MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020
San Estanislao - San Pedro
Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5
E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: Terminación de Aula en la Esc. Bas. Nº 3069 Virgen de Fatima - Yataity Cora CD 48/2019 ID 372798

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Terminación de Aula en la Esc. Bas. Nº 3069 Virgen de Fatima - Yataity Cora**	**Unidad**	**1**		**43.589.500**								
1.1	Demolición de techo de tejas	Metros cuadrados	90,5	20.000	1.810.000								
1.2	Reparación Techo: tejas nuevas con recuperacion de tejuelones	Metros cuadrados	90,5	120.000	10.860.000								
1.3	Demolición de Piso cerámico	Metros cuadrados	58	8.000	464.000								
1.4	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	58	80.000	4.640.000								
1.5	Zócalo calcáreo	Metro lineal	34	30.000	1.020.000								
1.6	Guarda obra a: 50cm	Metro lineal	19	70.000	1.330.000								
1.7	Abertura metálica: Puerta 1,20x2,10	Unidad	1	2.000.000	2.000.000								
1.8	Aberturas Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	5,4	400.000	2.160.000								
1.9	Pintura De paredes al latex	Metros cuadrados	175	20.000	3.500.000								
1.10	Pintura de pilares al latex	Metros cuadrados	11,9	20.000	238.000								
1.11	Pintura De abertura metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	15,8	25.000	395.000								
1.12	Pintura de tirante de h? y tejuelones al latex y sintetica	Metros cuadrados	90,5	25.000	2.262.500								
1.13	Pintura sintetica de canaleta y bajada	Metro lineal	23	10.000	230.000								
1.14	Vidrios dobles	Metros cuadrados	5,4	150.000	810.000								
1.15	Canaleta y ca?o de bajada N? 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	23	90.000	2.070.000								
1.16	Pizarrón	Unidad	1	900.000	900.000								
1.17	Ventiladores de techo de 7 velocidades masa pesada	Unidad	2	500.000	1.000.000								
1.18	Instalación eléctrica	Unidad	1	1.250.000	1.250.000								
1.19	Fluorecentes 2x40 con cableado	Unidad	4	200.000	800.000								
1.20	Fluorecentes 1x40 con cableado	Unidad	2	150.000	300.000								
1.21	Aire acondicionados de 18.000BTU	Unidad	1	3.500.000	3.500.000								
1.22	Rampa peatonal	Unidad	1	550.000	550.000								
1.23	Letrero de obra	Unidad	1	900.000	900.000								
1.24	Limpieza de obra	Metros cuadrados	60	10.000	600.000								
	TOTAL IVA INCLUIDO				**43.589.500**								

Lic. Julio César Cáceres Mussi
Integrante del Comité de Evaluacion

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * U.O.C. *

C.P. María Lourdes Ocampos
Responsable U.O.C.