Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Gobierno Municipal de Asunción.

ANEXO I. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	APS INDUSTRIAS Y SERVICIOS S.R.L		Variación Porcentual %	FERRETERIA PILAR		Variación Porcentual %	7 DE MAYO	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Cable multifilar 1mm	85.000	8	-15	72.000	576.000	0	85.000	680.000	-3	82.450	659.600
2	Cable multifilar 2 mm	110.000	10	0	110.000	1.100.000	0	110.000	1.100.000	-3	106.700	1.067.000
3	Cable multifilar 4 mm	265.000	10	-11	235.000	2.350.000	0	265.000	2.650.000	-3	257.050	2.570.500
4	Cable de 6 mm	370.000	10	-12	325.000	3.250.000	0	370.000	3.700.000	-3	358.900	3.589.000
5	Cable de 8 mm	400.000	8	0	401.000	3.208.000	0	400.000	3.200.000	-3	388.000	3.104.000
6	Cable Preensamblado 2x16 mm	5.000	500	-10	4.500	2.250.000	0	5.000	2.500.000	-3	4.850	2.425.000
7	Cable Preensamblado 4x25 mm	15.000	500	-12	13.200	6.600.000	0	15.000	7.500.000	-3	14.550	7.275.000
8	Cable tipo taller 2x2	5.000	150	-10	4.500	675.000	0	5.000	750.000	-3	4.850	727.500
9	Caño corrugado ¾"	60.000	30	-28	43.000	1.290.000	0	60.000	1.800.000	-7	55.800	1.674.000
10	Cinta aisladora Grande 20m	7.000	100	-29	4.950	495.000	0	7.000	700.000	-7	6.510	651.000
11	Cinta pasacable acero 15 mts	43.000	2	0	43.000	86.000	0	43.000	86.000	-7	39.990	79.980
12	Ducha eléctrica	75.000	10	-16	63.200	632.000	0	75.000	750.000	-7	69.750	697.500
13	Escalera F-V extensible 9,4 mtrs. PE-5	2.950.000	2	-17	2.450.000	4.900.000	0	2.950.000	5.900.000	-7	2.743.500	5.487.000
14	Foco económico de 60 W	25.000	200	-24	18.900	3.780.000	0	25.000	5.000.000	-7	23.250	4.650.000
15	Foco para alumbrado público tipo vela	25.000	200	-2	24.500	4.900.000	0	25.000	5.000.000	-7	23.250	4.650.000
16	Foco económico para alumbrado público de 105W	110.000	260	-22	85.500	22.230.000	0	110.000	28.600.000	-7	102.300	26.598.000
17	Fotocélula c/ base	50.000	200	-9	45.450	9.090.000	0	50.000	10.000.000	-7	46.500	9.300.000

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN COORDINACION GENERAL COSTANERA

Leoncio Ríos
Coordinador Gral.
Costanera - Asunción

Arq. Arturo Hertzel
Director
Dirección Ejecutiva de la Franja Costera
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN INTENDENCIA Dirección Ejecutiva Franja Costera

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

230

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Gobierno Municipal de Asunción.

18	Gancho de maniobra universal p/pértg FaE	70.000	2	-9	63.700	127.400	0	70.000	140.000	-7	65.100	130.200
19	Llave R111 de embutir	20.000	10	-16	16.800	168.000	0	20.000	200.000	-7	18.600	186.000
20	Llave termo magnética 15 Trifásico para riel	30.000	25	-18	24.500	612.500	0	30.000	750.000	-7	27.900	697.500
21	Llave termo magnética 20 Trifásico para riel	37.000	20	-22	28.900	578.000	0	37.000	740.000	-7	34.410	688.200
22	Llave termo magnética 25 Trifásico para riel	45.000	20	-29	32.000	640.000	0	45.000	900.000	-7	41.850	837.000
23	Llave termo magnética 30 Trifásico para riel	55.000	20	-25	41.000	820.000	0	55.000	1.100.000	-7	51.150	1.023.000
24	Llave termo magnética 50 Trifásico para riel	150.000	10	-29	106.000	1.060.000	0	150.000	1.500.000	-7	139.500	1.395.000
25	Pértiga base p/ vara de maniobra 38 mm	305.000	1	0	305.000	305.000	0	305.000	305.000	-7	283.650	283.650
26	Pértiga final p/vara de maniobra 32 mmf	400.000	1	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	-7	372.000	372.000
27	Pértiga intermedia p/ vara de maniobra F E3SP8mm	345.000	1	0	345.000	345.000	0	344.000	344.000	-7	320.850	320.850
28	Porta Fusibles	25.000	20	0	25.000	500.000	0	25.000	500.000	-7	23.250	465.000
29	Porta Lámpara de porcelana p/alumbrado público.	10.000	50	-29	7.080	354.000	0	10.000	500.000	-7	9.300	465.000
30	Porta Lámpara de porcelana chico	5.000	30	-25	3.750	112.500	0	5.000	150.000	-7	4.650	139.500
31	Prolongador forrado monofásico	5.000	200	-25	3.750	750.000	0	5.000	1.000.000	-7	4.650	930.000
32	Prolongador forrado Trifasico	7.000	200	-28	5.050	1.010.000	0	7.000	1.400.000	-7	6.510	1.302.000
33	Equipo completo para alumbrado publico	200.000	10	-6	189.000	1.890.000	0	200.000	2.000.000	-7	186.000	1.860.000
34	Equipo completo de faroles para parque	2.500.000	10	-6	2.350.000	23.500.000	0	2.500.000	25.000.000	-7	2.325.000	23.250.000
35	Caja de conexión	3.500	100	-24	2.675	267.500	0	3.500	350.000	-7	3.255	325.500
36	Electrodo p/herrería (caja de 30 kg.)	17.000	150	0	17.000	2.550.000	0	17.000	2.550.000	-7	15.810	2.371.500
37	Electrodo, cromo, níquel	25.000	200	0	25.000	5.000.000	0	25.000	5.000.000	-7	23.250	4.650.000
38	Pintura aislante para columnas de faroles y alumbrados metálicos (Balde de 20 Litros)	400.000	10	-4	385.000	3.850.000	4	415.500	4.155.000	-7	372.000	3.720.000
39	Juego completo de pinzas y herramientas para trabajos en electricidad	750.000	2	-12	660.000	1.320.000	0	750.000	1.500.000	-7	697.500	1.395.000

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION COORDINACION GENERAL COSTANERA

Lic. Leoncio Ríos
Coordinador Gral.
Costanera - Asunción

Arq. Arturo Herre...
Director
Dirección Ejecutiva de la Franja Costera
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION INTENDENCIA Dirección Ejecutiva Franja COSTERA MUNICIPAL

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

229

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Gobierno Municipal de Asunción

40	Circular para madera y metal profesional con mesa para corte de 45º y recto.	8.000.000	1	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	-7	7.440.000	7.440.000
41	Tablero de arranque para conversor (ver anexo C del PBC).	11.600.000	1	0	11.600.000	11.600.000	0	11.600.000	11.600.000	-7	10.788.000	10.788.000
					TOTAL	**133.171.900**		**TOTAL**	**150.000.000**		**TOTAL**	**140.239.980**

Lic. Leoncio Ríos
Coordinador Gral.
Costanera - Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
COORDINACION GENERAL
COSTANERA

Arq. Arturo
Director
Dirección Ejecutiva de la Franja Costera
Municipalidad de Asunción

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

228