PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	ING. LUCIO GERMAN CABAÑAS						LRV CONSTRUCCIONES					4F COSNTRUCCIONES				
Iten	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION Y REFACCION DEL IFD DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU-MISIONES															
	PREPARACION DE OBRA															
1	Hº Aº	N/A	N/A	24	2.334.750	56.034.000	N/A	N/A	24	272.000	6.528.000	N/A	N/A	24	1.300.000	31.200.000
2	Pared 0,15	N/A	N/A	192	90.063	17.292.000	N/A	N/A	192	96.000	18.432.000	N/A	N/A	192	50.000	9.600.000
3	Reboque de pared	N/A	N/A	384	33.756	12.962.400	N/A	N/A	384	28.800	11.059.200	N/A	N/A	384	17.000	6.528.000
4	Reboque cielo raso	N/A	N/A	96	47.163	4.527.600	N/A	N/A	96	48.000	4.608.000	N/A	N/A	96	20.000	1.920.000
5	Reboque de viga	N/A	N/A	82	47.163	3.867.325			82	48.000	3.936.000	N/A	N/A	82	19.100	1.566.200
6	Contrapiso	N/A	N/A	96	20.076	1.927.200	N/A	N/A	96	51.200	4.915.200	N/A	N/A	96	19.500	1.872.000
7	Carpeta para piso	N/A	N/A	96	29..150	2.798.400	N/A	N/A	96	32.000	3.072.000	N/A	N/A	96	21.500	2.064.000
8	Colocación piso cerámica	N/A	N/A	96	68.750	6.600.000	N/A	N/A	96	142.400	13.670.400	N/A	N/A	96	70.000	6.720.000
9	Zócalo	N/A	N/A	64	15.354	1.474.000	N/A	N/A	64	32.000	2.048.000	N/A	N/A	64	19.600	1.254.400
10	Parte eléctrica global	N/A	N/A	1	10.770.833	10.770.833	N/A	N/A	1	24.000.000	24.000.000	N/A	N/A	1	3.500.000	3.500.000
11	Ventana vlíndex	N/A	N/A	4	1.100.000	4.400.000	N/A	N/A	4	3.200.000	12.800.000	N/A	N/A	4	950.000	3.800.000
12	Puertas vlíndex	N/A	N/A	2	2.520.833	5.041.667	N/A	N/A	2	2.400.000	4.800.000	N/A	N/A	2	1.400.200	2.800.400
13	Pintura Látex	N/A	N/A	384	13.750	5.280.000	N/A	N/A	384	20.800	7.987.200	N/A	N/A	384	14.000	5.376.000
14	Movilización de obra	N/A	N/A	1	2.750.000	2.750.000	N/A	N/A	1	2.400.000	2.400.000	N/A	N/A	1	500.000	500.000
	REFACCION DE LOZA															
15	Refacción de piso calcáreo	N/A	N/A	70	57.613	4.032.875	N/A	N/A	70	96.000	6.720.000	N/A	N/A	70	40.000	2.800.000
16	Carpeta en el escenario	N/A	N/A	48	29.150	1.399.200	N/A	N/A	48	32.000	1.536.000	N/A	N/A	48	17.500	840.000
17	Pintura Látex	N/A	N/A	998	13.750	13.722.500	N/A	N/A	998	20.800	20.758.400	N/A	N/A	998	14.000	13.972.000

8	Cambio completo de piso en la escalera	N/A	N/A	30	57.613	1.728.375	N/A	N/A	30	142.400	4.272.000	N/A	N/A	30	25.400	762.000
9	Carpeta y pintura con Exposición Aislante encima de la losa	N/A	N/A	364	37.400	13.613.600	N/A	N/A	364	112.000	40.768.000	N/A	N/A	364	25.000	9.100.000
0	colocación de membrana sobre fa carpeta y pintura explosión aislante	N/A	N/A	364	39.073	14.222.542	N/A	N/A	364	48.000	17.472.000	N/A	N/A	364	25.000	9.100.000
1	**REFACCION COMPLETO TECHO TEJA TEJUELON**	N/A	N/A	40	180.125	7.205.000	N/A	N/A	40	192.000	7.680.000	N/A	N/A	40	80.000	3.200.000
2	Reboque de cielo raso en el balcón	N/A	N/A	145	47.163	6.838.563	N/A	N/A	145	56.000	8.120.000	N/A	N/A	145	25.000	3.625.000
3	Piedra rompecabeza en el caminero	N/A	N/A	140	61.944	8.672.125	N/A	N/A	140	112.000	15.680.000	N/A	N/A	140	30.000	4.200.000
4	Cordón en el caminero	N/A	N/A	184	23.604	4.343.167	N/A	N/A	184	64.000	11.776.000	N/A	N/A	184	15.000	2.760.000
5	**CONTRAPISO PARA CERAMICA**	N/A	N/A	48	20.075	963.600	N/A	N/A	48	32.000	1.536.000	N/A	N/A	48	15.000	720.000
6	**REFACCION DE ARTEFACTOS SANITARIOS**	N/A	N/A	12	498.438	5.981.250	N/A	N/A	12	80.000	960.000	N/A	N/A	12	185.000	2.220.000
7	Reposición general de vidrio de ventanas	N/A	N/A	50	142.656	7.132.813	N/A	N/A	50	144.000.000	7.200.000	N/A	N/A	50	60.000	3.000.000
	TOTAL					**225.581.035**					**264.734.400**					**135.000.000**

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría de Contrataciones Públicas

Landa Servín A.
Titular U.O.C
Gobernación de Misiones