Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°18/2020 ID N° 389663 "CONSTRUCCION PAV. TIPO EMPEDRADO PARA LA ESC. BAS. N° 4697, NVA. ASUNCION, CONSTRUCCION DE VEREDA PARA EL CENTRO EDUCATIVO N° 11397 Y CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMPEDRADO PARA EL COL. NAC. SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389663"ROMA IMPORT EXPORT S.A." RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar municipal	M2	398.320	2,4	325.830	781.992	-72.490	-18,20%
1.2	Replanteo y marcación de obra vial	M2	4.000	845,25	3.272	2.765.658	-728	-18,20%
1.3	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	845,25	4.820	4.074.105	-1.071	-18,18%
1.4	Excavación para muro de PBC	M3	47.197	23,52	38.600	907.872	-8.597	-18,22%
1.5	Muro de PBC	M3	464.111	23,52	379.600	8.928.192	-84.511	-18,21%
1.6	Caja para empedrado	M3	39.989	253,57	32.700	8.291.739	-7.289	-18,23%
1.7	Pavimento tipo empedrado	M2	52.325	845,25	42.800	36.176.700	-9.525	-18,20%
1.8	Enripiado de piedra para terminación	M2	1.686	845,25	1.380	1.166.445	-306	-18,15%
1.9	Limpieza final de obra 0,8%	GL	617.073	1	504.766	504.766	-112.307	-18,20%
2.1	Cartel de obra estandar	M2	398.320	2,4	325.830	781.992	-72.490	-18,20%
2.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	33,6	4.820	161.952	-1.071	-18,18%
2.3	Replanteo y marcación y nivelación de obras	M2	5.351	33,6	4.380	147.168	-971	-18,15%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

2.4	metálico y porton de acceso con estructura de soporte (incluye remoción de vallado existente)	M2	227.700	30	186.259	5.587.770	-41.441	-18,20%
2.5	Contrapiso de cascotes e:0,10 cm. -incluye material y mano de obra)	M2	54.532	33,6	44.610	1.498.896	-9.922	-18,19%
2.6	Piso baldosón de H° de 40x40 cm. (color gris) - incluye material y mano de obra	M2	75.569	28,8	61.815	1.780.272	-13.754	-18,20%
2.7	Piso baldosón de H° inclusivo tactil direccional y alerta de 40x40 cm. (color cerámico) - incluye material y mano de obra	M2	141.305	4,8	115.590	554.832	-25.715	-18,20%
2.8	Construcción de rampa peatonal - incluye pintura y señaletica	UNI	402.500	1	329.245	329.245	-73.255	-18,20%
2.9	obra	M2	81.626	3,92	66.800	261.856	-14.826	-18,16%
2.10	Basurero metálico con clasificador de residuos (ver detalle)	UNI	455.000	1	372.190	372.190	-82.810	-18,20%
2.11	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro)	M2	5.359	63,6	4.390	279.204	-969	-18,08%
3.1	Cartel de obra estandar	M2	398.320	2,4	325.830	781.992	-72.490	-18,20%
3.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	131	4.819	631.289	-1.072	-18,20%
3.3	Replanteo y marcación de obras	M2	6.153	417,18	5.000	2.085.900	-1.153	-18,74%
3.4	Pavimento tipo empedrado	M2	52.325	417,18	42.800	17.855.304	-9.525	-18,20%
3.5	Caja para empedrado	M3	39.989	125,15	32.700	4.092.405	-7.289	-18,23%
3.6	Cordones de H°A° (10X40X50)	ml	34.845	142,84	28.500	4.070.940	-6.345	-18,21%
3.7	Enripiado de piedra	M2	1.686	417,18	1.400	584.052	-286	-16,96%
3.8	Limpieza final (incluye retiro de tierra y acarreo de escombros)	M2	5.359	131	4.384	574.304	-975	-18,19%
	TOTAL					**106.029.032**		

Dra. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque