DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	Descripción	EMTEC EMPRESA TÉCNICA					RF CONSTRUCCIONES					WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY					COSERMAR CONSTRUCTORA - SERVICIOS GENERALES				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
PRIMER NIVEL - SANTARIO CABALLEROS SECTOR SUR		DESCALIFICADA POR NO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO ESTABLECIDO POR EL COMITÉ										PRESENTA ERROR ARITMETICO					DESCALIFICADA POR MODIFICACIÓN DE ITEM DE CANTIDAD				
1	Tareas preliminares.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	300.000	739.435	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	739.435	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Remociones de:																				
2	Cielorraso de aluminio y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	45.000	18	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	810.000	14.790	18	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	266.220	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
3	Puertas.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	105.000	28.840	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	86.520	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
4	Artefactos sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	7	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	245.000	32.535	7	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	227.745	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
5	Azulejos y piso cerámico.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	12.000	93	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.116.000	8.950	93	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	832.350	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
6	Cañerías de agua corriente y cloacales.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	900.000	369.720	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	369.720	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
7	Separadores de mármol y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	105.000	147.890	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	443.670	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
8	Construcción de mampostería de 7 cm tipo panderete en boxes de sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	49.000	5,4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	264.600	66.005	5,4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	356.427	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
9	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.800.000	482.010	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	482.010	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
10	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.300.000	463.300	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	463.300	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
11	Regularización de revoque.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	18.000	93	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.674.000	22.585	93	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	2.100.405	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Provisión y colocación de:																				
12	Espejos (1,5 m x 1,20 m x 4 mm).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	280.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	280.000	342.085	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	342.085	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
13	Guarda cerámica para sanitarios	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	30.000	21	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	630.000	34.980	21	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	734.580	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
14	Dos (2) percheros, dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	280.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	280.000	251.485	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	251.485	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
15	Cerraduras para puertas	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	70.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	210.000	130.080	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	390.240	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
16	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	105.000	18	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.890.000	150.125	18	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	2.702.250	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
17	Azulejos de 30 x 30 cm.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	68.000	75	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5.100.000	73.875	75	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	5.540.625	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
18	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.600.000	658.535	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.317.070	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
19	Mingitorio color blanco, con pulsadores automáticos y accesorios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	700.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.100.000	648.760	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.946.280	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
20	Mesadas con doble lavado y canillas con pulsadores automáticos (incluye zócalos y polleras).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.988.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.988.000	4.097.370	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.097.370	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
21	Colocación de puerta, incluido herrajes y lustre.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	9	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	315.000	427.560	9	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	3.848.040	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
22	Limpieza general y retiro de escombros	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	825.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	825.000	739.435	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	739.435	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
23	Tareas preliminares.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	300.000	739.435	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	739.435	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Remociones de:																				
24	Cielorraso de aluminio y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	45.000	14	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	630.000	14.790	14	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	207.060	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA

Ing. Cevriano Mendez V.
UOC - ANDE

25	Puertas.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	105.000	28.240	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	84.720	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
26	Artefactos sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	140.000	32.535	4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	130.140	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
27	Azulejos y piso cerámico.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	12.000	80	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	960.000	8.950	80	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	716.000	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
28	Cañerías de agua corriente y cloacales.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	700.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	700.000	369.720	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	369.720	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
29	Construcción de mampostería de 7 cm tipo panderete en boxes de sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	40.000	5,4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	216.000	66.005	5,4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	356.427	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
30	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.600.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.600.000	482.010	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	482.010	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
31	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.300.000	22.585	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	22.585	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
32	Regularización de revoque y alisado de pisos y azulejos	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	18.000	80	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.440.000	342.085	80	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	27.366.800	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Provisión y colocación de:																				
33	Espejos (1,5 m x 1,20 m x 4 mm).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	240.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	240.000	342.085	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	342.085	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
34	Guarda cerámica para sanitarios	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	30.000	20	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	600.000	34.980	20	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	699.600	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
35	Dos (2) percheros, dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	280.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	280.000	251.485	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	251.485	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
36	Cerraduras para puertas, incluido accesorios (bisagras)	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	70.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	210.000	130.080	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	390.240	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
37	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	105.000	14	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.470.000	150.125	14	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	2.101.750	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
38	Azulejos de 30 x 30 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	68.000	66	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4.488.000	73.875	66	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.875.750	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
39	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.600.000	658.535	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.317.070	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
40	Mesadas con doble lavado y canillas con pulsadores automáticos (incluye zócalos y polleras).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.900.000	4.097.370	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.097.370	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
41	Colocación de puerta, incluido herrajes y lustre.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	9	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	315.000	427.560	9	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	3.848.040	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
42	Limpieza general y retiro de escombros	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	750.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	750.000	739.435	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	739.435	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	PRIMER NIVEL - SANTARIO DAMAS SECTOR SUR																				
43	Tareas preliminares.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	300.000	739.435	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	739.435	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Remociones de:																				
44	Cielorraso de aluminio y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	45.000	15	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	675.000	14.790	15	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	221.850	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
45	Puertas.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	105.000	28.840	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	86.520	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
46	Artefactos sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	140.000	32.535	4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	130.140	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
47	Azulejos y piso cerámico.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	12.000	80	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	960.000	8.950	80	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	716.000	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
48	Cañerías de agua corriente y cloacales.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	700.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	700.000	369.720	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	369.720	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
49	Construcción de mampostería de 7 cm tipo panderete en boxes de sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	40.000	5,4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	216.000	66.005	5,4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	356.427	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
50	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.800.000	482.010	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	482.010	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
51	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.000.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.000.000	463.300	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	463.300	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
52	Regularización de revoque y alisado de pisos y azulejos	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	18.000	80	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.440.000	22.585	80	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.806.800	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Provisión y colocación de:																				
53	Espejos (1,5 m x 1,20 m x 4 mm).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	240.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	240.000	342.085	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	342.085	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
54	Guarda cerámica para sanitarios	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	30.000	20	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	600.000	34.980	20	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	699.600	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
55	Dos (2) percheros, dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	280.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	280.000	251.485	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	251.485	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
56	Cerraduras para puertas, incluido accesorios (bisagras)	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	70.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	210.000	130.080	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	390.240	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA

Ing. Cerriano Martinez V.
ANDE

57	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	105.000	15	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.575.000	150.125	15	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	2.251.875	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
58	Azulejos de 30 x 30 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	68.000	65	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4.420.000	73.875	65	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.801.875	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
59	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.600.000	658.535	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.317.070	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
60	Mesadas con doble lavado y canillas con pulsadores automáticos (incluye zócalos y polleras).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.900.000	4.097.370	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.097.370	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
61	Colocación de puerta, incluido herrajes y lustre.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	9	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	315.000	427.560	9	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	3.848.040	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
62	Limpieza general y retiro de escombros	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	500.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	500.000	739.435	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	739.435	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
SEGUNDO NIVEL - SANTARIO CABALLEROS SECTOR SUR																					
63	Tareas preliminares.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	300.000	739.435	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	739.435	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
Remociones de:																					
64	Cielorraso de aluminio y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	45.000	18	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	810.000	14.790	18	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	266.220	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
65	Puertas.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	105.000	28.840	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	86.520	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
66	Artefactos sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	350.000	7	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.450.000	32.535	7	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	227.745	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
67	Azulejos y piso cerámico.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	12.000	93	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.116.000	8.950	93	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	832.350	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
68	Cañerías de agua corriente y cloacales.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	800.000	369.720	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	369.720	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
69	Separadores de mármol y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	40.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	120.000	147.890	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	443.670	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
70	Construcción de mampostería de 7 cm tipo panderete en boxes de sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	40.000	5,4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	216.000	66.005	5,4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	356.427	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
71	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.800.000	482.010	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	482.010	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
72	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.300.000	463.300	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	463.300	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
73	Regularización de revoque.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	18.000	85	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.530.000	22.585	85	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.919.725	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
Provisión y colocación de:																					
74	Espejos (1,5 m x 1,20 m x 4 mm).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	240.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	240.000	342.085	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	342.085	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
75	Guarda cerámica para sanitarios	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	30.000	21	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	630.000	34.980	21	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	734.580	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
76	Dos (2) percheros, dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	280.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	280.000	251.485	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	251.485	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
77	Cerraduras para puertas	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	70.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	210.000	130.080	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	390.240	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
78	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	105.000	18	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.890.000	150.125	18	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	2.702.250	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
79	Azulejos de 30 x 30 cm.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	68.000	77	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5.236.000	73.875	77	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	5.688.375	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
80	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.600.000	658.535	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.317.070	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
81	Mingitorio color blanco, con pulsadores automáticos y accesorios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	750.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.250.000	648.760	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.946.280	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
82	Mesadas con doble lavado y canillas con pulsadores automáticos (incluye zócalos y polleras).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.900.000	4.097.370	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.097.370	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
83	Colocación de puerta, incluido herrajes y lustre.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	9	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	315.000	427.560	9	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	3.848.040	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
84	Limpieza general y retiro de escombros	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	750.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	750.000	739.435	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	739.435	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
SEGUNDO NIVEL - SANTARIO JEFATURA SECTOR SUR																					
85	Tareas preliminares.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	300.000	739.435	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	739.435	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
Remociones de:																					
86	Cielorraso de aluminio y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	45.000	14	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	630.000	14.790	14	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	207.060	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
87	Puertas.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	105.000	28.840	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	86.520	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA

Ing. Severiano Martínez V.
DOC - ANDE

88	Artefactos sanitarios.	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	35.000	4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	140.000	32.535	4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	130.140	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
89	Azulejos y piso cerámico.	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	12.000	80	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	960.000	8.950	80	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	716.000	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
90	Cañerías de agua corriente y cloacales.	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	800.000	369.720	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	369.720	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
91	Construcción de mampostería de 7 cm tipo panderete en boxes de sanitarios.	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	40.000	5,4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	216.000	66.005	5,4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	356.427	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
92	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (ver plano).	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	1.600.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.600.000	482.010	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	482.010	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
93	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios (ver plano).	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	2.300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.300.000	463.300	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	463.300	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
94	Regularización de revoque y alisado de pisos y azulejos	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	18.000	80	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.440.000	22.585	80	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.806.800	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
Provisión y colocación de:																					
95	Espejos (1,5 m x 1,20 m x 4 mm).	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	240.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	240.000	342.085	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	342.085	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
96	Guarda cerámica para sanitarios	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	30.000	17	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	510.000	34.980	17	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	594.660	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
97	Dos (2) percheros, dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	280.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	280.000	251.485	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	251.485	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
98	Cerraduras para puertas, incluido accesorios (bisagras)	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	70.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	210.000	130.080	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	390.240	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
99	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	105.000	14	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.470.000	150.125	14	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	2.101.750	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
100	Azulejos de 30 x 30 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	68.000	66	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4.488.000	73.875	66	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.875.750	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
101	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada.	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	800.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.600.000	658.535	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.317.070	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
102	Mesadas con doble lavado y canillas con pulsadores automáticos (incluye zócalos y polleras).	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	1.900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.900.000	4.097.370	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.097.370	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
103	Colocación de puerta, incluido herrajes y lustre.	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	35.000	9	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	315.000	427.560	9	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	3.848.040	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
104	Limpieza general y retiro de escombros	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	500.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	500.000	739.435	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	739.435	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
SEGUNDO NIVEL - SANTARIO DAMAS SECTOR SUR																					
105	Tareas preliminares.	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	300.000	739.435	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	739.435	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
Remociones de:																					
106	Cielorraso de aluminio y posterior colocación.	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	45.000	14	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	630.000	14.790	14	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	207.060	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
107	Puertas.	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	35.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	105.000	28.840	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	86.520	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
108	Artefactos sanitarios.	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	35.000	4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	140.000	32.535	4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	130.140	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
109	Azulejos y piso cerámico.	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	12.000	80	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	960.000	8.950	80	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	716.000	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
110	Cañerías de agua corriente y cloacales.	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	800.000	369.720	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	369.720	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
111	Construcción de mampostería de 7 cm tipo panderete en boxes de sanitarios.	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	40.000	5,4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	216.000	66.005	5,4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	356.427	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
112	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (ver plano).	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	1.750.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.750.000	482.010	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	482.010	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
113	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios (ver plano).	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	2.300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.300.000	463.300	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	463.300	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
114	Regularización de revoque y alisado de pisos y azulejos	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	18.000	80	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.440.000	22.585	80	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.806.800	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
Provisión y colocación de:																					
115	Espejos (1,5 m x 1,20 m x 4 mm).	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	240.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	240.000	342.085	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	342.085	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
116	Guarda cerámica para sanitarios	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	30.000	17	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	510.000	34.980	17	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	594.660	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
117	Dos (2) percheros, dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	280.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	280.000	251.485	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	251.485	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
118	Cerraduras para puertas, incluido accesorios (bisagras)	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	70.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	210.000	130.080	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	390.240	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA
119	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA	105.000	14	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.470.000	150.125	14	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	2.101.750	DESCALIFICADA	....	....	....	DESCALIFICADA

Ing. Ceveriano Muñoz V.
UOC - ANDE

120	Azulejos de 30 x 30 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	68.000	66	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4.488.000	73.875	66	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.875.750	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
121	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.600.000	658.535	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.317.070	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
122	Mesadas con doble lavado y canillas con pulsadores automáticos (incluye zócalos y polleras).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.900.000	4.097.370	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.097.370	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
123	Colocación de puerta, incluido herrajes y lustre.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	9	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	315.000	427.560	9	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	3.848.040	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
124	Limpieza general y retiro de escombros	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	300.000	739.435	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	739.435	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
TERCER NIVEL - SANTARIO CABALLEROS SECTOR SUR																				
125	Tareas preliminares.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	300.000	776.410	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	776.410	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
Remociones de:																				
126	Cielorraso de aluminio y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	45.000	18	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	810.000	15.530	18	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	279.540	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
127	Puertas.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	105.000	30.280	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	90.840	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
128	Artefactos sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	7	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	245.000	34.165	7	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	239.155	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
129	Azulejos y piso cerámico.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	12.000	85	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.020.000	9.395	85	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	798.575	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
130	Cañerías de agua corriente y cloacales.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	800.000	388.205	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	388.205	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
131	Separadores de mármol y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	40.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	120.000	155.285	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	465.855	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
132	Construcción de mampostería de 7 cm tipo panderete en boxes de sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	40.000	5	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	200.000	69.305	5	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	346.525	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
133	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.200.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.200.000	506.110	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	506.110	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
134	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.600.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.600.000	486.465	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	486.465	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
135	Regularización de revoque.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	18.000	85	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.530.000	23.715	85	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	2.015.775	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
Provisión y colocación de:																				
136	Espejos (1,5 m x 1,20 m x 4 mm).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	240.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	240.000	359.190	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	359.190	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
137	Guarda cerámica para sanitarios	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	30.000	21	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	630.000	36.725	21	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	771.225	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
138	Dos (2) percheros, dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	280.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	280.000	264.060	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	264.060	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
139	Cerraduras para puertas	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	70.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	210.000	136.580	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	409.740	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
140	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	105.000	18	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.890.000	157.635	18	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	2.837.430	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
141	Azulejos de 30 x 30 cm.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	68.000	67	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4.556.000	77.565	67	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	5.196.855	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
142	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.600.000	691.460	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.382.920	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
143	Mingitorio color blanco, con pulsadores automáticos y accesorios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	750.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.250.000	681.200	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	2.043.600	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
144	Mesadas con doble lavado y canillas con pulsadores automáticos (incluye zócalos y polleras).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.900.000	4.302.240	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.302.240	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
145	Colocación de puerta, incluido herrajes y lustre.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	9	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	315.000	448.940	9	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.040.460	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
146	Limpieza general y retiro de escombros	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	500.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	500.000	776.410	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	776.410	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
TERCER NIVEL - SANTARIO JEFATURA SECTOR SUR																				
147	Tareas preliminares.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	300.000	776.410	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	776.410	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
Remociones de:																				
148	Cielorraso de aluminio y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	45.000	14	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	630.000	15.530	14	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	217.420	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
149	Puertas.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	105.000	30.280	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	90.840	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
150	Artefactos sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	140.000	34.165	4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	136.660	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA

Ing. Severiano Martínez V.
UOC - ANDE

151	Azulejos y piso cerámico.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	12.000	81	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	972.000	9.395	81	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	760.995	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
152	Cañerías de agua corriente y cloacales.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	800.000	388.205	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	388.205	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
153	Construcción de mampostería de 7 cm tipo panderete en boxes de sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	40.000	5,4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	216.000	69.305	5,4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	374.247	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
154	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.700.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.700.000	506.110	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	506.110	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
155	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.400.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.400.000	486.465	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	486.465	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
156	Regularización de revoque y alisado de pisos y azulejos	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	18.000	81	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.458.000	23.715	81	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.920.915	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Provisión y colocación de:																				
157	Espejos (1,5 m x 1,20 m x 4 mm).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	240.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	240.000	359.190	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	359.190	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
158	Guarda cerámica para sanitarios	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	30.000	20	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	600.000	36.725	20	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	734.500	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
159	Dos (2) percheros, dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	280.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	280.000	264.060	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	264.060	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
160	Cerraduras para puertas, incluido accesorios (bisagras)	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	70.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	210.000	136.580	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	409.740	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
161	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	105.000	14	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.470.000	1.574.635	14	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	22.044.890	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
162	Azulejos de 30 x 30 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	68.000	67	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4.556.000	77.565	67	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	5.196.855	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
163	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.600.000	691.460	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.382.920	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
164	Mesadas con doble lavado y canillas con pulsadores automáticos (incluye zócalos y polleras).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.900.000	4.302.240	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.302.240	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
165	Colocación de puerta, incluido herrajes y lustre.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	9	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	315.000	448.940	9	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.040.460	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
166	Limpieza general y retiro de escombros	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	500.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	500.000	776.410	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	776.410	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
167	Tareas preliminares.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	300.000	776.410	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	776.410	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Remociones de:																				
168	Cielorraso de aluminio y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	45.000	15	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	675.000	15.530	15	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	232.950	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
169	Puertas.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	105.000	30.280	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	90.840	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
170	Artefactos sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	140.000	34.165	4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	136.660	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
171	Azulejos y piso cerámico.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	12.000	82	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	984.000	9.395	82	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	770.390	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
172	Cañerías de agua corriente y cloacales.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	800.000	388.205	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	388.205	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
173	Construcción de mampostería de 7 cm tipo panderete en boxes de sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	40.000	5,4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	216.000	69.305	5,4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	374.247	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
174	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.000.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.000.000	506.110	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	506.110	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
175	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.400.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.400.000	486.465	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	486.465	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
176	Regularización de revoque y alisado de pisos y azulejos	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	18.000	82	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.476.000	23.715	82	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.944.630	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Provisión y colocación de:																				
177	Espejos (1,5 m x 1,20 m x 4 mm).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	240.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	240.000	359.190	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	359.190	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
178	Guarda cerámica para sanitarios	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	30.000	20	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	600.000	36.725	20	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	734.500	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
179	Dos (2) percheros, dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	280.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	280.000	264.060	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	264.060	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
180	Cerraduras para puertas, incluido accesorios (bisagras)	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	70.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	210.000	136.580	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	409.740	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
181	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	105.000	15	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.575.000	157.635	15	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	2.364.525	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
182	Azulejos de 30 x 30 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	68.000	67	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4.556.000	77.565	67	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	5.196.855	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA

Ing. Ceveriano Martinez V.
UOC - ANDE

183	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.600.000	691.460	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.382.920	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
184	Mesadas con doble lavado y canillas con pulsadores automáticos (incluye zócalos y polleras).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.900.000	4.302.240	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.302.240	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
185	Colocación de puerta, incluido herrajes y lustre.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	9	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	315.000	448.940	9	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.040.460	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
186	Limpieza general y retiro de escombros	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	500.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	500.000	776.410	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	776.410	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
CUARTO NIVEL - SANTARIO CABALLEROS SECTOR SUR																					
187	Tareas preliminares.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	500.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	500.000	813.380	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	813.380	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Remociones de:																				
188	Cielorraso de aluminio y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	45.000	12	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	540.000	16.270	12	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	195.240	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
189	Puertas.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	105.000	31.725	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	95.175	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
190	Artefactos sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	140.000	35.790	4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	143.160	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
191	Azulejos y piso cerámico.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	12.000	71	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	852.000	9.845	71	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	698.995	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
192	Cañerías de agua corriente y cloacales.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	800.000	406.690	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	406.690	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
193	Separadores de mármol y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	40.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	80.000	162.675	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	325.350	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
194	Construcción de mampostería de 7 cm tipo panderete en boxes de sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	40.000	5,4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	216.000	72.605	5,4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	392.067	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
195	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.150.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.150.000	530.210	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	530.210	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
196	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.900.000	509.630	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	509.630	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
197	Regularización de revoque.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	18.000	71	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.278.000	24.840	71	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.763.640	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Provisión y colocación de:																				
198	Espejos (1,5 m x 1,20 m x 4 mm).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	240.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	240.000	376.295	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	376.295	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
199	Guarda cerámica para sanitarios	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	30.000	15	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	450.000	38.475	15	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	577.125	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
200	Dos (2) percheros, dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	280.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	280.000	276.630	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	276.630	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
201	Cerraduras para puertas	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	70.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	210.000	143.085	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	429.255	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
202	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	105.000	12	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.260.000	165.140	12	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.981.680	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
203	Azulejos de 30 x 30 cm.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	68.000	59	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4.012.000	81.260	59	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.794.340	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
204	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	900.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.800.000	724.390	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.448.780	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
205	Mingitorio color blanco, con pulsadores automáticos y accesorios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	750.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.250.000	713.640	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	2.140.920	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
206	Mesadas con doble lavado y canillas con pulsadores automáticos (incluye zócalos y polleras).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.900.000	4.507.105	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.507.105	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
207	Colocación de puerta, incluido herrajes y lustre.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	9	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	315.000	470.315	9	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.232.835	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
208	Limpieza general y retiro de escombros	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	500.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	500.000	813.380	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	813.380	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
CUARTO NIVEL - SANTARIO JEFATURA SECTOR SUR																					
209	Tareas preliminares.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	400.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	400.000	813.380	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	813.380	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Remociones de:																				
210	Cielorraso de aluminio y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	45.000	10	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	450.000	16.270	10	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	162.700	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
211	Puertas.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	105.000	31.725	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	95.175	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
212	Artefactos sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	6	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	210.000	35.790	6	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	214.740	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
213	Azulejos y piso cerámico.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	12.000	65	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	780.000	9.845	65	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	639.925	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA

Ing. Ceveriano Martínez V.
ANDE

214	Cañerías de agua corriente y cloacales.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	800.000	406.690	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	406.690	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
215	Construcción de mampostería de 7 cm tipo panderete en boxes de sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	40.000	5,4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	216.000	72.605	5,4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	392.067	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
216	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.500.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.500.000	530.210	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	530.210	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
217	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.800.000	509.630	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	509.630	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
218	Regularización de revoque y alisado de pisos y azulejos	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	18.000	65	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.170.000	24.840	65	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.614.600	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Provisión y colocación de:																				
219	Espejos (1,5 m x 1,20 m x 4 mm).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	240.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	240.000	376.295	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	376.295	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
220	Guarda cerámica para sanitarios	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	30.000	9	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	270.000	38.475	9	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	346.275	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
221	Dos (2) percheros, dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	280.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	280.000	276.630	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	276.630	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
222	Cerraduras para puertas, incluido accesorios (bisagras)	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	70.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	210.000	143.085	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	429.255	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
223	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	105.000	10	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.050.000	165.140	10	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.651.400	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
224	Azulejos de 30 x 30 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	68.000	55	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	3.740.000	81.260	55	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.469.300	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
225	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.600.000	724.390	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.448.780	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
226	Mesadas con doble lavado y canillas con pulsadores automáticos (incluye zócalos y polleras).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.900.000	4.507.105	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.507.105	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
227	Colocación de puerta, incluido herrajes y lustre.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	11,5	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	402.500	470.315	11,5	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	5.408.623	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
228	Limpieza general y retiro de escombros	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	400.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	400.000	813.380	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	813.380	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	CUARTO NIVEL - SANTARIO DAMAS SECTOR SUR																				
229	Tareas preliminares.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	400.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	400.000	813.380	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	813.380	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Remociones de:																				
230	Cielorraso de aluminio y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	45.000	10	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	450.000	16.270	10	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	162.700	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
231	Puertas.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	140.000	31.725	4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	126.900	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
232	Artefactos sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	140.000	35.790	4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	143.160	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
233	Azulejos y piso cerámico.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	12.000	54	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	648.000	9.845	54	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	531.630	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
234	Cañerías de agua corriente y cloacales.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	800.000	406.690	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	406.690	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
235	Construcción de mampostería de 7 cm tipo panderete en boxes de sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	40.000	5,4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	216.000	72.605	5,4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	392.067	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
236	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.100.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.100.000	530.210	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	530.210	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
237	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.750.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.750.000	509.630	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	509.630	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
238	Regularización de revoque y alisado de pisos y azulejos	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	18.000	54	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	972.000	24.840	54	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	20.319.930	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Provisión y colocación de:																				
239	Espejos (1,5 m x 1,20 m x 4 mm).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	240.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	240.000	376.295	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	376.295	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
240	Guarda cerámica para sanitarios	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	30.000	13	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	390.000	38.475	13	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	500.175	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
241	Dos (2) percheros, dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	280.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	280.000	276.630	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	276.630	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
242	Cerraduras para puertas, incluido accesorios (bisagras)	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	70.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	210.000	143.085	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	429.255	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
243	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	105.000	10	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.050.000	165.140	10	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.651.400	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
244	Azulejos de 30 x 30 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	68.000	55	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	3.740.000	81.260	55	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.469.300	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
245	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.600.000	724.390	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.448.780	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA

Ing. Ceveriano Martinez V.
UOC - ANT

246	Mesadas con doble lavado y canillas con pulsadores automáticos (incluye zócalos y polleras).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.900.000	4.507.105	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.507.105	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
247	Colocación de puerta, incluido herrajes y lustre.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	9	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	315.000	470.315	9	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.232.835	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
248	Limpieza general y retiro de escombros	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	400.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	400.000	813.380	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	813.380	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
CUARTO NIVEL - SANTARIO DAMAS SECTOR SUR OESTE																				
249	Tareas preliminares.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	300.000	813.380	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	813.380	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Remociones de:																			
250	Cielorraso de aluminio y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	45.000	10	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	450.000	16.270	10	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	162.700	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
251	Puertas.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	140.000	31.725	4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	126.900	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
252	Artefactos sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	140.000	35.790	4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	143.160	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
253	Azulejos y piso cerámico.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	12.000	62	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	744.000	9.845	62	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	610.390	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
254	Cañerías de agua corriente y cloacales.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	800.000	406.690	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	406.690	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
255	Construcción de mampostería de 7 cm tipo panderete en boxes de sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	40.000	5,4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	216.000	72.605	5,4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	392.067	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
256	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.700.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.700.000	530.210	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	530.210	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
257	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.300.000	509.630	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	509.630	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
258	Regularización de revoque y alisado de pisos y azulejos	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	18.000	62	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.116.000	24.840	62	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.540.080	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Provisión y colocación de:																			
259	Espejos (1,5 m x 1,20 m x 4 mm).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	240.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	240.000	376.295	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	376.295	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
260	Guarda cerámica para sanitarios	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	30.000	14	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	420.000	38.475	14	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	538.650	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
261	Dos (2) percheros, dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	280.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	280.000	276.630	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	276.630	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
262	Cerraduras para puertas, incluido accesorios (bisagras)	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	70.000	4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	280.000	143.085	4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	572.340	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
263	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	105.000	10	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.050.000	165.140	10	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.651.400	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
264	Azulejos de 30 x 30 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	68.000	52	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	3.536.000	81.260	52	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.225.520	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
265	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.600.000	724.390	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.448.780	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
266	Bidet color blanco (incluido grifería y accesorios)	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	800.000	557.020	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	557.020	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
267	Mesadas con doble lavado y canillas con pulsadores automáticos (incluye zócalos y polleras).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.900.000	4.507.105	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.507.105	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
268	Colocación de puerta, incluido herrajes y lustre.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	12	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	420.000	470.315	12	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	5.643.780	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
269	Limpieza general y retiro de escombros	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	400.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	400.000	813.380	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	813.380	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
UARTO NIVEL - SANTARIO JEFATURA SECTOR NOR-OEST																				
270	Tareas preliminares.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	300.000	813.380	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	813.380	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Remociones de:																			
271	Cielorraso de aluminio y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	45.000	4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	180.000	16.270	4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	65.080	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
272	Puertas.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	35.000	31.725	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	31.725	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
273	Artefactos sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	35.000	35.790	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	35.790	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
274	Azulejos y piso cerámico.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	12.000	10	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	120.000	9.845	10	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	98.450	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
275	Cañerías de agua corriente y cloacales.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	800.000	406.690	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	406.690	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
276	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	880.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	880.000	72.605	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	72.605	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA

Arq. Fabiana Mariana V.
UOC - ANDE

277	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.150.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.150.000	530.210	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	530.210	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
278	Regularización de revoque y alisado de pisos y azulejos	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	18.000	20	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	360.000	24.840	20	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	496.800	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Provisión y colocación de:																				
279	Espejos (1,5 m x 1,20 m x 4 mm).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	250.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	250.000	376.295	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	376.295	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
280	Guarda cerámica para sanitarios	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	30.000	5,5	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	165.000	35.475	5,5	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	195.113	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
281	Un (1) perchero, Un (1) portarrollo de papel y una (1) jabonera de losa	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	180.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	180.000	171.765	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	171.765	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
282	Cerraduras para puertas, incluido accesorios (bisagras)	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	70.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	70.000	143.085	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	143.085	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
283	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	130.000	4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	520.000	165.140	4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	660.560	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
284	Azulejos de 30 x 30 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	68.000	16	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.088.000	81.260	16	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.300.160	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
285	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	800.000	724.390	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	724.390	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
286	Colocación de puerta, incluido herrajes y lustre.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	3,5	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	122.500	470.315	3,5	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.646.103	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
287	Limpieza general y retiro de escombros	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	250.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	250.000	813.380	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	813.380	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	CUARTO NIVEL - SANTARIO JEFATURA SECTOR NORTE																				
288	Tareas preliminares.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	200.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	200.000	813.380	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	813.380	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Remociones de:																				
289	Cielorraso de aluminio y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	45.000	6,5	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	292.500	16.270	6,5	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	105.755	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
290	Puertas.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	70.000	31.725	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	63.450	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
291	Artefactos sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	70.000	35.790	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	71.580	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
292	Azulejos y piso cerámico.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	12.000	46,5	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	558.000	9.845	46,5	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	457.793	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
293	Cañerías de agua corriente y cloacales.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	700.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	700.000	406.690	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	406.690	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
294	Construcción de mampostería de 7 cm tipo panderete en boxes de sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	40.000	6	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	240.000	72.605	6	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	435.630	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
295	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.200.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.200.000	530.210	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	530.210	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
296	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.900.000	509.630	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	509.630	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
297	Regularización de revoque y alisado de pisos y azulejos	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	18.000	47	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	846.000	24.840	47	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.167.480	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Provisión y colocación de:																				
298	Espejos (1,5 m x 1,20 m x 4 mm).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	240.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	240.000	376.295	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	376.295	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
299	Guarda cerámica para sanitarios	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	30.000	29	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	870.000	38.475	29	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.115.775	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
300	Dos (2) percheros, dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	190.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	190.000	171.765	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	171.765	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
301	Cerraduras para puertas, incluido accesorios (bisagras)	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	70.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	140.000	143.085	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	286.170	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
302	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	130.000	6,5	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	845.000	165.140	6,5	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.073.410	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
303	Azulejos de 30 x 30 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	68.000	40	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.720.000	81.260	40	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	3.250.400	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
304	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	800.000	724.390	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	724.390	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
305	Mesadas con doble lavado y canillas con pulsadores automáticos (incluye zócalos y polleras).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	900.000	726.510	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	726.510	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
306	Colocación de puerta, incluido herrajes y lustre.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	50.000	7,5	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	375.000	470.315	7,5	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	3.527.363	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
307	Limpieza general y retiro de escombros	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	300.000	813.380	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	813.380	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	RTO NIVEL - SANTARIO PRESIDENCIA (SALA DE REUNIO																				

Ing. Cayetano Martinez V.
UOG - ANDE

308	Tareas preliminares.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	500.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	500.000	813.380	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	813.380	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Remociones de:																				
309	Cielorraso de aluminio y posterior colocación.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	45.000	8	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	360.000	16.270	8	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	130.160	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
310	Puertas.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	105.000	31.725	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	95.175	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
311	Artefactos sanitarios.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	4	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	140.000	35.790	4	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	143.160	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
312	Azulejos y piso cerámico.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	12.000	52	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	624.000	9.845	52	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	511.940	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
313	Cañerías de agua corriente y cloacales.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	800.000	406.690	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	406.690	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
314	Instalación de acometida de agua corriente y distribución en sanitarios con tubos PVC y accesorios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.150.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.150.000	530.210	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	530.210	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
315	Instalación de desagüe cloacal de sanitarios (ver plano).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	2.000.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.000.000	509.630	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	509.630	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
316	Regularización de revoque y alisado de pisos y azulejos	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	18.000	52	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	936.000	24.840	52	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.291.680	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	Provisión y colocación de:																				
317	Espejos (1,5 m x 1,20 m x 4 mm).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	240.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	240.000	376.295	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	376.295	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
318	Guarda cerámica para sanitarios	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	30.000	12	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	360.000	38.475	12	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	461.700	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
319	Dos (2) percheros, dos (2) portarrollos de papel y una (1) jabonera de losa	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	280.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	280.000	276.630	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	276.630	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
320	Cerraduras para puertas, incluido accesorios (bisagras)	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	70.000	3	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	210.000	143.085	3	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	429.255	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
321	Piso tipo porcelanato 40 x 40 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	130.000	8	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.040.000	165.140	8	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.321.120	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
322	Azulejos de 30 x 30 cm, previa regularización de superficie.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	68.000	44	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.992.000	81.260	44	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	3.575.440	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
323	Inodoro color blanco, con válvulas de descarga, accesorios y tapa acolchada.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	800.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.600.000	724.390	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.448.780	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
324	Mesadas con doble lavado y canillas con pulsadores automáticos (incluye zócalos y polleras).	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.900.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.900.000	4.507.105	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.507.105	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
325	Colocación de puerta, incluido herrajes y lustre.	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	35.000	9	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	315.000	470.315	9	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	4.232.835	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
326	Limpieza general y retiro de escombros	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	300.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	300.000	813.380	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	813.380	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA
	TRABAJOS GENERALES																				
	Remoción de:																				
327	Cañería de alimentación de agua de 3/4", área techo 5to piso	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	12.000	135	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.620.000	18.165	135	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	2.452.275	no cotiza	.....	.....	.....	no cotiza
328	Cañería de 3/4" PVC, área 5to piso	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	3.800	135	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	513.000	18.165	135	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	2.452.275	no cotiza	.....	.....	.....	no cotiza
329	Cañería de bajada de desagüe cloacal de H°G° Ø 100	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	33.000	54	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.782.000	134.440	54	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	7.259.760	no cotiza	.....	.....	.....	no cotiza
	Provisión y colocación de:																				
330	Llave de paso de 3/4"	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	140.000	5	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	700.000	126.775	5	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	633.875	no cotiza	.....	.....	.....	no cotiza
331	Cañería de desagüe cloacal de PVC ø 100, incluye conexión a sanitarios en cada piso	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	36.000	54	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.944.000	31.585	54	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.705.590	no cotiza	.....	.....	.....	no cotiza
332	Cañería de ventilación de PVC ø 100	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	36.000	14	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	504.000	31.585	14	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	442.190	no cotiza	.....	.....	.....	no cotiza
333	Montacargas desde planta baja hasta el 4to piso h= 18 m	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	10.700.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	10.700.000	25.327.435	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	25.327.435	no cotiza	.....	.....	.....	no cotiza
334	Provisión de contenedores de 4 m3	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.600.000	2	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	3.200.000	2.584.435	2	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	5.168.870	no cotiza	.....	.....	.....	no cotiza
335	Limpieza general	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	1.407.000	1	RF CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.407.000	1.478.870	1	WES ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	PARAGUAY	1.478.870	no cotiza	.....	.....	.....	no cotiza

Ing. Ceveriano Martinez V.
UOC - ANDE