ANEXO 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID Nº 435.574					OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3		OFERTA 4		OFERTA 5	
Construcción de Laboratorio de Ingeniaría Civil en la Universidad Nacional de Itapúa - 1ra Etapa - Plurianual			Unidad de Medida	Cantidad	MIGUEL ANGEL GOLASIK		LOS ANDES INGENIERÍA SRL		HABITARE SRL		JL Y COMPAÑÍA S.A		DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS S.A	
Item	Codigo Catalogo	Descripción del Bien			Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra - Limpieza del terreno	Metros cuadrados	610	4.200	2.562.000	4.098	2.499.780	4.526	2.760.860	4.858	2.963.380	4.900	2.989.000
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	600	4.320	2.592.000	4.233	2.539.800	4.664	2.798.400	5.006	3.003.600	5.000	3.000.000
3	72131601-002	Preparacion de obra - Vallado de Obra, altura h=1,50 m	Metro lineal	150	54.530	8.179.500	53.232	7.984.800	58.855	8.828.250	63.177	9.476.550	63.200	9.480.000
4	82101502-004	Cartel de obra	Unidad	1	929.185	929.185	910.351	910.351	1.003.607	1.003.607	1.077.318	1.077.318	1.077.300	1.077.300
5	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación de suelo	Metros cúbicos	450	30.900	13.905.000	30.214	13.596.300	31.800	14.310.000	35.822	16.119.900	35.800	16.110.000
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Hormigonado de zapatas	Metros cúbicos	40	1.798.000	71.920.000	1.975.817	79.032.680	1.940.808	77.632.320	2.083.353	83.334.120	2.083.400	83.336.000
7	72131601-002	Preparacion de obra - Relleno y compactacion	Metros cúbicos	90	38.450	3.460.500	37.535	3.378.150	41.505	3.735.450	44.553	4.009.770	44.600	4.014.000
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Hormigonado vigas de encadenado inferior	Metros cúbicos	15	1.901.000	28.515.000	2.082.837	31.242.555	2.052.517	30.787.755	2.203.267	33.049.005	2.203.300	33.049.500
9	72131601-015	Pilar -Pilares y fustes	Metros cúbicos	35	2.288.000	80.080.000	2.477.248	86.703.680	2.469.659	86.438.065	2.651.046	92.786.610	2.651.000	92.785.000
10	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Vigas	Metros cúbicos	30	2.742.000	82.260.000	2.963.080	88.892.400	2.960.495	88.814.850	3.177.931	95.337.930	3.177.900	95.337.000
11	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Losas	Metros cúbicos	44	2.118.000	93.192.000	2.157.355	94.923.620	2.286.661	100.613.084	2.454.607	108.002.708	2.454.600	108.002.400
12	72131601-004	Colocacion de hormigon armado -Escalera	Metros cúbicos	8	2.263.180	18.105.440	2.531.631	20.253.048	2.442.578	19.540.624	2.621.976	20.975.808	2.622.000	20.976.000
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Losa de reacción	Metros cúbicos	65	2.897.275	188.322.875	3.170.460	206.079.900	3.126.938	203.250.970	3.356.600	218.179.000	3.356.600	218.179.000
14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Vigas en losa de reaccion	Metros cúbicos	20	2.447.500	48.950.000	2.749.311	54.986.220	2.641.516	52.830.320	2.835.525	56.710.500	2.835.500	56.710.000
15	72131601-004	Colocacion de hormigon armado -Losa subsuelo	Metros cúbicos	25	1.942.290	48.557.250	2.031.808	50.795.200	2.096.250	52.406.250	2.250.211	56.255.275	2.250.200	56.255.000
16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Vigas de encadenado superior y dinteles de H°A°	Metros cúbicos	25	1.650.670	41.266.750	1.830.689	45.767.225	1.792.310	44.807.750	1.923.948	48.098.700	1.923.900	48.097.500
17	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra	Metros cuadrados	610	5.250	3.202.500	5.152	3.142.720	5.668	3.457.480	6.084	3.711.240	6.100	3.721.000
		TOTAL				736.000.000		792.728.429		794.016.035		853.091.414		853.118.700
		Monto según oferta				736.000.000		792.728.429		794.016.035		853.091.414		853.118.700
		Errores aritmétcios				NO		NO		NO		NO		NO
		diferencia				-		-		-		-		-

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elvio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapua