Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 255

Asunción, 20 de Agosto de 2015

Señor
ALEJANDRO RECALDE MORA
Tel.: 327 9700
Email: ingrecalde@outlook.com
Presente

NOTIFÍCOLE, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/15 PARA EL "SERVICIO DE REFACCIÓN DE BAÑOS EN LA OFICINA CENTRAL - ID 297.721,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 840/15 de fecha 18 de Agosto de 2015, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1° Adjudicar la Contratación Directa N° 34/15 para el "Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central", a la firma FYA SERVICIOS DE INGENIERÍA de Miguel Augusto Amarilla Barrios, por un monto total de G. 29.190.000 (Guaraníes veintinueve millones ciento noventa mil) I.V.A. incluido, conforme al siguiente detalle:

N° Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
		Artefactos Sanitarios					-
1	72102304-002	Desmonte de inodoro con todos sus accesorios incluyendo cisterna. Ubicación baños dama y caballero Presupuestar mano de obra.	Unidad	4,00	Evento	30.000	120.000
2	72102304-002	Desmonte de lavatorio de mesada, con todos sus accesorios. Baños dama y caballero Presupuestar mano de obra.	Unidad	4,00	Evento	50.000	200.000
3	72102304-002	Desmonte de mesada de lavatorio de madera, con todos sus accesorios. Baños dama y caballero Presupuestar mano de obra.	Unidad	2,00	Evento	50.000	100.000
4	72102304-002	Desmonte de mingitorio, con todos sus accesorios. Ubicación caballero. Presupuestar mano de obra.	Unidad	1,00	Evento	30.000	30.000
5	72102304-002	Desmonte cañerías de mingitorio de desagüe de PVC de 50 mm. Ubicación baño caballero Presupuestar mano de obra.	Unidad	2,00	Evento	150.000	300.000
6	72102304-002	Desmonte cañerías de bajada de 40 mm de PVC Ubicación baño dama y caballero. Presupuestar mano de obra.	Unidad	6,00	Evento	15.000	90.000
7	72102304-002	Desmonte cañerías de agua de 1/2" de PVC Ubicación baño dama y caballero Presupuestar mano de obra.	Unidad	6,00	Evento	50.000	300.000
		Azulejo					-
8	72102503-001	Desmonte de azulejo en pared de baño. Ubicación baños dama y caballero. Presupuestar mano de obra.	m2	102,00	Evento	20.000	2.040.000
		Puerta					-
9	72102602-005	Desmonte de hoja de puerta de 0,70 x 2,10 mts con todos sus accesorios. Ubicación baño caballero. Presupuestar mano de obra.	Unidad	1,00	Evento	35.000	35.000
		Piso					-
10	72102503-001	Desmonte de piso de baño. Ubicación dama y caballero. Presupuestar mano de obra.	m2	24,00	Evento	25.000	600.000
		Cielorraso					-
11	72101601-001	Desmonte de cielorraso de yeso de carlón en sector requerido y posterior colocación del mismo material, con todos sus accesorios de fijación colocación. Ubicación baño de dama. Con aprovisionamiento de materiales.	m2	1,00	Evento	160.000	160.000
		Cañerías y accesorios sanitarios					-
12	72102304-002	Colación de caño de 50 mm para desagüe de mingitorio, embutida en pared. Ubicación baño de caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	ml	2,00	Evento	80.000	160.000
13	72102304-002	Colocación de 2 codos de 1/2" PVC para cisterna baja. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2,00	Evento	15.000	30.000
		Revestido de paredes de Baños					-
14	72101607-002	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm fijada con mezcla adhesiva en paredes de baños (sustitución de azulejo), Previa de preparación de base, terminación uniforme y compacta, con guarda incluida similar al existente. Color a ser definido por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero.	m2	107,00	Evento	70.000	7.490.000
		Piso					-
15	72101607-002	Provisión y colocación de carpeta para piso cerámica esmaltada. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	m2	24,00	Evento	27.500	660.000
16	72101607-002	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm asentada con mezcla adhesiva terminación uniforme y compacta. Ubicación baños dama y caballero. Color a ser definido por Fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales.	m2	25,00	Evento	70.000	1.750.000

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

		Colocación de Artefactos					-
17	72102304-002	Colocación de inodoro con cistema baja, con todos sus accesorios de colocación y fijación (incluyendo portarrollos). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	Unidad	4,00	Evento	1.100.000	4.400.000
18	72102304-002	Colocación de mesada, para 2 lavatorios, de granito con todos sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo soporte similar al colocado en el piso 9. Dimensiones: 0,60 x 1,80 mts, baño caballero y 0,60 x 2,07 mts, baño dama. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2,00	Evento	1.500.000	3.000.000
19	72102304-002	Colocación de lavatorios en mesada de granito, con todos sus accesorios (canillas tipo fv-toalleros-jaboneras) de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	Unidad	4,00	Evento	500.000	2.000.000
20	72102304-002	Colocación de mingitorio sifonado con todos sus accesorios de colocación y fijación, la instalación de la cañería de desagüe irán embutida dentro de la pared. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	Unidad	2,00	Evento	950.000	1.900.000
21	72102304-002	Colocación de extractor de aire de 1/4 HP con todos sus accesorios, en ducto existente, incluyendo ductos, cableados y llave embutido en paredes. Baños de dama y caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2,00	Evento	350.000	700.000
		Previsión de Puerta					-
22	72102602-005	Colocación hoja de puerta tipo placa de cedro de 0,70 x 2,10 mts con todo sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo cerradura con manija. Ubicación baño dama. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	1,00	Evento	350.000	350.000
		Pinturas					-
23	72131601-012	Aplicación de pintura al látex en cielorraso de color similar al existente, dos o más manos con terminación compacto y uniforme, previa preparación de base. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero.	m2	24,00	Evento	25.000	600.000
24	72131601-012	Aplicación de pintura sintética en aberturas de madera, puertas, marcos y contramarco, dos o más manos con terminación compacto y uniforme. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	m2	28,00	Evento	15.000	420.000
		Varios					-
25	72101505-001	Colocación de cerradura con pomo con todos sus accesorios de fijación en puertas existente. Ubicación baños dama y caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2,00	Evento	150.000	300.000
26	72131601-001	Colocación de fichas para iluminación y toma, en sustitución de los existentes en el sector. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	4,00	Evento	80.000	320.000
27	72101607-002	Colocación de rejilla de piso de dimensión similar al existente. Ubicación baños dama y caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	3,00	Evento	45.000	135.000
28	72131601-013	Limpieza final de obra.	Unidad	1,00	Evento	1.000.000	1.000.000
		Precio Total, Guaraníes					**29.190.000**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

LUIS E. MIERES
JEFE INTERINO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 255 - Ref. CD 34/15 Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central

Microsoft Outlook

jue 20/08/2015 15:37

Para: ingrecalde@outlook.com <ingrecalde@outlook.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

ingrecalde@outlook.com (ingrecalde@outlook.com)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 255 - Ref. CD 34/15 Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central

Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 256

Asunción, 20 de Agosto de 2015

Señores
FYA SERVICIOS DE INGENIERÍA de Miguel A. Amarilla B.
Tel.: 327 7031
Email: fyaconstrucciones@gmail.com
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 34/15 PARA EL "SERVICIO DE REFACCIÓN DE BAÑOS EN LA OFICINA CENTRAL - ID 297.721,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 840/15 de fecha 18 de Agosto de 2015, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1° Adjudicar la Contratación Directa N° 34/15 para el "Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central", a la firma FYA SERVICIOS DE INGENIERÍA de Miguel Augusto Amarilla Barrios, por un monto total de G. 29.190.000 (Guaraníes veintinueve millones ciento noventa mil) I.V.A. incluido, conforme al siguiente detalle:

N° Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
		Artefactos Sanitarios					-
1	72102304-002	Desmonte de inodoro con todos sus accesorios incluyendo cisterna. Ubicación baños dama y caballero Presupuestar mano de obra.	Unidad	4,00	Evento	30.000	120.000
2	72102304-002	Desmonte de lavatorio de mesada, con todos sus accesorios. Baños dama y caballero Presupuestar mano de obra.	Unidad	4,00	Evento	50.000	200.000
3	72102304-002	Desmonte de mesada de lavatorio de madera, con todos sus accesorios. Baños dama y caballero Presupuestar mano de obra.	Unidad	2,00	Evento	50.000	100.000
4	72102304-002	Desmonte de mingitorio, con todos sus accesorios. Ubicación caballero. Presupuestar mano de obra.	Unidad	1,00	Evento	30.000	30.000
5	72102304-002	Desmonte cañerías de mingitorio de desagüe de PVC de 50 mm. Ubicación baño caballero Presupuestar mano de obra.	Unidad	2,00	Evento	150.000	300.000
6	72102304-002	Desmonte cañerías de bajada de 40 mm de PVC Ubicación baño dama y caballero. Presupuestar mano de obra.	Unidad	6,00	Evento	15.000	90.000
7	72102304-002	Desmonte cañerías de agua de 1/2" de PVC Ubicación baño dama y caballero Presupuestar mano de obra.	Unidad	6,00	Evento	50.000	300.000
		Azulejo					-
8	72102503-001	Desmonte de azulejo en pared de baño. Ubicación baños dama y caballero. Presupuestar mano de obra.	m2	102,00	Evento	20.000	2.040.000
		Puerta					-
9	72102602-005	Desmonte de hoja de puerta de 0,70 x 2,10 mts con todos sus accesorios. Ubicación baño caballero. Presupuestar mano de obra.	Unidad	1,00	Evento	35.000	35.000
		Piso					-
10	72102503-001	Desmonte de piso de baño. Ubicación dama y caballero. Presupuestar mano de obra.	m2	24,00	Evento	25.000	600.000
		Cielorraso					-
11	72101601-001	Desmonte de cielorraso de yeso de cartón en sector requerido y posterior colocación del mismo material, con todos sus accesorios de fijación colocación. Ubicación baño de dama. Con aprovisionamiento de materiales.	m2	1,00	Evento	160.000	160.000
		Cañerías y accesorios sanitarios					-
12	72102304-002	Colación de caño de 50 mm para desagüe de mingitorio, embutida en pared. Ubicación baño de caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	ml	2,00	Evento	80.000	160.000
13	72102304-002	Colocación de 2 codos de 1/2" PVC para cisterna baja. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2,00	Evento	15.000	30.000
		Revestido de paredes de Baños					-
14	72101607-002	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm fijada con mezcla adhesiva en paredes de baños (sustitución de azulejo), Previa de preparación de base, terminación uniforme y compacta, con guarda incluida similar al existente. Color a ser definido por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero.	m2	107,00	Evento	70.000	7.490.000
		Piso					-
15	72101607-002	Provisión y colocación de carpeta para piso cerámica esmaltada. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	m2	24,00	Evento	27.500	660.000
16	72101607-002	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm asentada con mezcla adhesiva terminación uniforme y compacta. Ubicación baños dama y caballero. Color a ser definido por Fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales.	m2	25,00	Evento	70.000	1.750.000

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

		Colocación de Artefactos					-
17	72102304-002	Colocación de inodoro con cisterna baja, con todos sus accesorios de colocación y fijación (incluyendo portarrollos). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	Unidad	4,00	Evento	1.100.000	4.400.000
18	72102304-002	Colocación de mesada, para 2 lavatorios, de granito con todos sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo soporte similar al colocado en el piso 9. Dimensiones: 0,60 x 1,80 mts, baño caballero y 0,60 x 2,07 mts, baño dama. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2,00	Evento	1.500.000	3.000.000
19	72102304-002	Colocación de lavatorios en mesada de granito, con todos sus accesorios (canillas tipo fv-toalleros-jaboneras) de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	Unidad	4,00	Evento	500.000	2.000.000
20	72102304-002	Colocación de mingitorio sifonado con todos sus accesorios de colocación y fijación, la instalación de la cañería de desagüe irán embutida dentro de la pared. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	Unidad	2,00	Evento	950.000	1.900.000
21	72102304-002	Colocación de extractor de aire de 1/4 HP con todos sus accesorios, en ducto existente, incluyendo ductos, cableados y llave embutido en paredes. Baños de dama y caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2,00	Evento	350.000	700.000
		Previsión de Puerta					-
22	72102602-005	Colocación hoja de puerta tipo placa de cedro de 0,70 x 2,10 mts con todo sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo cerradura con manija. Ubicación baño dama. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	1,00	Evento	350.000	350.000
		Pinturas					-
23	72131601-012	Aplicación de pintura al látex en cielorraso de color similar al existente, dos o más manos con terminación compacto y uniforme, previa preparación de base. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero.	m2	24,00	Evento	25.000	600.000
24	72131601-012	Aplicación de pintura sintética en aberturas de madera, puertas, marcos y contramarco, dos o más manos con terminación compacto y uniforme. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	m2	28,00	Evento	15.000	420.000
		Varios					-
25	72101505-001	Colocación de cerradura con pomo con todos sus accesorios de fijación en puertas existente. Ubicación baños dama y caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2,00	Evento	150.000	300.000
26	72131601-001	Colocación de fichas para iluminación y toma, en sustitución de los existentes en el sector. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	4,00	Evento	80.000	320.000
27	72101607-002	Colocación de rejilla de piso de dimensión similar al existente. Ubicación baños dama y caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	3,00	Evento	45.000	135.000
28	72131601-013	Limpieza final de obra.	Unidad	1,00	Evento	1.000.000	1.000.000
Precio Total, Guaranies							**29.190.000**

Observación: Para la firma del contrato se deberá presentar los siguientes documentos:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

LUIS E. MIERES
JEFE INTERINO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 256 - Ref. CD 34/15 Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central

Microsoft Outlook

jue 20/08/2015 15:33

Para fyaconstrucciones@gmail.com <fyaconstrucciones@gmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

fyaconstrucciones@gmail.com (fyaconstrucciones@gmail.com)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 256 - Ref. CD 34/15 Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central

Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 254

Asunción, 20 de Agosto de 2015

Señores
INTEC INGENIERÍA S.A.E.
Tel.: 495 197
Email: gerencia@intecingenieria.com.py
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 34/15 PARA EL "SERVICIO DE REFACCIÓN DE BAÑOS EN LA OFICINA CENTRAL - ID 297.721,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 840/15 de fecha 18 de Agosto de 2015, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1° Adjudicar la Contratación Directa N° 34/15 para el "Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central", a la firma FYA SERVICIOS DE INGENIERÍA de Miguel Augusto Amarilla Barrios, por un monto total de G. 29.190.000 (Guaraníes veintinueve millones ciento noventa mil) I.V.A. incluido, conforme al siguiente detalle:

N° Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
		Artefactos Sanitarios					-
1	72102304-002	Desmonte de inodoro con todos sus accesorios incluyendo cisterna. Ubicación baños dama y caballero Presupuestar mano de obra.	Unidad	4,00	Evento	30.000	120.000
2	72102304-002	Desmonte de lavatorio de mesada, con todos sus accesorios. Baños dama y caballero Presupuestar mano de obra.	Unidad	4,00	Evento	50.000	200.000
3	72102304-002	Desmonte de mesada de lavatorio de madera, con todos sus accesorios. Baños dama y caballero Presupuestar mano de obra.	Unidad	2,00	Evento	50.000	100.000
4	72102304-002	Desmonte de mingitorio, con todos sus accesorios. Ubicación caballero. Presupuestar mano de obra.	Unidad	1,00	Evento	30.000	30.000
5	72102304-002	Desmonte cañerías de mingitorio de desagüe de PVC de 50 mm. Ubicación baño caballero Presupuestar mano de obra.	Unidad	2,00	Evento	150.000	300.000
6	72102304-002	Desmonte cañerías de bajada de 40 mm de PVC Ubicación baño dama y caballero. Presupuestar mano de obra.	Unidad	6,00	Evento	15.000	90.000
7	72102304-002	Desmonte cañerías de agua de 1/2" de PVC Ubicación baño dama y caballero Presupuestar mano de obra.	Unidad	6,00	Evento	50.000	300.000
		Azulejo					-
8	72102503-001	Desmonte de azulejo en pared de baño. Ubicación baños dama y caballero. Presupuestar mano de obra.	m2	102,00	Evento	20.000	2.040.000
		Puerta					-
9	72102602-005	Desmonte de hoja de puerta de 0,70 x 2,10 mts con todos sus accesorios. Ubicación baño caballero. Presupuestar mano de obra.	Unidad	1,00	Evento	35.000	35.000
		Piso					-
10	72102503-001	Desmonte de piso de baño. Ubicación dama y caballero. Presupuestar mano de obra.	m2	24,00	Evento	25.000	600.000
		Cielorraso					-
11	72101601-001	Desmonte de cielorraso de yeso de cartón en sector requerido y posterior colocación del mismo material, con todos sus accesorios de fijación colocación. Ubicación baño de dama. Con aprovisionamiento de materiales.	m2	1,00	Evento	160.000	160.000
		Cañerías y accesorios sanitarios					-
12	72102304-002	Colación de caño de 50 mm para desagüe de mingitorio, embutida en pared. Ubicación baño de caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	ml	2,00	Evento	80.000	160.000
13	72102304-002	Colocación de 2 codos de 1/2" PVC para cisterna baja. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2,00	Evento	15.000	30.000
		Revestido de paredes de Baños					-
14	72101607-002	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm fijada con mezcla adhesiva en paredes de baños (sustitución de azulejo), Previa de preparación de base, terminación uniforme y compacta, con guarda incluida similar al existente. Color a ser definido por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero.	m2	107,00	Evento	70.000	7.490.000
		Piso					-
15	72101607-002	Provisión y colocación de carpeta para piso cerámica esmaltada. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	m2	24,00	Evento	27.500	660.000
16	72101607-002	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm asentada con mezcla adhesiva terminación uniforme y compacta. Ubicación baños dama y caballero. Color a ser definido por Fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales.	m2	25,00	Evento	70.000	1.750.000

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

		Colocación de Artefactos					-
17	72102304-002	Colocación de inodoro con cisterna baja, con todos sus accesorios de colocación y fijación (incluyendo portarrollos). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	Unidad	4,00	Evento	1.100.000	4.400.000
18	72102304-002	Colocación de mesada, para 2 lavatorios, de granito con todos sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo soporte similar al colocado en el piso 9. Dimensiones: 0,60 x 1,80 mts, baño caballero y 0,60 x 2,07 mts, baño dama. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2,00	Evento	1.500.000	3.000.000
19	72102304-002	Colocación de lavatorios en mesada de granito, con todos sus accesorios (canillas tipo fv-toalleros-jaboneras) de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	Unidad	4,00	Evento	500.000	2.000.000
20	72102304-002	Colocación de mingitorio sifonado con todos sus accesorios de colocación y fijación, la instalación de la cañería de desagüe irán embutida dentro de la pared. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	Unidad	2,00	Evento	950.000	1.900.000
21	72102304-002	Colocación de extractor de aire de 1/4 HP con todos sus accesorios, en ducto existente, incluyendo ductos, cableados y llave embutido en paredes. Baños de dama y caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2,00	Evento	350.000	700.000
		Provisión de Puerta					-
22	72102602-005	Colocación hoja de puerta tipo placa de cedro de 0,70 x 2,10 mts con todo sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo cerradura con manija. Ubicación baño dama. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	1,00	Evento	350.000	350.000
		Pinturas					-
23	72131601-012	Aplicación de pintura al látex en cielorraso de color similar al existente, dos o más manos con terminación compacto y uniforme, previa preparación de base. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero.	m2	24,00	Evento	25.000	600.000
24	72131601-012	Aplicación de pintura sintética en aberturas de madera, puertas, marcos y contramarco, dos o más manos con terminación compacto y uniforme. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	m2	28,00	Evento	15.000	420.000
		Varios					-
25	72101505-001	Colocación de cerradura con pomo con todos sus accesorios de fijación en puertas existente. Ubicación baños dama y caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2,00	Evento	150.000	300.000
26	72131601-001	Colocación de fichas para iluminación y toma, en sustitución de los existentes en el sector. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	4,00	Evento	80.000	320.000
27	72101607-002	Colocación de rejilla de piso de dimensión similar al existente. Ubicación baños dama y caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	3,00	Evento	45.000	135.000
28	72131601-013	Limpieza final de obra.	Unidad	1,00	Evento	1.000.000	1.000.000
		Precio Total, Guaraníes					**29.190.000**

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

LUIS E. MIERES
JEFE INTERINO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 254 - Ref. CD 34/15 Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central

Microsoft Outlook

jue 20/08/2015 15:31

Para:gerencia@intecingenieria.com.py <gerencia@intecingenieria.com.py>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

gerencia@intecingenieria.com.py (gerencia@intecingenieria.com.py)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 254 - Ref. CD 34/15 Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central