Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 02/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"

		Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodriguez					Constructora Alpe S.A.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
Item 1 Construcción de Empedrado en el Barrio Las Morenitas km 21 Acaray																
	Trabajos Preliminares															0
1	Cartel de Obra:			1,00	1.195.448	1.195.448			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			722,00	1.477	1.066.394			722,00	2.000	1.444.000			722,00		0
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora			722,00	2.128	1.536.416			722,00	2.500	1.805.000			722,00		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada			144,00	3.099	446.256			144,00	10.000	1.440.000			144,00		0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)			722,00	22.314	16.110.708			722,00	23.500	16.967.000			722,00		0
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)			722,00	2.995	2.162.390			722,00	2.500	1.805.000			722,00		0
	Cordón de Ho.															
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral			341,00	20.166	6.876.606			341,00	23.000	7.843.000			341,00		0
	Compactación															
8	Compactación preliminar			722,00	2.377	1.716.194			722,00	2.700	1.949.400			722,00		0
9	Compactación Final			722,00	1.782	1.286.604			722,00	2.900	2.093.800			722,00		0
	Limpieza															
10	Limpieza final de obra			1,00	421.368	421.368			1,00	900.000	900.000			1,00		0
	TOTAL ITEM 1					**32.818.384**					**37.747.200**					**0**
Item 2 Construcción de Empedrado En el Barrio María Auxiliadora km 20 Acaray																
	Trabajos Preliminares															
1	**Cartel de Obra:**			1,00	1.195.448	1.195.448			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			1.427,00	1.477	2.107.679			1.427,00	2.000	2.854.000			1.427,00		0
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora			1.427,00	2.128	3.036.656			1.427,00	2.500	3.567.500			1.427,00		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de															
4	Colchón: Tierra Colorada			285,00	3.099	883.215			285,00	10.000	2.850.000			285,00		
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)			1.427,00	27.511	39.258.197			1.427,00	23.500	33.534.500			1.427,00		0
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)			1.427,00	2.995	4.273.865			1.427,00	2.500	3.567.500			1.427,00		0
	Cordón de Ho.															

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 02/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"

		Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodriguez					Constructora Alpe S.A.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
7	**Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral**			360,00	20.166	7.259.760			360,00	23.000	8.280.000			360,00		0
	Compactación															
8	**Compactación preliminar**			1.427,00	2.377	3.391.979			1.427,00	2.700	3.852.900			1.427,00		0
9	**Compactación Final**			1.427,00	1.782	2.542.914			1.427,00	2.900	4.138.300			1.427,00		0
	Limpieza															
10	Limpieza final de obra			1,00	424.338	424.338			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		0
	TOTAL ITEM 2					**64.374.051**					**65.644.700**					**0**
Item 3 Construcción de Empedrado en el Barrio San Felipe 2																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:			1,00	1.195.448	1.195.448			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			1.242,00	1.477	1.834.434			1.242,00	2.000	2.484.000			1.242,00		0
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora			1.242,00	2.128	2.642.976			1.242,00	2.500	3.105.000			1.242,00		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada			248,00	3.099	768.552			248,00	10.000	2.480.000			248,00		0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)			1.242,00	27.511	34.168.662			1.242,00	23.500	29.187.000			1.242,00		0
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)			1.242,00	2.995	3.719.790			1.242,00	2.500	3.105.000			1.242,00		0
	Cordón de Ho.															
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral			326,00	20.166	6.574.116			326,00	23.000	7.498.000			326,00		0
	Compactación															
8	Compactación preliminar			1.242,00	2.377	2.952.234			1.242,00	2.700	3.353.400			1.242,00		0
9	Compactación Final			1.242,00	1.782	2.213.244			1.242,00	2.900	3.601.800			1.242,00		0
	Limpieza															
10	Limpieza final de obra			1,00	422.853	422.853			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00		0
	TOTAL ITEM 3					**56.492.309**					**57.314.200**					**0**
Item 4 Construcción de Empedrado en el Barrio San Felipe tramo 3- km 20 Acaray																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:			1,00	1.195.448	1.195.448			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			1.195,00	1.477	1.765.015			1.195,00	2.000	2.390.000			1.195,00		0
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**			1.195,00	2.128	2.542.960			1.195,00	2.500	2.987.500			1.195,00		0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 02/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"

		Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodriguez					Constructora Alpe S.A.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada			239,00	3.099	740.661			239,00	10.000	2.390.000			239,00		0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)			1.195,00	26.026	31.101.070			1.195,00	23.500	28.082.500			1.195,00		0
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)**			1.195,00	2.995	3.579.025			1.195,00	2.500	2.987.500			1.195,00		0
	Cordón de Ho.															
7	**Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral**			341,00	20.166	6.876.606			341,00	23.000	7.843.000			341,00		0
	Compactación															
8	**Compactación preliminar**			1.195,00	2.377	2.840.515			1.195,00	2.700	3.226.500			1.195,00		0
9	Compactación Final			1.195,00	1.782	2.129.490			1.195,00	2.900	3.465.500			1.195,00		0
	Limpieza															
10	**Limpieza final de obra**			1,00	419.883	419.883			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00		0
	TOTAL ITEM 4					**53.190.673**					**55.872.500**					**0**
	Item 5 Construcción de Empedrado en el BarrioTajy Poty km 18 Monday															
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:			1,00	1.195.448	1.195.448			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			1.347,00	1.477	1.989.519			1.347,00	2.000	2.694.000			1.347,00		
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**			1.347,00	2.128	2.866.416			1.347,00	2.500	3.367.500			1.347,00		
	colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada			269,00	3.099	833.631			269,00	10.000	2.690.000			269,00		
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)			1.347,00	27.511	37.057.317			1.347,00	23.500	31.654.500			1.347,00		
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)**			1.347,00	2.995	4.034.265			1.347,00	2.500	3.367.500			1.347,00		
	Cordón de Ho.															
7	**Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral**			352,00	20.166	7.098.432			352,00	23.000	8.096.000			352,00		
	Compactación															
8	**Compactación preliminar**			1.347,00	2.377	3.201.819			1.347,00	2.700	3.636.900			1.347,00		
9	Compactación Final			1.347,00	1.782	2.400.354			1.347,00	2.900	3.906.300			1.347,00		
	Limpieza															
10	**Limpieza final de obra**			1,00	421.368	421.368			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		
	TOTAL ITEM 5					**61.098.569**					**62.412.700**					**0**

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 02/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"

		Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodriguez					Constructora Alpe S.A.										
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
Item 6 Construcción de Empedrado en la Calle sin nombre Fracción Haguy																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:			1,00	1.195.448	1.195.448			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			721,00	1.477	1.064.917			721,00	2.000	1.442.000			721,00		
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**			721,00	2.128	1.534.288			721,00	2.500	1.802.500			721,00		
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada			144,00	3.099	446.256			144,00	10.000	1.440.000			144,00		
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)			721,00	24.541	17.694.061			721,00	23.500	16.943.500			721,00		
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)**			721,00	2.995	2.159.395			721,00	2.500	1.802.500			721,00		
	Cordón de Ho.															
7	**Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral**			248,00	20.166	5.001.168			248,00	23.000	5.704.000			248,00		
	Compactación															
8	**Compactación preliminar**			721,00	2.377	1.713.817			721,00	2.700	1.946.700			721,00		
9	Compactación Final			721,00	1.782	1.284.822			721,00	2.900	2.090.900			721,00		
	Limpieza															
10	**Limpieza final de obra**			1,00	425.823	425.823			1,00	900.000	900.000			1,00		
	TOTAL ITEM 6					**32.519.995**					**35.572.100**					
Item 7 Construcción de Empedrado en la Calle sin nombre Km 30 Monday																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:			1,00	1.195.448	1.195.448			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			401,00	1.477	592.277			401,00	2.000	802.000			401,00		0
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**			401,00	2.128	853.328			401,00	2.500	1.002.500			401,00		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada			80,00	3.099	247.920			80,00	10.000	800.000			80,00		0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)			401,00	20.086	8.054.486			401,00	23.500	9.423.500			401,00		0
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)**			401,00	2.995	1.200.995			401,00	2.500	1.002.500			401,00		0
	Cordón de Ho.															
7	**Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral**			206,00	18.681	3.848.286			206,00	23.000	4.738.000			206,00		0
	Compactación															

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 02/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"

		Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodriguez					Constructora Alpe S.A.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
8	**Compactación preliminar**			401,00	2.377	953.177			401,00	2.700	1.082.700			401,00		0
9	Compactación Final			401,00	1.782	714.582			401,00	2.900	1.162.900			401,00		0
	Limpieza															
10	**Limpieza final de obra**			1,00	436.218	436.218			1,00	594.200	594.200			1,00		0
	TOTAL ITEM 7					**18.096.717**					**22.108.300**					**0**
	Item 8 Construcción de Empedrado en el Barrio Jazmín 2- km 15 Acaray															
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:			1,00	1.195.448	1.195.448			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00		0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			683,00	1.477	1.008.791			683,00	2.000	1.366.000			683,00		0
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**			683,00	2.128	1.453.424			683,00	2.500	1.707.500			683,00		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada			137,00	3.099	424.563			137,00	10.000	1.370.000			137,00		0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)			683,00	26.026	17.775.758			683,00	23.500	16.050.500			683,00		0
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)**			683,00	2.995	2.045.585			683,00	2.500	1.707.500			683,00		0
	Cordón de Ho.															
7	**Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral**			174,00	20.166	3.508.884			174,00	23.000	4.002.000			174,00		0
	Compactación															
8	**Compactación preliminar**			683,00	2.377	1.623.491			683,00	2.700	1.844.100			683,00		0
9	Compactación Final			683,00	1.782	1.217.106			683,00	2.900	1.980.700			683,00		0
	Limpieza															
10	**Limpieza final de obra**			1,00	427.308	427.308			1,00	800.000	800.000			1,00		0
	TOTAL ITEM 8					**30.680.358**					**32.328.300**					**0**
	Total General					**349.271.056**					**369.000.000**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 - 2020