ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACION DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2023
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO CELULAR EN CALLE DOMINGO GUERRERO
ID 434608

					REFERENCIAL		GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA - RUC N° 3182269-0			RM METALURGICA, CONTRUCCIONES, SERVICIOS GENERALES DE RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI - RUC N° 4665793-2			SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN - RUC N° 1513152-1		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	VARIACION (Resolución DNCP Nº 1890/2020)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	VARIACION (Resolución DNCP Nº 1890/2020)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	VARIACION (Resolución DNCP Nº 1890/2020)
1	82101502-004	Cartel de obras	UNI	1,00	1.552.730	1.552.730	1.550.000	1.550.000	- 0,18	1.550.000	1.550.000	- 0,18	1.583.785	1.583.785	2,00
2	72131601-9974	MarcaciÃ³n y replanteo	M2	75,58	8.281	625.878	8.000	604.640	- 3,39	8.250	623.535	- 0,37	8.447	638.424	2,00
3	72141511-001	Movimiento de suelo, excavaciÃ³n, relleno y nivelaciÃ³n	M3	356,50	205.064	73.105.316	203.460	72.533.490	- 0,78	205.000	73.082.500	- 0,03	209.165	74.567.323	2,00
4	72131601-004	Base de HÃ° para asiento de alcantarillas celulares.	M3	2,70	3.214.547	8.679.277	3.250.000	8.775.000	1,10	3.214.500	8.679.150	- 0,00	3.278.838	8.852.863	2,00
5	72131601-004	Losas de HÃ° en boca de entrada y salida , HÃ°: 10 cm con pendiente	M3	1,42	3.292.813	4.675.794	3.292.813	4.675.794	-	3.292.800	4.675.776	- 0,00	3.358.669	4.769.310	2,00
6	72141120-9996	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de alcantarillas celulares de 2,00 x 2,00 mtrs	ml	9,00	8.796.875	79.171.875	8.796.875	79.171.875	-	8.796.800	79.171.200	- 0,00	8.972.813	80.755.317	2,00
7	72141120-9965	Cabeceras HÃ°. Esp: 20cm	M3	3,75	3.179.723	11.923.961	3.179.723	11.923.961	-	3.179.700	11.923.875	- 0,00	3.243.317	12.162.439	2,00
8	72131601-015	Pilar de HÃ°AÃ°	M3	0,55	3.220.313	1.771.172	3.220.313	1.771.172	-	3.220.000	1.771.000	- 0,01	3.284.719	1.806.595	2,00
9	72131601-004	Encadenados inferiores y superiores de HÃ°AÃ°	M3	2,50	3.195.313	7.988.283	3.195.313	7.988.283	-	3.195.300	7.988.250	- 0,00	3.259.219	8.148.048	2,00
10	72141002-001	Barandas de HÃ° prefabricadas (1,94 x 0,91)	UNI	4,00	2.193.750	8.775.000	2.193.750	8.775.000	-	2.500.000	10.000.000	13,96	2.237.625	8.950.500	2,00
11	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	GL	1,00	1.584.375	1.584.375	1.584.375	1.584.375	-	1.580.000	1.580.000	- 0,28	1.616.063	1.616.063	2,00
		Precio Total				199.853.661		199.353.590			201.045.286			203.850.666	

Escaneado con CamScanner