MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

- **LICITACION PUBLICA NACIONAL No 01- CONSTRUCCIONES VARIAS:**

- **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

- **MES DE AGOSTO/2.013**

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:
ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	Constructora Tesso S.A RUC: 80036328-0			E.A.H Construcciones RUC:80915854-9			Margen Constructora S.A RUC:80065671-7			Constructora ECO S.A RUC: 80020860-9			Constructora San Antonio RUC: 841040-7			A.E Y C Constructora RUC: 80059439-8		
		Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad
	LOTE: N° 1	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CRUCE CARRETERA A SALTO DEL GUAIRA Y ACCESO AL DISTRITO DE MBARACAYU																	
	Primera parte hasta el Portal de Acceso																		
1	Movimiento de Suelo	0	2.100	0	1.986	2.100	4.170.600	4.801	2.100	10.082.862	4.093	2.100	8.595.300	2.946	2.100	6.186.600	3.560	2.100	7.476.000
2	Calzada de Empedrado	0	1.682	0	39.392	1.685	66.375.520	43.876	1.682	73.798.770	40.643	1.682	68.361.526	40.215	1.685	67.762.275	38.890	1.682	65.412.980
3	Cordón de hormigón	0	166	0	24.632	166	4.088.912	28.167	166	4.675.778	19.052	166	3.162.632	22.831	166	3.789.946	19.355	166	3.212.930
4	Desmonte y colocación de 1 poste de Ande y 1 cartel publicitario	0	1	0	3.049.200	1	3.049.200	6.532.477	1	6.532.477	12.713.250	1	12.713.250	5.733.876	1	5.733.876	3.528.548	1	3.528.548
5	Cartel de Obra	0	1	0	1.778.700	1	1.778.700	2.088.317	1	2.088.317	2.580.600	1	2.580.600	1.218.133	1	1.218.133	1.507.298	1	1.507.298
	Segunda parte posterior al Portal de Acceso																		
1	Movimiento de Suelo	0	6.600	0	1.986	6.600	13.107.600	4.801	6.600	31.688.996	4.093	6.600	27.013.800	2.946	6.600	19.443.600	3.560	6.600	23.496.000
2	Calzada de Empedrado	0	6.250	0	39.392	6.250	246.200.000	43.876	6.250	274.222.541	40.643	6.250	254.018.750	40.215	6.250	251.343.750	38.890	6.250	243.062.500
3	Cordón de hormigón	0	1.250	0	25.267	1.250	31.583.750	28.167	1.250	35.209.169	19.052	1.250	23.815.000	22.831	1.250	28.538.750	19.355	1.250	24.193.750
		0		0			370.346.497			438.298.911			400.260.858			384.016.930			371.890.006
	LOTE N° 2	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN GLEBA 4																	
1	Movimiento de Suelo	0	1.407	0	3.574	1.407	5.028.618	4.801	1.407	6.755.518	4.093	1.407	5.758.851	2.946	1.407	4.145.022	3.518	1.407	4.949.826
2	Calzada de Empedrado	0	1.095	0	38.439	1.095	42.090.705	43.162	1.095	47.261.843	40.643	1.095	44.504.085	38.917	1.095	42.614.115	38.890	1.095	42.584.550
3	Cordón de hormigón	0	313	0	25.573	313	8.004.349	29.132	313	9.118.253	19.052	313	5.963.276	22.831	313	7.146.103	19.355	313	6.058.115
4	Cartel de obra	0	1	0	1.778.700	1	1.778.700	2.088.317	1	2.088.317	2.580.600	1	2.580.600	1.218.133	1	1.218.133	1.524.600	1	1.524.600

							56.901.914			65.223.930			58.806.812			55.123.373			55.117.091
	LOTE N° 3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN GRAL DIAZ																	
1	Movimiento de Suelo	6.500	5.000	32.500.000	1.986	5.000	9.930.000	4.801	5.000	24.006.815	4.093	5.000	20.465.000	2.946	5.000	14.730.000	3.927	5.000	19.635.000
2	Calzada de Empedrado (compactado y enripiado	46.800	4.500	210.600.000	39.392	4.500	177.264.000	39.234	4.500	176.552.622	40.643	4.500	182.893.500	38.917	4.500	175.126.500	38.890	4.500	175.005.000
3	Cordón Cuneta tipo canal de desague	54.600	1.400	76.440.000	101.948	1.400	142.727.200	203.698	1.400	285.176.887	204.602	1.400	286.442.800	207.135	1.400	289.989.000	94.248	1.400	131.947.200
4	Badén de Hormigón Armado(10m x 2m)	4.420.000	3	13.260.000	4.077.924	3	12.233.772	4.568.256	3	13.704.768	4.338.859	3	13.016.577	2.842.620	3	8.527.860	3.312.848	3	9.938.544
5	Cartel de Obra	910.000	1	910.000	1.778.700	1	1.778.700	2.088.317	1	2.088.317	2.580.600	1	2.580.600	1.302.698	1	1.302.698	1.518.550	1	1.518.550
6	Reductor de Velocidad	405.600	4	1.622.400	2.286.900	4	9.147.600	729.342	4	2.917.368	2.643.863	4	10.575.452	1.226.610	4	4.906.440	2.516.298	4	10.065.192
				335.332.400			353.076.927			504.446.777			515.973.929			494.582.498			348.109.486
	LOTE N° 4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LINEA SCHERER																	
1	Movimiento de Suelo	0	9.600	0	1.986	9.600	19.065.600	4.801	9.600	46.093.085	4.093	9.600	39.292.800	2.946	9.600	28.281.600	3.745	9.600	35.952.000
2	Calzada de Empedrado (compactado y enripiado)	0	7.200	0	38.439	7.200	276.760.800	43.876	7.200	315.904.367	40.643	7.200	292.629.600	38.917	7.200	280.202.400	38.890	7.200	280.008.000
3	Cordón prefabricado(hundido)	0	2.400	0	24.341	2.400	58.418.400	29.309	2.400	70.342.455	19.052	2.400	45.724.800	22.831	2.400	54.794.400	19.355	2.400	46.452.000
4	Cartel de Obra	0	1	0	1.778.700	1	1.778.700	2.088.317	1	2.088.317	2.580.600	1	2.580.600	1.218.133	1	1.218.133	1.524.600	1	1.524.600
				0			356.015.638			434.428.224			380.227.800			364.496.533			363.936.600
	LOTE N° 5	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN PROCOPIO																	
1	Movimiento de Suelo	5.280	3.240	17.107.200	1.986	3.240	6.434.640	4.801	3.240	15.556.416	4.093	3.240	13.261.320	2.946	3.240	9.545.040	3.560	3.240	11.534.400
2	Calzada de Empedrado (compactado y enripiado)	47.520	2.520	119.750.400	38.820	2.520	97.826.400	45.099	2.520	113.648.559	40.643	2.520	102.420.360	38.917	2.520	98.070.840	38.890	2.520	98.002.800
3	Cordón Cuneta	52.800	720	38.016.000	99.471	720	71.619.120	140.849	720	101.411.160	119.083	720	85.739.760	126.478	720	91.064.160	94.248	720	67.858.560
4	Badén de Hormigón Armado	4.488.000	3	13.464.000	3.978.825	3	11.936.475	4.861.395	3	14.584.185	4.338.859	3	13.016.577	1.501.786	3	4.505.358	3.312.848	3	9.938.544
5	Cartel de Obra	924.000	1	924.000	1.778.700	1	1.778.700	2.088.317	1	2.088.317	2.580.600	1	2.580.600	1.302.698	1	1.302.698	1.579.074	1	1.579.074
				189.261.600			189.593.031			247.288.638			217.018.617			204.488.096			188.913.378
	LOTE N° 7	CONSTRUCCION DE REFUGIO PEATONAL EN CRUCE MBARACAYU																	
1	**Trabajos preliminares**																		
1,1	Replanteo y marcación	0	33,00	0	1.992	33,00	65.736	0	33,00	0	6.072	33,00	200.376	0	33,00	0	0	33,00	0

2	**Cimiento y Piso**																		
2.1	Cimiento de Hormigón en los pilares principales	0	0,50	0	824.427	0,50	412.214	0	0,50	0	2.106.326	0,50	1.053.163	0	0,50	0	0	0,50	0
2.2	Nivelación de ladrillo común de 0,30	0	7,80	0	117.953	7,80	920.033	0	7,80	0	202.456	7,80	1.579.157	0	7,80	0	0	7,80	0
2.3	Contrapiso de cascotes de 10 cm de espesor	0	31,00	0	27.792	31,00	861.552	0	31,00	0	49.931	31,00	1.547.861	0	31,00	0	0	31,00	0
2.4	Piso alisado de cemento	0	25,00	0	54.187	25,00	1.354.675	0	25,00	0	47.500	25,00	1.187.500	0	25,00	0	0	25,00	0
2.5	Piso alisado de cemento con desnivel para discapacitados	0	6,00	0	54.187	6,00	325.122	0	6,00	0	47.500	6,00	285.000	0	6,00	0	0	6,00	0
3	**Estructura metálica**																		
3.1	Estructura metálica (pilares, vigas, soportes, asiento y Cenefa perimetrales de chapa)	0	1,00	0	19.229.018	1,00	19.229.018	0	1,00	0	6.072.000	1,00	6.072.000	0	1,00	0	0	1,00	0
3.2	Techo de chapa galvanizada Sobre estructura metálica - perfil "U"(incluye canaleta embutida)	0	13,50	0	395.570	13,50	5.340.195	0	13,50	0	189.750	13,50	2.561.625	0	13,50	0	0	13,50	0
4	Pintura																		
4.1	Pintura con esmalte sintético de toda la estructura, incluye el letrero en los 4 lados	0	1,00	0	1.536.035	1,00	1.536.035	0	1,00	0	2.777.940	1,00	2.777.940	0	1,00	0	0	1,00	0
4.2	Limpieza final	0	1,00	0	796.604	1,00	796.604	0	1,00	0	759.000	1,00	759.000	0	1,00	0	0	1,00	0
				0			30.841.184			0			18.023.622			0			0

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.
Mbaracayú - Py.

María Portillo
(UOC)

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

ADJUDICADO: CONSTRUCTORA ECO S.A

RUC: 80020860-9

ID: 254-844

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
72131701-001		LOTE N° 1	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CRUCE CARRETERA A SALTO DEL GUAIRA Y ACCESO AL DISTRITO DE MABARACAYU							
		Primera Parte hasta el Portal de acceso								
1		Movimiento de Suelo	no corresp	nacional	m2	m2	m2	2.100	4.093	8.595.300
2		Calzada de Empedrado	no corresp	nacional	m2	m2	m2	1.682	40.643	68.361.526
3		Cordón de hormigón	no corresp	nacional	ml	ml	ml	166	19.052	3.162.632
4		Desmonte y colocación de 1 poste de Ande y 1 cartel publicitario	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1	12.713.250	12.713.250
5		Cartel de Obra	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1	2.580.600	2.580.600
		Segunda parte posterior al Portal de Acceso								0
1		Movimiento de Suelo	no corresp	nacional	m2	m2	m2	6.600	4.093	27.013.800
2		Calzada de Empedrado	no corresp	nacional	m2	m2	m2	6.250	40.643	254.018.750
3		Cordón de hormigón	no corresp	nacional	ml	ml	ml	1.250	19.052	23.815.000
										400.260.858
72131701-001		LOTE N° 2	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN GLEBA 4							
1		Movimiento de Suelo	no corresp	nacional	m2	m2	m2	1.407	4.093	5.758.851
2		Calzada de Empedrado	no corresp	nacional	m2	m2	m2	1.095	40.643	44.504.085
3		Cordón de hormigón	no corresp	nacional	ml	ml	ml	313	19.052	5.963.276
4		Cartel de obra	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1	2.580.600	2.580.600
										58.806.812
72131701-001		LOTE N° 3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN GRAL DIAZ							
1		Movimiento de Suelo	no corresp	nacional	m2	m2	m2	5.000	4.093	20.465.000
2		Calzada de Empedrado (compactado y enripiado	no corresp	nacional	m2	m2	m2	4.500	40.643	182.893.500
3		Cordón Cuneta tipo canal de desague	no corresp	nacional	ml	ml	ml	1.400	204.602	286.442.800
4		Badén de Hormigón Armado(10m x 2m)	no corresp	nacional	un	un	un	3	4.338.859	13.016.577
5		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1	2.580.600	2.580.600

6		Reductor de Velocidad	no corresp	nacional	un	un	un	4	2.643.863	10.575.452
										515.973.929
72131701-001		LOTE N° 4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LINEA SHERER							
1		Movimiento de Suelo	no corresp	nacional	m2	m2	m2	9.600	4.093	39.292.800
2		Calzada de Empedrado (compactado y enripiado)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	7.200	40.643	292.629.600
3		Cordón prefabricado(hundido)	no corresp	nacional	ml	ml	ml	2.400	19.052	45.724.800
4		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1	2.580.600	2.580.600
										380.227.800
72131701-001		LOTE N° 5	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN PROCOPIO							
1		Movimiento de Suelo	no corresp	nacional	m2	m2	m2	3.240	4.093	13.261.320
2		Calzada de Empedrado (compactado y enripiado)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	2.520	40.643	102.420.360
3		Cordón Cuneta	no corresp	nacional	ml	ml	ml	720	119.083	85.739.760
4		Badén de Hormigón Armado	no corresp	nacional	un	un	un	3	4.338.859	13.016.577
5		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1	2.580.600	2.580.600
										217.018.617
30201801-001		LOTE N° 6	CONSTRUCCION DE REFUGIO PEATONAL EN CRUCE MBARACAYU							
1		**Trabajos preliminares**								
1,1		Replanteo y marcación	no corresp	nacional	m2	m2	m2	33,00	6.072	200.376
2		**Cimiento y Piso**								0
2.1		Cimiento de Hormigón en los pilares principales	no corresp	nacional	m3	m3	m3	0,50	2.106.326	1.053.163
2.2		Nivelación de ladrillo común de 0,30	no corresp	nacional	m2	m2	m2	7,80	202.456	1.579.157
2.3		Contrapiso de cascotes de 10 cm de espesor	no corresp	nacional	m2	m2	m2	31,00	49.931	1.547.861
2.4		Piso alisado de cemento	no corresp	nacional	m2	m2	m2	25,00	47.500	1.187.500
2.5		Piso alisado de cemento con desnivel para discapacitados	no corresp	nacional	m2	m2	m2	6,00	47.500	285.000
3		**Estructura metálica**								
3.1		Estructura metálica (pilares, vigas, soportes, asiento y Cenefa perimetrales de chapa)	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	6.072.000	6.072.000
3.2		Techo de chapa galvanizada Sobre estructura metálica - perfil "U"(incluye canaleta embutida)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	13,50	189.750	2.561.625
4		**Pintura**								
4.1		Pintura con esmalte sintético de toda la estructura, incluye el letrero en los 4 lados	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	2.777.940	2.777.940
4.2		Limpieza final	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	759.000	759.000
										18.023.622

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
Mbaracayú-Py.

Mario Arrillo
(UOC)