ANEXO B-02-08

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto – Tel.:+595529-20025
mail: muniemboscada@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas

(Hoja N° 1)

LCO Nº 03/2017 "AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO" con ID Nº 332.103.

Item	Descripción	CX CONSTRUCCIONES S.A					PSM INGENIERÍA					ESPINOLA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA S.R.L				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO			1		314.683.960			1		315.272.110			1		330.555.700
1.1	Trabajos Preliminares	N/A	N/A			17.845.000	N/A	N/A			17.290.000	N/A	N/A			19.430.800
1.1.1	Cartel de Obras	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1	1.850.000	1.850.000	N/A	N/A	1	1.700.300	1.700.300
1.1.2	Demolición de Techo	N/A	N/A	50	30.000	1.500.000	N/A	N/A	50	28.800	1.440.000	N/A	N/A	50	30.000	1.500.000
1.1.3	Demolición de Pared 0,30	N/A	N/A	80	11.000	880.000	N/A	N/A	80	11.000	880.000	N/A	N/A	80	15.000	1.200.000
1.1.4	Demolición de pared 0,15	N/A	N/A	80	8.000	640.000	N/A	N/A	80	8.000	640.000	N/A	N/A	80	15.000	1.200.000
1.1.5	Demolición de Losa H°	N/A	N/A	50	50.000	2.500.000	N/A	N/A	50	45.000	2.250.000	N/A	N/A	50	40.000	2.000.000
1.1.6	Desmonte de Tierra	N/A	N/A	181,5	50.000	9.075.000	N/A	N/A	181,5	50.000	9.075.000	N/A	N/A	181,5	57.000	10.345.500
1.1.7	Replanteo de Obra	N/A	N/A	330	5.000	1.650.000	N/A	N/A	330	3.500	1.155.000	N/A	N/A	330	4.500	1.485.000
1.2	Fundaciones	N/A	N/A			29.931.960	N/A	N/A			26.907.160	N/A	N/A			28.252.400
1.2.1	Excavación Zapata	N/A	N/A	48,96	51.000	2.496.960	N/A	N/A	48,96	46.000	2.252.160	N/A	N/A	48,96	65.000	3.182.400
1.2.2	Excavación para Viga de Fundación	N/A	N/A	10	51.000	510.000	N/A	N/A	10	46.000	460.000	N/A	N/A	10	65.000	650.000
1.2.3	Zapata 1,20 x 1,20 x 0,45	N/A	N/A	7,65	1.700.000	13.005.000	N/A	N/A	7,65	1.400.000	10.710.000	N/A	N/A	7,65	1.600.000	12.240.000
1.2.4	Encadenado Inferior 0,20 x 0,40	N/A	N/A	87	160.000	13.920.000	N/A	N/A	87	155.000	13.485.000	N/A	N/A	87	140.000	12.180.000
1.3	Estructuras de Hº Aº	N/A	N/A			57.310.000	N/A	N/A			57.778.750	N/A	N/A			47.767.500
1.3.1	Pilar 0,25 x 0,50	N/A	N/A	148,75	280.000	41.650.000	N/A	N/A	148,75	289.000	42.988.750	N/A	N/A	148,75	210.000	31.237.500
1.3.2	Encadenado Superior 0,20 x 0,40	N/A	N/A	87	180.000	15.660.000	N/A	N/A	87	170.000	14.790.000	N/A	N/A	87	190.000	16.530.000
1.4	Albañilerías	N/A	N/A			118.121.000	N/A	N/A			113.809.000	N/A	N/A			125.695.000
1.4.1	Nivelación 0,30	N/A	N/A	15	105.000	1.575.000	N/A	N/A	15	125.000	1.875.000	N/A	N/A	15	180.000	2.700.000
1.4.2	Pared 0,15 común visto doble cara	N/A	N/A	543	102.000	55.386.000	N/A	N/A	543	95.000	51.585.000	N/A	N/A	543	120.000	65.160.000
1.4.3	Envarillado dentro de pared	N/A	N/A	200	12.000	2.400.000	N/A	N/A	200	13.000	2.600.000	N/A	N/A	200	11.000	2.200.000
1.4.4	Aislación Horizontal 0,15	N/A	N/A	41	25.000	1.025.000	N/A	N/A	41	19.000	779.000	N/A	N/A	41	15.000	615.000
1.4.5	Revoque pilar H° 4 caras	N/A	N/A	255	75.000	19.125.000	N/A	N/A	255	72.000	18.360.000	N/A	N/A	255	85.000	21.675.000
1.4.6	Piso de H° de 10 cm de espesor	N/A	N/A	351	110.000	38.610.000	N/A	N/A	351	110.000	38.610.000	N/A	N/A	351	95.000	33.345.000
1.5	Techos	N/A	N/A			67.500.000	N/A	N/A			75.600.000	N/A	N/A			81.000.000
1.5.1	Techo de chapa ondulado N° 26 sobre estructura de Varilla	N/A	N/A	450	150.000	67.500.000	N/A	N/A	450	168.000	75.600.000	N/A	N/A	450	180.000	81.000.000
1.6	Pinturas	N/A	N/A			23.976.000	N/A	N/A			23.887.200	N/A	N/A			28.410.000
1.6.1	Tratamiento de Ladrillo Visto	N/A	N/A	1.086	12.000	13.032.000	N/A	N/A	1.086	13.200	14.335.200	N/A	N/A	1.086	15.000	16.290.000
1.6.2	Pintura al agua Pilar y Encadenado	N/A	N/A	408	18.000	7.344.000	N/A	N/A	408	14.000	5.712.000	N/A	N/A	408	15.000	6.120.000
1.6.3	Limpieza Final	N/A	N/A	1.200	3.000	3.600.000	N/A	N/A	1.200	3.200	3.840.000	N/A	N/A	1.200	5.000	6.000.000
		TOTALES				314.683.960	TOTALES				315.272.110	TOTALES				330.555.700

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA U.O.C.

RESPONSABLE DE UOC

Francisco Javier Cuevas O.
Encargado de UOC

ANEXO B-02-08

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto – Tel.:+595529-20025
mail: muniemboscada@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas

(Hoja N° 2)

LCO Nº 03/2017 "AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO" con ID Nº 332.103.

Item	Descripción	EMTEC EMPRESA TECNICA					UB CONSTRUCCIONES					R.R. CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO			1		330.606.700			1		348.215.000			1		381.742.800
1.1	Trabajos Preliminares	N/A	N/A			19.900.524	N/A	N/A			15.990.475	N/A	N/A			19.460.000
1.1.1	Cartel de Obras	N/A	N/A	1	1.950.564	1.950.564	N/A	N/A	1	2.930.000	2.930.000	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000
1.1.2	Demolición de Techo	N/A	N/A	50	33.600	1.680.000	N/A	N/A	50	10.255	512.750	N/A	N/A	50	40.000	2.000.000
1.1.3	Demolición de Pared 0,30	N/A	N/A	80	12.600	1.008.000	N/A	N/A	80	10.255	820.400	N/A	N/A	80	20.000	1.600.000
1.1.4	Demolición de pared 0,15	N/A	N/A	80	9.240	739.200	N/A	N/A	80	7.325	586.000	N/A	N/A	80	10.000	800.000
1.1.5	Demolición de Losa H°	N/A	N/A	50	50.400	2.520.000	N/A	N/A	50	43.950	2.197.500	N/A	N/A	50	70.000	3.500.000
1.1.6	Desmonte de Tierra	N/A	N/A	181,5	58.800	10.672.200	N/A	N/A	181,5	43.950	7.976.925	N/A	N/A	181,5	50.000	9.075.000
1.1.7	Replanteo de Obra	N/A	N/A	330	4.032	1.330.560	N/A	N/A	330	2.930	966.900	N/A	N/A	330	4.500	1.485.000
1.2	Fundaciones	N/A	N/A			28.961.916	N/A	N/A			28.781.244	N/A	N/A			35.886.800
1.2.1	Excavación Zapata	N/A	N/A	48,96	54.600	2.673.216	N/A	N/A	48,96	58.600	2.869.056	N/A	N/A	48,96	80.000	3.916.800
1.2.2	Excavación para Viga de Fundación	N/A	N/A	10	54.600	546.000	N/A	N/A	10	58.600	586.000	N/A	N/A	10	80.000	800.000
1.2.3	Zapata 1,20 x 1,20 x 0,45	N/A	N/A	7,65	1.550.000	11.857.500	N/A	N/A	7,65	1.977.750	15.129.788	N/A	N/A	7,65	1.800.000	13.770.000
1.2.4	Encadenado Inferior 0,20 x 0,40	N/A	N/A	87	159.600	13.885.200	N/A	N/A	87	117.200	10.196.400	N/A	N/A	87	200.000	17.400.000
1.3	Estructuras de Hº Aº	N/A	N/A			60.728.500	N/A	N/A			57.032.450	N/A	N/A			85.600.000
1.3.1	Pilar 0,25 x 0,50	N/A	N/A	148,75	310.000	46.112.500	N/A	N/A	148,75	310.580	46.198.775	N/A	N/A	148,75	400.000	59.500.000
1.3.2	Encadenado Superior 0,20 x 0,40	N/A	N/A	87	168.000	14.616.000	N/A	N/A	87	124.525	10.833.675	N/A	N/A	87	300.000	26.100.000
1.4	Albañilerías	N/A	N/A			116.554.200	N/A	N/A			125.590.055	N/A	N/A			122.974.000
1.4.1	Nivelación 0,30	N/A	N/A	15	109.200	1.638.000	N/A	N/A	15	196.310	2.944.650	N/A	N/A	15	150.000	2.250.000
1.4.2	Pared 0,15 común visto doble cara	N/A	N/A	543	100.800	54.734.400	N/A	N/A	543	112.805	61.253.115	N/A	N/A	543	92.000	49.956.000
1.4.3	Envarillado dentro de pared	N/A	N/A	200	12.600	2.520.000	N/A	N/A	200	21.975	4.395.000	N/A	N/A	200	20.000	4.000.000
1.4.4	Aislación Horizontal 0,15	N/A	N/A	41	21.000	861.000	N/A	N/A	41	23.440	961.040	N/A	N/A	41	18.000	738.000
1.4.5	Revoque pilar H° 4 caras	N/A	N/A	255	84.000	21.420.000	N/A	N/A	255	48.345	12.327.975	N/A	N/A	255	80.000	20.400.000
1.4.6	Piso de H° de 10 cm de espesor	N/A	N/A	351	100.800	35.380.800	N/A	N/A	351	124.525	43.708.275	N/A	N/A	351	130.000	45.630.000
1.5	Techos	N/A	N/A			79.380.000	N/A	N/A			92.295.000	N/A	N/A			76.500.000
1.5.1	Techo de chapa ondulado N° 26 sobre estructura de Varilla	N/A	N/A	450	176.400	79.380.000	N/A	N/A	450	205.100	92.295.000	N/A	N/A	450	170.000	76.500.000
1.6	Pinturas	N/A	N/A			25.081.560	N/A	N/A			28.525.776	N/A	N/A			41.322.000
1.6.1	Tratamiento de Ladrillo Visto	N/A	N/A	1.086	13.860	15.051.960	N/A	N/A	1.086	16.848	18.296.928	N/A	N/A	1.086	27.000	29.322.000
1.6.2	Pintura al agua Pilar y Encadenado	N/A	N/A	408	14.700	5.997.600	N/A	N/A	408	18.606	7.591.248	N/A	N/A	408	25.000	10.200.000
1.6.3	Limpieza Final	N/A	N/A	1.200	3.360	4.032.000	N/A	N/A	1.200	2.198	2.637.600	N/A	N/A	1.200	1.500	1.800.000
	TOTALES					330.606.700	TOTALES				348.215.000	TOTALES				381.742.800

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA U.O.C.

Francisco Javier Chevas O.
Encargado de UOC

ANEXO B-02-08

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto – Tel.:+595529-20025
mail: muniemboscada@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas

(Hoja N° 3)

LCO Nº 03/2017 "AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO" con ID Nº 332.103.

Item	Descripción	ARQ. MARIA ELENA MARTINEZ														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO			1		448.317.933										
1.1	Trabajos Preliminares	N/A	N/A			30.700.486										
1.1.1	Cartel de Obras	N/A	N/A	1	2.131.978	2.131.978										
1.1.2	Demolición de Techo	N/A	N/A	50	56.435	2.821.736										
1.1.3	Demolición de Pared 0,30	N/A	N/A	80	25.082	2.006.568										
1.1.4	Demolición de pared 0,15	N/A	N/A	80	18.812	1.504.926										
1.1.5	Demolición de Losa H°	N/A	N/A	50	188.116	9.405.786										
1.1.6	Desmonte de Tierra	N/A	N/A	181,5	62.705	11.381.001										
1.1.7	Replanteo de Obra	N/A	N/A	330	4.389	1.448.491										
1.2	Fundaciones	N/A	N/A			32.875.575										
1.2.1	Excavación Zapata	N/A	N/A	48,96	68.976	3.377.053										
1.2.2	Excavación para Viga de Fundación	N/A	N/A	10	68.976	689.758										
1.2.3	Zapata 1,20 x 1,20 x 0,45	N/A	N/A	7,65	1.637.463	12.526.591										
1.2.4	Encadenado Inferior 0,20 x 0,40	N/A	N/A	87	187.151	16.282.173										
1.3	Estructuras de Hº Aº	N/A	N/A			145.920.199										
1.3.1	Pilar 0,25 x 0,50	N/A	N/A	148,75	871.516	129.638.026										
1.3.2	Encadenado Superior 0,20 x 0,40	N/A	N/A	87	187.151	16.282.173										
1.4	Albañilerías	N/A	N/A			141.045.145										
1.4.1	Nivelación 0,30	N/A	N/A	15	162.116	2.431.736										
1.4.2	Pared 0,15 común visto doble cara	N/A	N/A	543	97.552	52.970.623										
1.4.3	Envarillado dentro de pared	N/A	N/A	200	22.441	4.488.281										
1.4.4	Aislación Horizontal 0,15	N/A	N/A	41	21.045	862.833										
1.4.5	Revoque pilar H° 4 caras	N/A	N/A	255	129.071	32.913.068										
1.4.6	Piso de H° de 10 cm de espesor	N/A	N/A	351	134.982	47.378.604										
1.5	Techos	N/A	N/A			71.220.609										
1.5.1	Techo de chapa ondulado N° 26 sobre estructura de Varilla	N/A	N/A	450	158.268	71.220.609										
1.6	Pinturas	N/A	N/A			26.555.919										
1.6.1	Tratamiento de Ladrillo Visto	N/A	N/A	1.086	14.548	15.798.710										
1.6.2	Pintura al agua Pilar y Encadenado	N/A	N/A	408	15.300	6.242.432										
1.6.3	Limpieza Final	N/A	N/A	1.200	3.762	4.514.777										
	TOTALES					448.317.933	TOTALES				#¡REF!	TOTALES				#¡REF!

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA U.O.C.

RESPONSABLE DE UOC

Francisco Javier Cuevas O.
Encargado de UOC