CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LLAMADO OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON con ID: 337680

LOTE NRO: 1

SALA DE ESTUDIO INTERNADO DE NIÑOS DE VILLA CHOFERES DEL CHACO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					FE GRANDE SRL		GAL-METAL DE ASUNCION		DISTRIFULL SA		T.C. TOPOGRAFIA Y		NUOVA INGENIERIA SA		VITAL SA		LAS CUMBRES SA		CONSTRUVIP	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	TRAZADO Y REPLANTEO	Metros cuadrados	48	4,963	238,224	5,820	279,360	5,617	269,616	5,670	272,160	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	5,500	264,000	5,100	244,800
2	72131601-002	RELLENO Y COMPACTACION	Metros cuadrados	48	124,080	5,955,840	145,500	6,984,000	140,424	6,740,352	141,750	6,804,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	138,360	6,641,280	140,000	6,720,000
3	72131601-003	Cimiento de hormigón (zapata corrida)	Metros cúbicos	6	1,240,800	7,444,800	1,164,000	6,984,000	1,123,395	6,740,370	1,134,000	6,804,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1,107,000	6,642,000	1,200,000	7,200,000
4	72131601-007	Techo tinglado con chapa	Metros cuadrados	59	289,520	17,081,680	198,850	11,732,150	191,913	11,322,867	193,725	11,429,775	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	189,090	11,156,310	205,000	12,095,000
5	72131601-005	Mamposteria de nivelacion	Metros cuadrados	3	113,740	341,220	135,800	407,400	131,063	393,189	132,300	396,900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	129,100	387,300	130,000	390,000
6	72131601-006	Aislación horizontal 0,15m con asfalto (en tres caras)	Metro lineal	20	31,020	620,400	33,950	679,000	32,766	655,320	33,075	661,500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	32,280	645,600	35,000	700,000
7	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15m	Metros cuadrados	68	113,740	7,734,320	116,400	7,915,200	112,393	7,642,724	113,400	7,711,200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	110,700	7,527,600	120,000	8,160,000
8	72131601-009	Cordon de ladrillo	Metro lineal	19	56,870	1,080,530	67,900	1,290,100	65,531	1,245,089	66,150	1,256,850	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	64,570	1,226,830	70,000	1,330,000
9	72131601-009	Contrapiso	Metros cuadrados	61	43,428	2,649,108	58,200	3,550,200	56,170	3,426,370	56,700	3,458,700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	55,340	3,375,740	60,000	3,660,000
10	72131601-009	Piso ceramico PEI 4	Metros cuadrados	45	139,590	6,281,550	145,500	6,547,500	140,424	6,319,080	141,750	6,378,750	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	138,360	6,226,200	127,500	5,737,500
11	72131601-009	Zocalo	Metro lineal	20	46,530	930,600	82,450	1,649,000	79,574	1,591,480	80,325	1,606,500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	78,400	1,568,000	72,250	1,445,000
12	72131601-006	Alisada de cemento	Metros cuadrados	16	62,040	992,640	58,200	931,200	56,170	898,720	56,700	907,200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	55,340	885,440	51,000	816,000
13	72131601-006	Cielo raso de PVC	Metros cuadrados	45	139,590	6,281,550	174,600	7,857,000	168,509	7,582,905	170,100	7,654,500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	166,000	7,470,000	153,000	6,885,000
14	72131601-006	Aislación termica con membrana	Metros cuadrados	45	51,700	2,326,500	48,500	2,182,500	46,808	2,106,360	47,250	2,126,250	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	46,120	2,075,400	42,500	1,912,500
15	72131601-010	Puerta de madera de 0,80 x 2,10m (incluye cerradura, marco y contramarco) pintado	Unidad	2	982,300	1,964,600	1,455,000	2,910,000	1,404,243	2,808,486	1,417,500	2,835,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1,383,570	2,767,140	1,275,000	2,550,000
16	72131601-010	Ventana balancin 1,20 x 0,40m (incluye los vidrios) pintado	Unidad	2	620,400	1,240,800	485,000	970,000	468,081	936,162	472,500	945,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	461,190	922,380	425,000	850,000
17	72131601-010	Ventana balancin 1,20 x 1,00m (incluye los vidrios) pintado	Unidad	2	827,200	1,654,400	873,000	1,746,000	842,546	1,685,092	850,500	1,701,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	830,140	1,660,280	765,000	1,530,000
18	72131601-012	Pintura interior	Metros cuadrados	68	46,530	3,164,040	58,200	3,957,600	56,170	3,819,560	56,700	3,855,600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	55,340	3,763,120	51,000	3,468,000
19	72131601-001	Instalación eléctrica y contra incendio (incluye los artefactos, cableado y ventiladores de motor pesado)	Unidad Medida Global	1	8,272,000	8,272,000	8,603,900	8,603,900	8,303,758	8,303,758	8,382,150	8,382,150	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	8,182,000	8,182,000	7,638,890	7,638,890
20	72131601-001	Aire Acondicionado de 12.000 btu (instalado)	Unidad	2	2,068,000	4,136,000	2,425,000	4,850,000	2,340,405	4,680,810	2,362,500	4,725,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	2,305,500	4,611,000	2,125,000	4,250,000
21	72131601-008	Revoque interior	Metros cuadrados	68	39,292	2,671,856	50,440	3,429,920	48,680	3,310,240	49,140	3,341,520	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	47,960	3,261,280	44,200	3,005,600
22	72131601-008	Revoque exterior de mochetas y aberturas	Unidad Medida Global	1	1,861,200	1,861,200	1,552,000	1,552,000	1,497,859	1,497,859	1,512,000	1,512,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1,475,800	1,475,800	1,360,000	1,360,000
23	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con resina	Metros cuadrados	69	31,020	2,140,380	29,100	2,007,900	28,085	1,937,865	28,350	1,956,150	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	27,700	1,911,300	25,500	1,759,500
24	72102304-005	Conexión canaleta nueva con la existente (canaleta nueva hasta 13m)	Unidad Medida Global	1	1,478,620	1,478,620	1,455,000	1,455,000	1,404,243	1,404,243	1,417,500	1,417,500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1,384,000	1,384,000	1,275,000	1,275,000

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

25	72131601-010	Reemplazo de una ventana por puerta, se considera el trabajo de mano de obra y matizar la puerta	Unidad Medida Global	1	827,200	827,200	776,000	776,000	748,930	748,930	756,000	756,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	738,000	738,000	680,000	680,000
26	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1,551,000	1,551,000	970,000	970,000	936,162	936,162	945,000	945,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	922,000	922,000	937,210	937,210
					Precio Total	**90,921,058**		**92,216,930**		**89,003,609**		**89,840,205**		**NO COTIZA**		**NO COTIZA**		**87,690,000**		**86,600,000**

LOTE NRO: 2

AMPLIACION DEPOSITO SECRETARIA MEDIO , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					FE GRANDE SRL		GAL-METAL DE ASUNCION		DISTRIFULL SA		T.C. TOPOGRAFIA Y		NUOVA INGENIERIA SA		VITAL SA		LAS CUMBRES SA		CONSTRUVIP	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Trazado y replanteo	Metros cuadrados	72	4,338	312,336	4,300	309,600	4,456	320,832	4,475	322,200	NO COTIZA	NO COTIZA	4,310	310,320	4,000	288,000	4,495	323,640
2	72131601-002	Relleno y compactación	Metros cuadrados	72	70,499	5,075,928	68,800	4,953,600	71,288	5,132,736	71,600	5,155,200	NO COTIZA	NO COTIZA	68,960	4,965,120	80,000	5,760,000	71,920	5,178,240
3	72131601-007	Techo tinglado con chapa	Metros cuadrados	47	238,612	11,214,764	163,400	7,679,800	169,310	7,957,570	170,050	7,992,350	NO COTIZA	NO COTIZA	163,780	7,697,660	190,000	8,930,000	170,810	8,028,070
4	72131601-003	Mampostería de 0,30m como cimiento	Metros cuadrados	17	140,998	2,396,966	120,400	2,046,800	124,755	2,120,835	125,300	2,130,100	NO COTIZA	NO COTIZA	120,680	2,051,560	140,000	2,380,000	125,860	2,139,620
5	72131601-006	Aislación horizontal 0,15m con asfalto (en tres caras)	Metro lineal	34	32,538	1,106,292	30,100	1,023,400	31,189	1,060,426	31,325	1,065,050	NO COTIZA	NO COTIZA	30,170	1,025,780	35,000	1,190,000	31,465	1,069,810
6	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m	Metros cuadrados	136	119,306	16,225,616	129,000	17,544,000	133,666	18,178,576	134,250	18,258,000	NO COTIZA	NO COTIZA	129,300	17,584,800	150,000	20,400,000	134,850	18,339,600
7	72131601-999	Encadenado superior	Metro lineal	26	108,460	2,819,960	129,000	3,354,000	133,666	3,475,316	134,250	3,490,500	NO COTIZA	NO COTIZA	129,300	3,361,800	120,000	3,120,000	134,850	3,506,100
8	72131601-009	Cordon de ladrillo	Metro lineal	22	59,653	1,312,366	60,200	1,324,400	62,377	1,372,294	62,650	1,378,300	NO COTIZA	NO COTIZA	60,340	1,327,480	57,000	1,254,000	62,930	1,384,460
9	72131601-009	Contrapisos	Metros cuadrados	72	45,553	3,279,816	51,600	3,715,200	53,466	3,849,552	53,700	3,866,400	NO COTIZA	NO COTIZA	51,720	3,723,840	48,000	3,456,000	53,940	3,883,680
10	72131601-009	Piso ceramico PEI 4	Metros cuadrados	33	146,421	4,831,893	81,700	2,696,100	84,655	2,793,615	85,025	2,805,825	NO COTIZA	NO COTIZA	81,890	2,702,370	76,000	2,508,000	85,405	2,818,365
11	72131601-009	Zocalo	Metro lineal	40	48,807	1,952,280	43,000	1,720,000	44,555	1,782,200	44,750	1,790,000	NO COTIZA	NO COTIZA	43,100	1,724,000	40,200	1,608,000	44,950	1,798,000
12	72131601-009	Alisada con cemento	Metros cuadrados	45	65,076	2,928,420	43,000	1,935,000	44,555	2,004,975	44,750	2,013,750	NO COTIZA	NO COTIZA	43,100	1,939,500	40,200	1,809,000	44,950	2,022,750
13	72131601-006	Cielo raso de PVC	Metros cuadrados	33	146,421	4,831,893	154,800	5,108,400	160,399	5,293,167	161,100	5,316,300	NO COTIZA	NO COTIZA	155,160	5,120,280	145,000	4,785,000	161,820	5,340,060
14	72131601-006	Aislación termica con membrana	Metros cuadrados	33	54,230	1,789,590	43,000	1,419,000	44,555	1,470,315	44,750	1,476,750	NO COTIZA	NO COTIZA	43,100	1,422,300	40,000	1,320,000	44,950	1,483,350
15	72131601-010	Puerta de madera de 0,80 x 2,10m (incluye cerradura, marco y contramarco) pintado	Unidad	3	1,030,370	3,091,110	1,290,000	3,870,000	1,336,657	4,009,971	1,342,500	4,027,500	NO COTIZA	NO COTIZA	1,500,000	4,500,000	1,200,000	3,600,000	1,348,500	4,045,500
16	72131601-010	Ventana balancin 1,60 x 1,00m (incluye los vidrios y con rejas) pintado	Unidad	4	1,409,980	5,639,920	1,290,000	5,160,000	1,336,657	5,346,628	1,342,500	5,370,000	NO COTIZA	NO COTIZA	1,268,505	5,074,020	1,200,000	4,800,000	1,348,500	5,394,000
17	72131601-012	Pintura interior	Metros cuadrados	112	32,538	3,644,256	30,100	3,371,200	31,189	3,493,168	31,325	3,508,400	NO COTIZA	NO COTIZA	30,170	3,379,040	28,000	3,136,000	31,465	3,524,080
18	72131601-001	Instalación eléctrica y contra incendio (incluye los artefactos, cableado y ventiladores de motor pesado)	Unidad Medida Global	1	3,253,800	3,253,800	2,615,600	2,615,600	2,673,313	2,673,313	2,685,000	2,685,000	NO COTIZA	NO COTIZA	2,500,000	2,500,000	2,400,000	2,400,000	2,697,000	2,697,000
19	72131601-001	Aire Acondicionado de 12.000 btu (instalado)	Unidad	2	2,386,120	4,772,240	2,150,000	4,300,000	2,227,761	4,455,522	2,237,500	4,475,000	NO COTIZA	NO COTIZA	2,100,000	4,200,000	2,000,000	4,000,000	2,247,500	4,495,000
20	72131601-008	Revoque interior	Metros cuadrados	112	41,215	4,616,080	38,700	4,334,400	40,100	4,491,200	40,275	4,510,800	NO COTIZA	NO COTIZA	38,790	4,344,480	36,000	4,032,000	40,455	4,530,960
21	72131601-008	Revoque exterior de mochetas y aberturas	Unidad Medida Global	1	1,626,900	1,626,900	1,376,000	1,376,000	1,425,767	1,425,767	1,432,000	1,432,000	NO COTIZA	NO COTIZA	1,300,000	1,300,000	1,280,000	1,280,000	1,438,400	1,438,400
22	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con resina	Metros cuadrados	110	32,538	3,579,180	25,800	2,838,000	26,733	2,940,630	26,850	2,953,500	NO COTIZA	NO COTIZA	25,860	2,844,600	24,000	2,640,000	26,970	2,966,700

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

23	72102304-005	Canaleta y bajada	Metro lineal	20	65,076	1,301,520	51,600	1,032,000	53,466	1,069,320	53,700	1,074,000	NO COTIZA	NO COTIZA	51,720	1,034,400	48,000	960,000	53,940	1,078,800
24	72131601-9996	Instalación de pileta de cocina, incluye canilla, pileta, cañería de agua corriente y desagüe cloacal, conexión con instalaciones existentes.	Unidad Medida Global	1	2,169,200	2,169,200	1,720,000	1,720,000	1,782,209	1,782,209	1,790,000	1,790,000	NO COTIZA	NO COTIZA	1,700,000	1,700,000	1,600,000	1,600,000	1,798,000	1,798,000
25	72131601-010	Porton de acceso principal de 6,0 x 1,9 m, metálico de caño galvanizado de 2? y alambre de tejido de 1?. Incluye pilares de hormigón y riel para deslizar	Unidad	1	3,904,560	3,904,560	5,500,000	5,500,000	5,346,626	5,346,626	5,370,000	5,370,000	NO COTIZA	NO COTIZA	5,000,000	5,000,000	4,814,000	4,814,000	5,394,000	5,394,000
26	72131601-010	Portón de acceso vehicular, metálico de caño negro de 2? y alambre de tejido de 1?. Incluye dos pilares de HºAº, portacandado y candado. 4,0x1,8 m (deslizante sobre riel)	Unidad	2	3,253,800	6,507,600	4,700,000	9,400,000	4,455,522	8,911,044	4,475,000	8,950,000	NO COTIZA	NO COTIZA	4,310,000	8,620,000	4,000,000	8,000,000	4,495,000	8,990,000
27	72131601-010	Reparación del cercado perimetral existente	Unidad Medida Global	1	3,253,800	3,253,800	1,720,000	1,720,000	1,782,209	1,782,209	1,790,000	1,790,000	NO COTIZA	NO COTIZA	1,700,000	1,700,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
28	72131601-010	Reemplazar cercado perimetral existente de alambre de tejido	Metro lineal	50	86,768	4,338,400	86,000	4,300,000	89,110	4,455,500	89,500	4,475,000	NO COTIZA	NO COTIZA	86,200	4,310,000	82,000	4,100,000	88,000	4,400,000
29	72131601-011	Senefa	Metro lineal	32	162,690	5,206,080	129,000	4,128,000	133,666	4,277,312	134,250	4,296,000	NO COTIZA	NO COTIZA	129,300	4,137,600	120,000	3,840,000	134,850	4,315,200
30	72131601-010	Reemplazar vidrios rotos	Metros cuadrados	0.5	162,690	81,345	129,000	64,500	133,666	66,833	134,250	67,125	NO COTIZA	NO COTIZA	129,300	64,650	120,000	60,000	134,850	67,425
31	72131601-010	Rejas para ventanas existentes de 0,40 x 1,60 m	Unidad	8	162,690	1,301,520	129,000	1,032,000	133,666	1,069,328	134,250	1,074,000	NO COTIZA	NO COTIZA	129,300	1,034,400	120,000	960,000	134,850	1,078,800
32	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1,626,900	1,626,900	860,000	860,000	891,104	891,104	523,825	523,825	NO COTIZA	NO COTIZA	800,000	800,000	800,000	800,000	870,390	870,390
					Precio Total	**119,992,531**		**112,451,000**		**115,300,093**		**115,432,875**		**NO COTIZA**		**111,500,000**		**111,430,000**		**116,000,000**

LOTE NRO: 3																				
Polideportivo para Escuela y Colegio Nuevo Amanecer, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No																				
					FE GRANDE SRL		GAL-METAL DE ASUNCION		DISTRIFULL SA		T.C. TOPOGRAFIA Y		NUOVA INGENIERIA SA		VITAL SA		LAS CUMBRES SA		CONSTRUVIP	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra - Trazado y replanteo	Metros cuadrados	1,783	2,297	4,095,551	2,400	4,279,200	2,659	4,740,997	2,400	4,279,200	2,569	4,580,527	2,514	4,482,462	NO COTIZA	NO COTIZA	2,526	4,503,858
2	72131601-015	Pilar - Fundación de pilares	Unidad	26	1,378,320	35,836,320	960,000	24,960,000	1,063,460	27,649,960	960,000	24,960,000	1,258,629	32,724,354	1,005,600	26,145,600	NO COTIZA	NO COTIZA	1,010,400	26,270,400
3	72131601-015	Pilar - Pilares metalicas (perfiles reticulados) h=4.20m	Unidad	26	367,552	9,556,352	360,000	9,360,000	398,798	10,368,748	360,000	9,360,000	449,580	11,689,080	377,100	9,804,600	NO COTIZA	NO COTIZA	378,900	9,851,400
4	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo - Techo de chapas galv. s/ estructura metálica (en planta)	Metros cuadrados	1,785	183,776	328,040,160	160,000	285,600,000	177,243	316,378,755	160,000	285,600,000	169,322	302,239,770	167,600	299,166,000	NO COTIZA	NO COTIZA	168,400	300,594,000
5	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Aljibe de 35.000lts con torre y motor tipo "valco"	Unidad Medida Global	1	40,201,000	40,201,000	27,200,000	27,200,000	30,131,376	30,131,376	27,200,000	27,200,000	25,786,652	25,786,652	28,492,000	28,492,000	NO COTIZA	NO COTIZA	28,628,000	28,628,000
6	72102304-005	Construccion de desague pluvial- Canaletas y bajadas	Metro lineal	183	149,318	27,325,194	72,000	13,176,000	79,760	14,596,080	72,000	13,176,000	99,957	18,292,131	75,420	13,801,860	NO COTIZA	NO COTIZA	75,780	13,867,740
7	72102304-007	Construccion de desague cloacal - Registros	Unidad	12	436,468	5,237,616	320,000	3,840,000	354,487	4,253,844	320,000	3,840,000	290,019	3,480,228	335,200	4,022,400	NO COTIZA	NO COTIZA	336,800	4,041,600
8	72131601-009	Colocacion de pisos -Cordón lateral de ladrillos	Metro lineal	63	41,350	2,605,050	56,000	3,528,000	62,035	3,908,205	56,000	3,528,000	72,106	4,542,678	58,660	3,695,580	NO COTIZA	NO COTIZA	58,940	3,713,220
9	72131601-009	Colocacion de pisos - Piso de hormigon armado de cancha	Metros cuadrados	800	206,748	165,398,400	144,000	115,200,000	159,519	127,615,200	144,000	115,200,000	152,909	122,327,200	150,840	120,672,000	NO COTIZA	NO COTIZA	151,560	121,248,000
10	72131601-009	Contrapisos - Contrapiso de cascotes e=10cm o carpeta	Metros cuadrados	596	40,201	23,959,796	32,000	19,072,000	35,449	21,127,604	32,000	19,072,000	28,702	17,106,392	33,520	19,977,920	NO COTIZA	NO COTIZA	33,680	20,073,280

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

11	72131601-009	Colocacion de pisos - Alisado de piso	Metros cuadrados	596	52,836	31,490,256	41,600	24,793,600	46,083	27,465,468	41,600	24,793,600	23,751	14,155,596	43,576	25,971,296	NO COTIZA	NO COTIZA	43,784	26,095,264
12	72131601-001	Iluminación de cancha (incluye cableado, llaves TM y artefactos)	Unidad Medida Global	1	11,486,000	11,486,000	12,000,000	12,000,000	13,293,254	13,293,254	12,000,000	12,000,000	14,129,650	14,129,650	12,570,000	12,570,000	NO COTIZA	NO COTIZA	12,630,000	12,630,000
13	72131601-012	Servicio de pintura - Señalización de la cancha (para Voley, Futsal y Handbol)	Unidad Medida Global	1	4,364,680	4,364,680	3,200,000	3,200,000	3,544,868	3,544,868	3,200,000	3,200,000	3,596,638	3,596,638	3,352,000	3,352,000	NO COTIZA	NO COTIZA	3,368,000	3,368,000
14	72131601-998	Colocacion de estructuras deportivas - Dos arcos con redes	Unidad Medida Global	1	4,020,100	4,020,100	3,200,000	3,200,000	3,544,868	3,544,868	3,200,000	3,200,000	3,853,541	3,853,541	3,352,000	3,352,000	NO COTIZA	NO COTIZA	3,368,000	3,368,000
15	72131601-998	Colocacion de estructuras deportivas - Red para Volley con los postes (desmontable por completo)	Unidad Medida Global	1	4,020,100	4,020,100	4,800,000	4,800,000	5,317,302	5,317,302	4,800,000	4,800,000	3,211,284	3,211,284	5,028,000	5,028,000	NO COTIZA	NO COTIZA	5,052,000	5,052,000
16	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2,297,200	2,297,200	960,000	960,000	1,063,460	1,063,460	791,200	791,200	1,284,279	1,284,279	1,466,282	1,466,282	NO COTIZA	NO COTIZA	11,195,238	11,195,238
					Precio Total	**699,933,775**		**555,168,800**		**614,999,989**		**555,000,000**		**583,000,000**		**582,000,000**		**NO COTIZA**		**594,500,000**

LOTE NRO: 4																				
AMPLIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No																				
					FE GRANDE SRL		**GAL-METAL DE ASUNCION**		**DISTRIFULL SA**		**T.C. TOPOGRAFIA Y**		**NUOVA INGENIERIA SA**		**VITAL SA**		**LAS CUMBRES SA**		**CONSTRUVIP**	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	72131601-002	Preparacion de obra - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	295	4,544	1,340,480	2,800	826,000	2,789	822,755	2,932	864,940	NO COTIZA	NO COTIZA	3,020	890,900	NO COTIZA	NO COTIZA	2,780	820,100
2	72131601-002	Preparacion de obra - Excavación para zapatas, cota fundación: 1,50m	Metros cúbicos	47	51,120	2,402,640	21,000	987,000	20,921	983,287	21,990	1,033,530	NO COTIZA	NO COTIZA	22,650	1,064,550	NO COTIZA	NO COTIZA	20,850	979,950
3	72131601-002	Preparacion de obra - Relleno y compactación	Metros cuadrados	295	45,440	13,404,800	35,000	10,325,000	34,868	10,286,060	36,650	10,811,750	NO COTIZA	NO COTIZA	37,750	11,136,250	NO COTIZA	NO COTIZA	34,750	10,251,250
4	72131601-003	Cimiento - Zapatas de H° A° (150x150)cm	Unidad	14	1,967,438	27,544,132	1,155,000	16,170,000	1,150,639	16,108,946	1,209,450	16,932,300	NO COTIZA	NO COTIZA	1,245,750	17,440,500	NO COTIZA	NO COTIZA	1,146,750	16,054,500
5	72131601-015	Pilar - Pilares de (45x45)cm	Unidad	4	1,817,600	7,270,400	987,000	3,948,000	983,273	3,933,092	1,033,530	4,134,120	NO COTIZA	NO COTIZA	1,064,550	4,258,200	NO COTIZA	NO COTIZA	979,950	3,919,800
6	72131601-015	Pilar - Pilares de (25x45)cm	Unidad	6	1,363,200	8,179,200	549,500	3,297,000	547,425	3,284,550	575,405	3,452,430	NO COTIZA	NO COTIZA	592,675	3,556,050	NO COTIZA	NO COTIZA	545,575	3,273,450
7	72131601-015	Pilar- Pilares de (25x30)cm	Unidad	4	1,136,000	4,544,000	504,000	2,016,000	502,097	2,008,388	527,760	2,111,040	NO COTIZA	NO COTIZA	543,600	2,174,400	NO COTIZA	NO COTIZA	500,400	2,001,600
8	72131601-999	Viga de fundación y de arriostramiento de H° A° 0,15 x 0,40m	Metro lineal	134	170,400	22,833,600	126,000	16,884,000	125,524	16,820,216	131,940	17,679,960	NO COTIZA	NO COTIZA	135,900	18,210,600	NO COTIZA	NO COTIZA	125,100	16,763,400
9	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15m, de ladr ceramico hueco de 6 agujeros, visto una cara	Metros cuadrados	246	153,360	37,726,560	116,900	28,757,400	116,459	28,648,914	122,411	30,113,106	NO COTIZA	NO COTIZA	126,085	31,016,910	NO COTIZA	NO COTIZA	116,065	28,551,990
10	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15m, de ladr ceramico hueco de 6 agujeros	Metros cuadrados	104	124,960	12,995,840	91,000	9,464,000	90,656	9,428,224	95,290	9,910,160	NO COTIZA	NO COTIZA	98,150	10,207,600	NO COTIZA	NO COTIZA	90,350	9,396,400
11	72131601-999	Envarillado s/aberturas p/dintel	Metro lineal	65	31,808	2,067,520	23,800	1,547,000	23,710	1,541,150	24,922	1,619,930	NO COTIZA	NO COTIZA	25,670	1,668,550	NO COTIZA	NO COTIZA	23,630	1,535,950
12	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo - Techo de estructura de metal con chapa galv N° 24 sobre tirantes de metal, aleros de 0,60m. Incluye todas las cabriadas	Metros cuadrados	367	227,200	83,382,400	133,000	48,811,000	132,498	48,626,766	139,270	51,112,090	NO COTIZA	NO COTIZA	143,450	52,646,150	NO COTIZA	NO COTIZA	132,050	48,462,350
13	72131601-006	Aislacion Aislación horizontal y vertical, d=45cm	Metro lineal	134	39,760	5,327,840	27,300	3,658,200	27,197	3,644,398	28,587	3,830,658	NO COTIZA	NO COTIZA	29,445	3,945,630	NO COTIZA	NO COTIZA	27,105	3,632,070
14	72131601-008	Revoques - Revoque de pared interior 1 capa, 1:4 (cem:are)	Metros cuadrados	349	39,760	13,876,240	23,450	8,184,050	23,361	8,152,989	24,556	8,570,044	NO COTIZA	NO COTIZA	25,293	8,827,257	NO COTIZA	NO COTIZA	23,283	8,125,767
15	72131601-008	Revoques - Revoque de mochetas con hidrofugo, 1:3 (cem:are)	Unidad Medida Global	1	1,590,400	1,590,400	980,000	980,000	976,300	976,300	1,026,200	1,026,200	NO COTIZA	NO COTIZA	1,057,000	1,057,000	NO COTIZA	NO COTIZA	973,000	973,000

16	72131601-009	Colocacion de pisos - Piso de H°, e = 10cm, terminación llaneada exterior	Metros cuadrados	87	204,480	17,789,760	126,000	10,962,000	125,524	10,920,588	131,940	11,478,780	NO COTIZA	NO COTIZA	135,900	11,823,300	NO COTIZA	NO COTIZA	125,100	10,883,700
17	72131601-009	Colocacion de pisos - Piso de Interior Ceramica Esmaltada	Metros cuadrados	209	170,400	35,613,600	154,000	32,186,000	153,419	32,064,571	161,260	33,703,340	NO COTIZA	NO COTIZA	166,100	34,714,900	NO COTIZA	NO COTIZA	152,900	31,956,100
18	72131601-010	Aberturas - Ventana tipo V1 (0,6x0,5)m	Unidad	1	340,800	340,800	315,000	315,000	313,811	313,811	329,850	329,850	NO COTIZA	NO COTIZA	339,750	339,750	NO COTIZA	NO COTIZA	312,750	312,750
19	72131601-010	Aberturas - Ventana (1,0x1,2)m	Unidad	3	840,640	2,521,920	1,015,000	3,045,000	1,011,168	3,033,504	1,062,850	3,188,550	NO COTIZA	NO COTIZA	1,094,750	3,284,250	NO COTIZA	NO COTIZA	1,007,750	3,023,250
20	72131601-010	Aberturas - Ventana (1,4x1,2)m	Unidad	4	1,249,600	4,998,400	1,190,000	4,760,000	1,185,507	4,742,028	1,246,100	4,984,400	NO COTIZA	NO COTIZA	1,283,500	5,134,000	NO COTIZA	NO COTIZA	1,181,500	4,726,000
21	72131601-010	Aberturas - Ventana (2,40x1,2)m	Unidad	3	2,044,800	6,134,400	1,596,000	4,788,000	1,589,974	4,769,922	1,671,240	5,013,720	NO COTIZA	NO COTIZA	1,721,400	5,164,200	NO COTIZA	NO COTIZA	1,584,600	4,753,800
22	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera P1 (0,8x2,0)m	Unidad	1	965,600	965,600	875,000	875,000	871,696	871,696	916,250	916,250	NO COTIZA	NO COTIZA	943,750	943,750	NO COTIZA	NO COTIZA	868,750	868,750
23	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera P2 (0,9x2,0)m	Unidad	3	1,056,480	3,169,440	875,000	2,625,000	871,696	2,615,088	916,250	2,748,750	NO COTIZA	NO COTIZA	943,750	2,831,250	NO COTIZA	NO COTIZA	868,750	2,606,250
24	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera P3 (1,0x2,0)m	Unidad	2	1,124,640	2,249,280	875,000	1,750,000	871,696	1,743,392	916,250	1,832,500	NO COTIZA	NO COTIZA	943,750	1,887,500	NO COTIZA	NO COTIZA	868,750	1,737,500
25	72131601-010	Aberturas - Puerta de acceso P4 (1,8x2,0)m	Unidad	1	1,704,000	1,704,000	1,260,000	1,260,000	1,255,243	1,255,243	1,319,400	1,319,400	NO COTIZA	NO COTIZA	1,359,000	1,359,000	NO COTIZA	NO COTIZA	1,251,000	1,251,000
26	72131601-014	Escalera TIPO MARINERA	Unidad	1	2,840,000	2,840,000	2,520,000	2,520,000	2,510,485	2,510,485	2,638,800	2,638,800	NO COTIZA	NO COTIZA	2,718,000	2,718,000	NO COTIZA	NO COTIZA	2,502,000	2,502,000
27	72131601-012	Servicio de pintura - De pared al látex interior, sin enduido	Metros cuadrados	349	31,808	11,100,992	21,000	7,329,000	20,921	7,301,429	21,990	7,674,510	NO COTIZA	NO COTIZA	22,650	7,904,850	NO COTIZA	NO COTIZA	20,850	7,276,650
28	72131601-012	Servicio de pintura - De pared exterior, visto con resina	Metros cuadrados	229	34,080	7,804,320	19,600	4,488,400	19,526	4,471,454	20,524	4,699,996	NO COTIZA	NO COTIZA	21,140	4,841,060	NO COTIZA	NO COTIZA	19,460	4,456,340
29	72131601-012	Servicio de pintura - Esmalte sintetico en aberturas de metal	Unidad Medida Global	1	4,544,000	4,544,000	3,850,000	3,850,000	3,835,464	3,835,464	4,031,500	4,031,500	NO COTIZA	NO COTIZA	4,152,500	4,152,500	NO COTIZA	NO COTIZA	3,822,500	3,822,500
30	72131601-012	Servicio de pintura - Barnizado de aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	2,840,000	2,840,000	5,915,000	5,915,000	5,892,667	5,892,667	6,193,850	6,193,850	NO COTIZA	NO COTIZA	6,379,750	6,379,750	NO COTIZA	NO COTIZA	5,872,750	5,872,750
31	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria - Instalación pileta cocina y lavadero	Unidad Medida Global	1	7,952,000	7,952,000	3,325,000	3,325,000	3,312,446	3,312,446	3,481,750	3,481,750	NO COTIZA	NO COTIZA	3,586,250	3,586,250	NO COTIZA	NO COTIZA	3,301,250	3,301,250
32	72131601-011	Instalaciones sanitarias- Instalación de baño, agua fria	Unidad Medida Global	1	3,408,000	3,408,000	2,030,000	2,030,000	2,022,335	2,022,335	2,125,700	2,125,700	NO COTIZA	NO COTIZA	2,189,500	2,189,500	NO COTIZA	NO COTIZA	2,015,500	2,015,500
33	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero Principal	Unidad	1	3,180,800	3,180,800	2,016,000	2,016,000	2,008,388	2,008,388	2,111,040	2,111,040	NO COTIZA	NO COTIZA	2,174,400	2,174,400	NO COTIZA	NO COTIZA	2,001,600	2,001,600
34	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Luces y tomas en general	Unidad Medida Global	1	9,088,000	9,088,000	6,524,000	6,524,000	6,499,368	6,499,368	6,831,560	6,831,560	NO COTIZA	NO COTIZA	7,036,600	7,036,600	NO COTIZA	NO COTIZA	6,477,400	6,477,400
35	72102304-005	Construccion de desague pluvial - Aljibe de 30.000lts	Unidad	1	34,080,000	34,080,000	15,400,000	15,400,000	15,341,855	15,341,855	16,126,000	16,126,000	NO COTIZA	NO COTIZA	16,610,000	16,610,000	NO COTIZA	NO COTIZA	15,290,000	15,290,000
36	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Sistema de bombeo autom. tanque elev 1000 lts (incluye la torre)	Unidad Medida Global	1	11,360,000	11,360,000	3,500,000	3,500,000	3,486,785	3,486,785	3,665,000	3,665,000	NO COTIZA	NO COTIZA	3,775,000	3,775,000	NO COTIZA	NO COTIZA	3,475,000	3,475,000
37	72131601-011	Instalaciones sanitarias - CI de 60x60 cm	Unidad	2	340,800	681,600	182,000	364,000	181,313	362,626	190,580	381,160	NO COTIZA	NO COTIZA	196,300	392,600	NO COTIZA	NO COTIZA	180,700	361,400
38	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canaleta galv. D= 66cm, incluye bajada 150mm	Metro lineal	35	170,400	5,964,000	126,000	4,410,000	125,524	4,393,340	131,940	4,617,900	NO COTIZA	NO COTIZA	135,900	4,756,500	NO COTIZA	NO COTIZA	125,100	4,378,500
39	72131601-011	Instalaciones sanitarias- Caños de 100mm de diametro	Metro lineal	45	68,160	3,067,200	45,500	2,047,500	45,328	2,039,760	47,645	2,144,025	NO COTIZA	NO COTIZA	49,075	2,208,375	NO COTIZA	NO COTIZA	45,175	2,032,875
40	72102304-007	Construccion de desague cloacal - Pozo negro	Unidad	1	4,544,000	4,544,000	1,960,000	1,960,000	1,952,600	1,952,600	2,052,400	2,052,400	NO COTIZA	NO COTIZA	2,114,000	2,114,000	NO COTIZA	NO COTIZA	1,946,000	1,946,000
41	72102304-007	Construccion de desague cloacal - Caños PVC 150mm de diametro	Metro lineal	45	96,560	4,345,200	80,500	3,622,500	80,196	3,608,820	84,295	3,793,275	NO COTIZA	NO COTIZA	86,825	3,907,125	NO COTIZA	NO COTIZA	79,925	3,596,625
42	72102304-006	Instalacion de desague cloacal - CI de 40x40 cm	Unidad	2	284,000	568,000	182,000	364,000	181,313	362,626	190,580	381,160	NO COTIZA	NO COTIZA	196,300	392,600	NO COTIZA	NO COTIZA	180,700	361,400
43	72131601-006	Aislacion - Aislación térmica tipo dural foil por debajo de la chapa galvanizada	Metros cuadrados	333	45,440	15,131,520	28,000	9,324,000	27,894	9,288,702	29,320	9,763,560	NO COTIZA	NO COTIZA	30,200	10,056,600	NO COTIZA	NO COTIZA	27,800	9,257,400

44	72131601-006	Aislacion - Cielo raso de madera tipo entrepiso s/cocina y lavadero	Metros cuadrados	24	187,440	4,498,560	140,000	3,360,000	139,471	3,347,304	146,600	3,518,400	NO COTIZA	NO COTIZA	151,000	3,624,000	NO COTIZA	NO COTIZA	139,000	3,336,000
45	72131601-006	Aislacion - Cielo raso de pvc	Metros cuadrados	186	159,040	29,581,440	70,000	13,020,000	69,736	12,970,896	73,300	13,633,800	NO COTIZA	NO COTIZA	75,500	14,043,000	NO COTIZA	NO COTIZA	69,500	12,927,000
46	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	3,408,000	3,408,000	1,400,000	1,400,000	1,394,714	1,394,714	1,416,990	1,416,990	NO COTIZA	NO COTIZA	1,555,017	1,555,017	NO COTIZA	NO COTIZA	1,451,307	1,451,307
					Precio Total	**489,960,884**		**315,190,050**		**313,999,942**		**330,000,174**		**NO COTIZA**		**340,000,174**		**NO COTIZA**		**313,000,174**

LOTE NRO: 5

Cerramiento tinglado Sandhorst, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					FE GRANDE SRL		**GAL-METAL DE ASUNCION**		**DISTRIFULL SA**		**T.C. TOPOGRAFIA Y**		**NUOVA INGENIERIA SA**		**VITAL SA**		**LAS CUMBRES SA**		**CONSTRUVIP**	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	72131601-002	Movilización	Unidad Medida Global	1	7,050,000	7,050,000	444,000	444,000	420,669	420,669	420,000	420,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	540,000	540,000	451,200	451,200
2	72131601-002	Relleno y compactación	Metros cúbicos	45	49,350	2,220,750	29,600	1,332,000	28,045	1,262,025	28,000	1,260,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	36,000	1,620,000	30,080	1,353,600
3	72131601-002	Replanteo y trazado	Metros cuadrados	238	5,640	1,342,320	2,220	528,360	2,103	500,514	2,100	499,800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	2,700	642,600	2,256	536,928
4	72131601-003	Encadenado inferior de H° A° 20 x 20	Metro lineal	76	169,200	12,859,200	96,200	7,311,200	91,145	6,927,020	91,000	6,916,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	117,000	8,892,000	97,760	7,429,760
5	72131601-003	Mampostería de Nivelación de 0,45	Metros cuadrados	10	225,600	2,256,000	148,000	1,480,000	140,223	1,402,230	140,000	1,400,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	180,000	1,800,000	150,400	1,504,000
6	72131601-003	Rellenar pilares del tinglado con cascote y H°	Unidad	8	846,000	6,768,000	555,000	4,440,000	525,836	4,206,688	525,000	4,200,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	675,000	5,400,000	564,000	4,512,000
7	72131601-005	0,15 de ladrillo 6 agujeros (int. rev., ext. visto)	Metros cuadrados	189	190,350	35,976,150	111,000	20,979,000	105,167	19,876,563	105,000	19,845,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	135,000	25,515,000	112,800	21,319,200
8	72131601-005	0,15 de ladrillos 6 agujeros (rev ambos lados)	Metros cuadrados	70.5	204,450	14,413,725	103,600	7,303,800	98,156	6,919,998	98,000	6,909,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	126,000	8,883,000	105,280	7,422,240
9	72131601-005	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	Metro lineal	76	42,300	3,214,800	22,200	1,687,200	21,033	1,598,508	21,000	1,596,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	19,300	1,466,800	22,560	1,714,560
10	72131601-999	Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	Metro lineal	54	91,650	4,949,100	59,200	3,196,800	56,089	3,028,806	56,000	3,024,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	51,400	2,775,600	60,160	3,248,640
11	72131601-008	Revoque Interior de mampostería	Metros cuadrados	330	49,350	16,285,500	29,600	9,768,000	28,045	9,254,850	28,000	9,240,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	25,730	8,490,900	30,080	9,926,400
12	72131601-008	Revoque Exterior aberturas y mochetas	Unidad Medida Global	1	2,820,000	2,820,000	1,656,090	1,656,090	1,402,230	1,402,230	1,400,000	1,400,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1,285,000	1,285,000	1,504,000	1,504,000
13	72131601-009	Contrapisos de cascotes	Metros cuadrados	238	56,400	13,423,200	37,000	8,806,000	35,056	8,343,328	35,000	8,330,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	32,150	7,651,700	37,600	8,948,800
14	72131601-009	Alisado de cemento con color, al frataz	Metros cuadrados	238	84,600	20,134,800	44,400	10,567,200	42,067	10,011,946	42,000	9,996,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	38,550	9,174,900	45,120	10,738,560
15	72131601-006	Cielo raso De PVC	Metros cuadrados	180	211,500	38,070,000	148,000	26,640,000	140,223	25,240,140	140,000	25,200,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	128,580	23,144,400	150,400	27,072,000
16	72131601-006	Aislación membrana	Metros cuadrados	180	70,500	12,690,000	32,560	5,860,800	30,849	5,552,820	30,800	5,544,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	28,300	5,094,000	33,088	5,955,840
17	72131601-001	Instalacion de Tablero principal	Unidad	1	2,820,000	2,820,000	2,300,000	2,300,000	1,752,787	1,752,787	1,750,000	1,750,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1,606,900	1,606,900	1,880,000	1,880,000
18	72131601-001	Ventiladores, caja de metal, 7 vel.	Unidad	6	423,000	2,538,000	222,000	1,332,000	210,334	1,262,004	210,000	1,260,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	192,900	1,157,400	225,600	1,353,600
19	72131601-001	Luces (tubos flourescentes 2x40W x 17 un), tomas (13 un), cableado, según detalle	Unidad Medida Global	1	5,358,000	5,358,000	4,100,000	4,100,000	3,155,016	3,155,016	3,207,700	3,207,700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	2,900,000	2,900,000	3,348,912	3,348,912
20	72131601-010	Puerta 0,9 x 2,1 m	Unidad	3	1,395,900	4,187,700	895,400	2,686,200	848,349	2,545,047	847,000	2,541,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	778,000	2,334,000	909,920	2,729,760
21	72131601-010	Ventana tipo balancín (incluye vidrios), ver detalle	Unidad	9	846,000	7,614,000	555,000	4,995,000	525,836	4,732,524	525,000	4,725,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	482,200	4,339,800	564,000	5,076,000
22	72131601-010	Ventilación de techo	Unidad	2	324,300	648,600	185,000	370,000	175,279	350,558	175,000	350,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	160,000	320,000	188,000	376,000
23	72131601-012	Pintura de paredes revocadas	Metros cuadrados	330	39,480	13,028,400	22,200	7,326,000	21,033	6,940,890	21,000	6,930,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	19,300	6,369,000	22,560	7,444,800
24	72131601-012	Ladrillos vistos, tratamiento	Metros cuadrados	189	46,530	8,794,170	18,500	3,496,500	17,528	3,312,792	17,500	3,307,500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	16,000	3,024,000	18,800	3,553,200
					Precio Total	**239,462,415**		**138,606,150**		**129,999,953**		**129,851,000**		**NO COTIZA**		**NO COTIZA**		**134,427,000**		**139,400,000**

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

LOTE NRO: 6																					
PERFORACION DE POZO CON SISTEMA DE BOMBEO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No																					
					FE GRANDE SRL		GAL-METAL DE ASUNCION		DISTRIFULL SA		T.C. TOPOGRAFIA Y		NUOVA INGENIERIA SA		VITAL SA		LAS CUMBRES SA		CONSTRUVIP	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102304-005	Pozo profundo de 220 m (incluye perforación y cañería necesaria)	Unidad Medida Global	1	77,000,000	77,000,000	NO COTIZA	NO COTIZA	58,919,206	58,919,206	64,350,000	64,350,000	58,734,940	58,734,940	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	65,000,000	65,000,000
2	72102304-005	Tanque elevado de 10.000lts	Unidad	2	10,000,000	20,000,000	NO COTIZA	NO COTIZA	7,251,595	14,503,190	7,920,000	15,840,000	7,228,916	14,457,832	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	8,000,000	16,000,000
3	72131601-011	Canilla cerca del Tanque	Unidad	2	150,000	300,000	NO COTIZA	NO COTIZA	45,322	90,644	49,500	99,000	45,181	90,362	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	50,000	100,000
4	72102304-002	Instalación de bombeo a traves de paneles solares, incluye la bomba, panel solar, base, cables y caños necesarios para su correcto funcionamiento.	Unidad Medida Global	2	30,000,000	60,000,000	NO COTIZA	NO COTIZA	27,193,480	54,386,960	29,700,000	59,400,000	27,108,433	54,216,866	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	30,000,000	60,000,000
					Precio Total	157,300,000		NO COTIZA		127,900,000		139,689,000		127,500,000		NO COTIZA		NO COTIZA		141,100,000

LOTE NRO: 7																					
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No																					
					FE GRANDE SRL		GAL-METAL DE ASUNCION		DISTRIFULL SA		T.C. TOPOGRAFIA Y		NUOVA INGENIERIA SA		VITAL SA		LAS CUMBRES SA		CONSTRUVIP	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria - Cañeria de 2" (instalada)	Metros	8,000	18,651	149,208,000	NO COTIZA	NO COTIZA	11,948	95,584,000	12,760	102,080,000	11,563	92,504,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	14,500	116,000,000
2	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria - Cañeria de 1? (instalada)	Metros	7,000	12,863	90,041,000	NO COTIZA	NO COTIZA	8,240	57,680,000	8,725	61,075,000	7,974	55,818,000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	10,000	70,000,000
3	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria - Conexión con viviendas, consiste en una conexión T en la entrada, reducción hasta 1/2? y tapón.	Unidad	60	45,021	2,701,260	NO COTIZA	NO COTIZA	28,841	1,730,460	30,750	1,845,000	27,911	1,674,660	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	35,000	2,100,000
					Precio Total	**241,950,260**		**NO COTIZA**		**154,994,460**		**165,000,000**		**149,996,660**		**NO COTIZA**		**NO COTIZA**		**188,100,000**