GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

ANEXO 3 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº: 07/2021 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO C/ PISO DE H° A° - ID N°: 391738

					1. Empresa CONSTRUCTORA FR – RUC Nº: 1550297-0		2. Empresa CONSTRUCTORA D & M – RUC N°: 875812-3		3. Empresa DV EMPRENDIMIENTOS S.A. – RUC N°: 80090303-0		4. Empresa CONSTRUSUR – RUC N°: 3999934-3	
OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°												
UBICACIÓN: Cuerpo de Bomberos - 3ra. Compañía Canindeyú - K 117 - Distrito de Salto del Guaira												
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total	Prec. Unit.	Prec. Total	Prec. Unit.	Prec. Total	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:										
		TRABAJOS PRELIMINARES										
1	72131601-002	Replanteo y marcación general de obra	M2	540,00	4.666	2.519.640	4.725	2.551.500	5.373	2.901.420	5.400	2.916.000
2	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.123.200	1.123.200	1.137.500	1.137.500	1.293.500	1.293.500	1.300.000	1.300.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:										
3	72131601-004	Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	950.400	22.809.600	962.500	23.100.000	1.094.000	26.256.000	1.100.000	26.400.000
		TECHOS:										
4	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos. Pilares de 20x50 con angulo de2"x3/16	M2	540,00	207.360	111.974.400	210.000	113.400.000	238.800	128.952.000	240.000	129.600.000
		PISO DE H°A°:										
5	72131601-009	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	80,00	164.160	13.132.800	166.250	13.300.000	189.000	15.120.000	185.000	14.800.000
6	72131601-002	Relleno y compactación	M3	400,00	69.150	27.660.000	70.000	28.000.000	79.600	31.840.000	80.000	32.000.000
7	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,14 cm con alizada mecanica	M2	540,00	203.050	109.647.000	205.625	111.037.500	233.800	126.252.000	235.000	126.900.000
8	72131601-012	Pintura de piso	M2	540,00	25.950	14.013.000	26.250	14.175.000	29.900	16.146.000	30.000	16.200.000
		DESAGUE PLUVIAL:										
9	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	103.680	6.220.800	105.000	6.300.000	119.500	7.170.000	115.000	6.900.000
10	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	30.250	1.815.000	30.625	1.837.500	34.825	2.089.500	35.000	2.100.000
		LIMPIEZA FINAL:										
11	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1,00	850.000	850.000	861.000	861.000	970.000	970.000	984.000	984.000
TOTAL						**311.765.440**		**315.700.000**		**358.990.420**		**360.100.000**