GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	DISTRIBUIDORA DIPAU		ELECTROMECÁNICA DOLDAN		FORTIA E.I.R.L.		CONSTRUCTORA KNITO		VIRGEN DE LAS MERCEDES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
LOTE 1 ZONA A						0		279.078.800		0		0		314.090.030
1	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio San José de Carapeguá				0		37.364.000		0		0		40.397.300
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0		0	369.500	369.500
		Letrero oficial	U	1,00	0	0	550.000	550.000	0	0		0	258.700	258.700
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	800,00	0	0	2.000	1.600.000	0	0		0	11.100	8.880.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	0	0	22.400	224.000	0	0		0	44.400	444.000
		Retiro de tierra	m3	400,00	0	0	2.100	840.000	0	0		0	14.800	5.920.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	200,00	0	0	20.000	4.000.000	0	0		0	18.500	3.700.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	2,50	0	0	20.000	50.000	0	0		0	37.000	92.500
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	800,00	0	0	32.000	25.600.000	0	0		0	25.500	20.400.000
		Limpieza final	gl	1,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0		0	332.600	332.600
2	72131701-002	Construcción de empedrado en Chía. Espartillar Camino Viejo de Carapeguá				0		69.454.000		0		0		79.389.800
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0		0	369.500	369.500
		Letrero oficial	u	1,00	0	0	550.000	550.000	0	0		0	258.700	258.700
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1600,00	0	0	2.000	3.200.000	0	0		0	11.100	17.760.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	0	0	22.400	224.000	0	0		0	44.400	444.000
		Retiro de tierra	m3	800,00	0	0	2.100	1.680.000	0	0		0	14.800	11.840.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	400,00	0	0	20.000	8.000.000	0	0		0	18.500	7.400.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	5,00	0	0	20.000	100.000	0	0		0	37.000	185.000
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1600,00	0	0	32.000	51.200.000	0	0		0	25.500	40.800.000
		Limpieza final	gl	1,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0		0	332.600	332.600
3	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio San Cayetano Fracción San Gerónimo Zona 4 de Carapeguá				0		69.454.000		0		0		79.389.800
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0		0	369.500	369.500
		Letrero oficial	u	1,00	0	0	550.000	550.000	0	0		0	258.700	258.700
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1600,00	0	0	2.000	3.200.000	0	0		0	11.100	17.760.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	0	0	22.400	224.000	0	0		0	44.400	444.000
		Retiro de tierra	m3	800,00	0	0	2.100	1.680.000	0	0		0	14.800	11.840.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	400,00	0	0	20.000	8.000.000	0	0		0	18.500	7.400.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	5,00	0	0	20.000	100.000	0	0		0	37.000	185.000
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1600,00	0	0	32.000	51.200.000	0	0		0	25.500	40.800.000
		Limpieza final	gl	1,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0		0	332.600	332.600
4	72131701-002	Construcción de empedrado en la Calle Avda. Piscina Barrio Virgen de Fátima de Paraguari				0		49.397.800		0		0		55.019.580
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0		0	369.500	369.500
		Letrero oficial	u	1,00	0	0	550.000	550.000	0	0		0	258.700	258.700
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1100,00	0	0	2.000	2.200.000	0	0		0	11.100	12.210.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	0	0	22.400	224.000	0	0		0	44.400	444.000
		Retiro de tierra	m3	550,00	0	0	2.100	1.155.000	0	0		0	14.800	8.140.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	275,00	0	0	20.000	5.500.000	0	0		0	18.500	5.087.500
		Relleno para soporte de cordones	m3	3,44	0	0	20.000	68.800	0	0		0	37.000	127.280

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	DISTRIBUIDORA DIPAU		ELECTROMECÁNICA DOLDAN		FORTIA E.I.R.L.		CONSTRUCTORA KNITO		VIRGEN DE LAS MERCEDES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1100,00	0	0	32.000	35.200.000	0	0		0	25.500	28.050.000
		Limpieza final	gl	1,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0		0	332.600	332.600
5	72131701-002	Construcción de empedrado en la Cñía. Calle de Paraguarí				0		53.409.000		0		0		59.893.550
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0		0	369.500	369.500
		Letrero oficial	u	1,00	0	0	550.000	550.000	0	0		0	258.700	258.700
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1200,00	0	0	2.000	2.400.000	0	0		0	11.100	13.320.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	0	0	22.400	224.000	0	0		0	44.400	444.000
		Retiro de tierra	m3	600,00	0	0	2.100	1.260.000	0	0		0	14.800	8.880.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	300,00	0	0	20.000	6.000.000	0	0		0	18.500	5.550.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	3,75	0	0	20.000	75.000	0	0		0	37.000	138.750
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1200,00	0	0	32.000	38.400.000	0	0		0	25.500	30.600.000
		Limpieza final	gl	1,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0		0	332.600	332.600
LOTE 2 ZONA 8						398.645.206		350.820.800		0		0		0
1	72131701-002	Construcción de empedrado en Barrio Fátima – Gral. Caballero				93.206.000		82.290.000		0		0		0
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	380.700	380.700	3.000.000	3.000.000	0	0		0		0
		Letrero oficial	u	1,00	236.000	236.000	550.000	550.000	0	0		0		0
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1920,00	11.100	21.312.000	2.000	3.840.000	0	0		0		0
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	42.200	422.000	22.400	224.000	0	0		0		0
		Retiro de tierra	m3	960,00	15.100	14.496.000	2.100	2.016.000	0	0		0		0
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	480,00	17.800	8.544.000	20.000	9.600.000	0	0		0		0
		Relleno para soporte de cordones	m3	6,00	37.400	224.400	20.000	120.000	0	0		0		0
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1920,00	24.600	47.232.000	32.000	61.440.000	0	0		0		0
		Limpieza final	gl	1,00	358.900	358.900	1.500.000	1.500.000	0	0		0		0
2	72131701-002	Construcción de empedrado en Barrio Santa Rosa –Gral. Caballero				116.158.100		101.544.000		0		0		0
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	380.700	380.700	3.000.000	3.000.000	0	0		0		0
		Letrero oficial	u	1,00	236.000	236.000	550.000	550.000	0	0		0		0
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2400,00	11.100	26.640.000	2.000	4.800.000	0	0		0		0
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	42.200	422.000	22.400	224.000	0	0		0		0
		Retiro de tierra	m3	1200,00	15.100	18.120.000	2.100	2.520.000	0	0		0		0
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	600,00	17.800	10.680.000	20.000	12.000.000	0	0		0		0
		Relleno para soporte de cordones	m3	7,50	37.400	280.500	20.000	150.000	0	0		0		0
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2400,00	24.600	59.040.000	32.000	76.800.000	0	0		0		0
		Limpieza final	gl	1,00	358.900	358.900	1.500.000	1.500.000	0	0		0		0
3	72131701-002	Construcción de empedrado en la Cñía. Mbocayaty Desvío Colonia 1º de Junio de Escobar				87.468.162		77.476.600		0		0		0
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	380.700	380.700	3.000.000	3.000.000	0	0		0		0
		Letrero oficial	u	1,00	236.000	236.000	550.000	550.000	0	0		0		0
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1800,00	11.100	19.980.000	2.000	3.600.000	0	0		0		0
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	42.200	422.000	22.400	224.000	0	0		0		0
		Retiro de tierra	m3	900,00	15.100	13.590.000	2.100	1.890.000	0	0		0		0

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	DISTRIBUIDORA DIPAU		ELECTROMECÁNICA DOLDAN		FORTIA E.I.R.L.		CONSTRUCTORA KNITO		VIRGEN DE LAS MERCEDES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	450,00	17.800	8.010.000	20.000	9.000.000	0	0		0		0
		Relleno para soporte de cordones	m3	5,63	37.400	210.562	20.000	112.600	0	0		0		0
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1800,00	24.600	44.280.000	32.000	57.600.000	0	0		0		0
		Limpieza final	gl	1,00	358.900	358.900	1.500.000	1.500.000	0	0		0		0
4	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio Nº 1 de Pirayú				**101.812.944**		**89.510.200**		**0**		**0**		**0**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	380.700	380.700	3.000.000	3.000.000	0	0		0		0
		Letrero oficial	u	1,00	236.000	236.000	550.000	550.000	0	0		0		0
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2100,00	11.100	23.310.000	2.000	4.200.000	0	0		0		0
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	42.200	422.000	22.400	224.000	0	0		0		0
		Retiro de tierra	m3	1050,00	15.100	15.855.000	2.100	2.205.000	0	0		0		0
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	525,00	17.800	9.345.000	20.000	10.500.000	0	0		0		0
		Relleno para soporte de cordones	m3	6,56	37.400	245.344	20.000	131.200	0	0		0		0
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2100,00	24.600	51.660.000	32.000	67.200.000	0	0		0		0
		Limpieza final	gl	1,00	358.900	358.900	1.500.000	1.500.000	0	0		0		0
LOTE 3 ZONA C						0		0		753.437.000		743.245.300		0
1	72131701-002	Construcción de empedrado en Calle Antonio Cardozo y Sub Oficial Villarreal - Acahay				0		0		**111.177.500**		**109.667.000**		**0**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	Gl	1,00		0		0	1.500.000	1.500.000	388.300	388.300		0
		Letrero oficial	U	1,00		0		0	450.000	450.000	244.700	244.700		0
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2400,00		0		0	3.500	8.400.000	11.100	26.640.000		0
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		0		0	145.000	1.450.000	41.500	415.000		0
		Retiro de tierra	m3	1200,00		0		0	3.200	3.840.000	11.000	13.200.000		0
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	600,00		0		0	21.000	12.600.000	16.400	9.840.000		0
		Relleno para soporte de cordones	m3	7,50		0		0	45.000	337.500	37.800	283.500		0
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2400,00		0		0	34.000	81.600.000	24.300	58.320.000		0
		Limpieza final	gl	1,00		0		0	1.000.000	1.000.000	335.500	335.500		0
2	72131701-002	Construcción de empedrado en Barrios San Francisco (3.040 mts2) y San Rafael (2.080 mts2) de la Colmena				0		0		**235.742.000**		**232.388.300**		**0**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00		0		0	3.000.000	3.000.000	388.300	388.300		0
		Letrero oficial	u	1,00		0		0	1.000.000	1.000.000	244.700	244.700		0
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	5120,00		0		0	3.500	17.920.000	11.100	56.832.000		0
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		0		0	145.000	1.450.000	41.500	415.000		0
		Retiro de tierra	m3	2560,00		0		0	3.200	8.192.000	11.000	28.160.000		0
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1280,00		0		0	21.000	26.880.000	16.400	20.992.000		0
		Relleno para soporte de cordones	m3	16,00		0		0	45.000	720.000	37.800	604.800		0
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	5120,00		0		0	34.000	174.080.000	24.300	124.416.000		0
		Limpieza final	gl	1,00		0		0	2.500.000	2.500.000	335.500	335.500		0
3	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio Santa Teresita de Ybycuí				0		0		**111.177.500**		**109.667.000**		**0**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00		0		0	1.500.000	1.500.000	388.300	388.300		0
		Letrero oficial	u	1,00		0		0	450.000	450.000	244.700	244.700		0
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2400,00		0		0	3.500	8.400.000	11.100	26.640.000		0

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	DISTRIBUIDORA DIPAU		ELECTROMECÁNICA DOLDAN		FORTIA E.I.R.L.		CONSTRUCTORA KNITO		VIRGEN DE LAS MERCEDES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		0		0	145.000	1.450.000	41.500	415.000		0
		Retiro de tierra	m3	1200,00		0		0	3.200	3.840.000	11.000	13.200.000		0
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	600,00		0		0	21.000	12.600.000	16.400	9.840.000		0
		Relleno para soporte de cordones	m3	7,50		0		0	45.000	337.500	37.800	283.500		0
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2400,00		0		0	34.000	81.600.000	24.300	58.320.000		0
		Limpieza final	gl	1,00		0		0	1.000.000	1.000.000	335.500	335.500		0
4	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio Sagrado Corazón de Jesús Zona Hatadería de Ybycuí				0		0		184.162.500		181.856.000		0
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	Gl	1,00		0		0	2.000.000	2.000.000	388.300	388.300		0
		Letrero oficial	U	1,00		0		0	750.000	750.000	244.700	244.700		0
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	4000,00		0		0	3.500	14.000.000	11.100	44.400.000		0
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		0		0	145.000	1.450.000	41.500	415.000		0
		Retiro de tierra	m3	2000,00		0		0	3.200	6.400.000	11.000	22.000.000		0
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1000,00		0		0	21.000	21.000.000	16.400	16.400.000		0
		Relleno para soporte de cordones	m3	12,50		0		0	45.000	562.500	37.800	472.500		0
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	4000,00		0		0	34.000	136.000.000	24.300	97.200.000		0
		Limpieza final	Gl	1,00		0		0	2.000.000	2.000.000	335.500	335.500		0
5	72131701-002	Construcción de empedrado en el Acceso a la ciudad, Barrio Centro de Tebicuarymí				0		0		111.177.500		109.667.000		0
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00		0		0	1.500.000	1.500.000	388.300	388.300		0
		Letrero oficial	u	1,00		0		0	450.000	450.000	244.700	244.700		0
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2400,00		0		0	3.500	8.400.000	11.100	26.640.000		0
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		0		0	145.000	1.450.000	41.500	415.000		0
		Retiro de tierra	m3	1200,00		0		0	3.200	3.840.000	11.000	13.200.000		0
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	600,00		0		0	21.000	12.600.000	16.400	9.840.000		0
		Relleno para soporte de cordones	m3	7,50		0		0	45.000	337.500	37.800	283.500		0
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2400,00		0		0	34.000	81.600.000	24.300	58.320.000		0
		Limpieza final	gl	1,00		0		0	1.000.000	1.000.000	335.500	335.500		0
LOTE 4 ZONA D						0		0		0		0		585.593.120
1	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio Virgen del Rosario de San Roque González				0		0		0		0		206.115.610
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00		0		0		0		0	369.500	369.500
		Letrero oficial	u	1,00		0		0		0		0	258.700	258.700
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	4200,00		0		0		0		0	11.100	46.620.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		0		0		0		0	44.400	444.000
		Retiro de tierra	m3	2100,00		0		0		0		0	14.800	31.080.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1050,00		0		0		0		0	18.500	19.425.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	13,13		0		0		0		0	37.000	485.810
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	4200,00		0		0		0		0	25.500	107.100.000
		Limpieza final	gl	1,00		0		0		0		0	332.600	332.600
2	72131701-002	Construcción de empedrado en la calle 15 de agosto y Estero Bellaco Barrio Centro de Quyquyhó				0		0		0		0		173.361.910
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00		0		0		0		0	369.500	369.500

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	DISTRIBUIDORA DIPAU		ELECTROMECÁNICA DOLDAN		FORTIA E.I.R.L.		CONSTRUCTORA KNITO		VIRGEN DE LAS MERCEDES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Letrero oficial	u	1,00		0		0		0		0	258.700	258.700
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	3528,00		0		0		0		0	11.100	39.160.800
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		0		0		0		0	44.400	444.000
		Retiro de tierra	m3	1764,00		0		0		0		0	14.800	26.107.200
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de H° A°	ml	882,00		0		0		0		0	18.500	16.317.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	11,03		0		0		0		0	37.000	408.110
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	3528,00		0		0		0		0	25.500	89.964.000
		Limpieza final	gl	1,00		0		0		0		0	332.600	332.600
3	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio Virgen del Rosario de Ybytymí				0		0		0		0		206.115.610
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00		0		0		0		0	369.500	369.500
		Letrero oficial	u	1,00		0		0		0		0	258.700	258.700
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	4200,00		0		0		0		0	11.100	46.620.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		0		0		0		0	44.400	444.000
		Retiro de tierra	m3	2100,00		0		0		0		0	14.800	31.080.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de H° A°	ml	1050,00		0		0		0		0	18.500	19.425.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	13,13		0		0		0		0	37.000	485.810
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	4200,00		0		0		0		0	25.500	107.100.000
		Limpieza final	gl	1,00		0		0		0		0	332.600	332.600
TOTALES						398.645.206		629.899.600		753.437.000		743.245.300		899.683.160

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ALFA & OMEGA		ZAYR & ASOCIADOS		JR CONSTRUCCIONES		WES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
LOTE 1 ZONA A						233.212.210		317.624.170		365.070.824		503.770.278
1	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio San José de Carapegua				30.092.500		41.647.500		49.825.635		65.689.605
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	800.000	800.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.115.000	2.115.000
		Letrero oficial	U	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	800,00	2.200	1.760.000	3.800	3.040.000	22.680	18.144.000	12.190	9.752.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	400,00	8.000	3.200.000	3.500	1.400.000	7.560	3.024.000	11.480	4.592.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	200,00	22.000	4.400.000	20.000	4.000.000	10.080	2.016.000	18.830	3.766.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	2,50	9.000	22.500	3.000	7.500	3.150	7.875	74.250	185.625
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	800,00	22.500	18.000.000	37.000	29.600.000	21.420	17.136.000	54.890	43.912.000
		Limpieza final	gl	1,00	600.000	600.000	100.000	100.000	7.560	7.560	420.380	420.380
2	72131701-002	Construcción de empedrado en Cñia. Espartillar Camino Viejo de Carapeguá				58.875.000		79.695.000		90.153.510		128.388.940
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.326.480	2.326.480
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.070	204.070
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1600,00	2.200	3.520.000	3.800	6.080.000	22.680	36.288.000	12.190	19.504.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	800,00	8.000	6.400.000	3.500	2.800.000	7.560	6.048.000	11.480	9.184.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	400,00	22.000	8.800.000	20.000	8.000.000	10.080	4.032.000	18.830	7.532.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	5,00	9.000	45.000	3.000	15.000	3.150	15.750	74.250	371.250
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1600,00	22.500	36.000.000	37.000	59.200.000	21.420	34.272.000	54.890	87.824.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	100.000	100.000	7.560	7.560	700.640	700.640
3	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio San Cayetano Fracción San Gerónimo Zona 4 de Carapeguá				58.875.000		79.695.000		90.153.510		128.388.940
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.326.480	2.326.480
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.070	204.070
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1600,00	2.200	3.520.000	3.800	6.080.000	22.680	36.288.000	12.190	19.504.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	800,00	8.000	6.400.000	3.500	2.800.000	7.560	6.048.000	11.480	9.184.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	400,00	22.000	8.800.000	20.000	8.000.000	10.080	4.032.000	18.830	7.532.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	5,00	9.000	45.000	3.000	15.000	3.150	15.750	74.250	371.250
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1600,00	22.500	36.000.000	37.000	59.200.000	21.420	34.272.000	54.890	87.824.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	100.000	100.000	7.560	7.560	700.640	700.640
4	72131701-002	Construcción de empedrado en la Calle Avda. Piscina Barrio Virgen de Fátima de Paraguari				40.885.960		55.915.320		64.948.596		89.263.510
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.220.730	2.220.730
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1100,00	2.200	2.420.000	3.800	4.180.000	22.680	24.948.000	12.190	13.409.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	550,00	8.000	4.400.000	3.500	1.925.000	7.560	4.158.000	11.480	6.314.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	275,00	22.000	6.050.000	20.000	5.500.000	10.080	2.772.000	18.830	5.178.250
		Relleno para soporte de cordones	m3	3,44	9.000	30.960	3.000	10.320	3.150	10.836	74.250	255.420
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1100,00	22.500	24.750.000	37.000	40.700.000	21.420	23.562.000	54.890	60.379.000
		Limpieza final	gl	1,00	825.000	825.000	100.000	100.000	7.560	7.560	560.510	560.510
5	72131701-002	Construcción de empedrado en la Cñia. Calle de Paraguari				44.483.750		60.671.250		69.989.573		97.039.278
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.220.730	2.220.730
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1200,00	2.200	2.640.000	3.800	4.560.000	22.680	27.216.000	12.190	14.628.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ALFA & OMEGA		ZAYR & ASOCIADOS		JR CONSTRUCCIONES		WES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	600,00	8.000	4.800.000	3.500	2.100.000	7.560	4.536.000	11.480	6.888.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	300,00	22.000	6.600.000	20.000	6.000.000	10.080	3.024.000	18.830	5.649.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	3,75	9.000	33.750	3.000	11.250	3.150	11.813	74.250	278.438
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1200,00	22.500	27.000.000	37.000	44.400.000	21.420	25.704.000	54.890	65.868.000
		Limpieza final	gl	1,00	900.000	900.000	100.000	100.000	7.560	7.560	560.510	560.510
LOTE 2 ZONA B						309.575.210		405.528.070		452.389.964		657.641.623
1	72131701-002	Construcción de empedrado en Barrio Fátima – Gral. Caballero				71.108.000		94.914.000		106.284.660		153.763.770
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	960.000	960.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.537.980	2.537.980
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1920,00	2.200	4.224.000	3.800	7.296.000	22.680	43.545.600	12.190	23.404.800
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	960,00	8.000	7.680.000	3.500	3.360.000	7.560	7.257.600	11.480	11.020.800
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	480,00	23.000	11.040.000	20.000	9.600.000	10.080	4.838.400	18.830	9.038.400
		Relleno para soporte de cordones	m3	6,00	9.000	54.000	3.000	18.000	3.150	18.900	74.250	445.500
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1920,00	23.500	45.120.000	37.000	71.040.000	21.420	41.126.400	54.890	105.388.800
		Limpieza final	gl	1,00	720.000	720.000	100.000	100.000	7.560	7.560	980.890	980.890
2	72131701-002	Construcción de empedrado en Barrio Santa Rosa – Gral. Caballero				90.657.500		117.742.500		130.481.385		191.580.095
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	2.400.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.749.480	2.749.480
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2400,00	2.200	5.280.000	3.800	9.120.000	22.680	54.432.000	12.190	29.256.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	1200,00	8.000	9.600.000	3.500	4.200.000	7.560	9.072.000	11.480	13.776.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	600,00	23.000	13.800.000	20.000	12.000.000	10.080	6.048.000	18.830	11.298.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	7,50	9.000	67.500	3.000	22.500	3.150	23.625	74.250	556.875
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2400,00	23.500	56.400.000	37.000	88.800.000	21.420	51.408.000	54.890	131.736.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.261.140	1.261.140
3	72131701-002	Construcción de empedrado en la Ciña. Mbocayaty Desvio Colonia 1º de Junio de Escobar				68.320.670		89.206.890		100.235.495		144.432.998
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.537.980	2.537.980
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1800,00	2.200	3.960.000	3.800	6.840.000	22.680	40.824.000	12.190	21.942.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	900,00	8.000	7.200.000	3.500	3.150.000	7.560	6.804.000	11.480	10.332.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	450,00	23.000	10.350.000	20.000	9.000.000	10.080	4.536.000	18.830	8.473.500
		Relleno para soporte de cordones	m3	5,63	9.000	50.670	3.000	16.890	3.150	17.735	74.250	418.028
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1800,00	23.500	42.300.000	37.000	66.600.000	21.420	38.556.000	54.890	98.802.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.350.000	1.350.000	100.000	100.000	7.560	7.560	980.890	980.890
4	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio Nº 1 de Piraýú				79.489.040		103.474.680		115.358.424		167.864.760
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.432.230	2.432.230
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2100,00	2.200	4.620.000	3.800	7.980.000	22.680	47.628.000	12.190	25.599.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	1050,00	8.000	8.400.000	3.500	3.675.000	7.560	7.938.000	11.480	12.054.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	525,00	23.000	12.075.000	20.000	10.500.000	10.080	5.292.000	18.830	9.885.750

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ALFA & OMEGA		ZAYR & ASOCIADOS		JR CONSTRUCCIONES		WES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Relleno para soporte de cordones	m3	6,56	9.000	59.040	3.000	19.680	3.150	20.664	74.250	487.080
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2100,00	23.500	49.350.000	37.000	77.700.000	21.420	44.982.000	54.890	115.269.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.575.000	1.575.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.191.100	1.191.100
LOTE 3 ZONA C						603.473.000		794.169.000		870.177.450		1.214.835.140
1	72131701-002	Construcción de empedrado en Calle Antonio Cardozo y Sub Oficial Villarreal – Acahay				89.457.500		117.742.500		130.481.385		191.580.095
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	Gl	1,00	2.400.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.749.480	2.749.480
		Letrero oficial	U	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2400,00	2.200	5.280.000	3.800	9.120.000	22.680	54.432.000	12.190	29.256.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	1200,00	8.000	9.600.000	3.500	4.200.000	7.560	9.072.000	11.480	13.776.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	600,00	23.000	13.800.000	20.000	12.000.000	10.080	6.048.000	18.830	11.298.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	7,50	9.000	67.500	3.000	22.500	3.150	23.625	74.250	556.875
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2400,00	23.000	55.200.000	37.000	88.800.000	21.420	51.408.000	54.890	131.736.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.261.140	1.261.140
2	72131701-002	Construcción de empedrado en Barrios San Francisco (3.040 mts2) y San Rafael (2.080 mts2) de La Colmena				188.078.000		247.104.000		267.596.160		403.929.390
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	5.120.000	5.120.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	3.172.470	3.172.470
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	5120,00	2.200	11.264.000	3.800	19.456.000	22.680	116.121.600	12.190	62.412.800
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	2560,00	8.000	20.480.000	3.500	8.960.000	7.560	19.353.600	11.480	29.388.800
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1280,00	22.000	28.160.000	20.000	25.600.000	10.080	12.902.400	18.830	24.102.400
		Relleno para soporte de cordones	m3	16,00	9.000	144.000	3.000	48.000	3.150	50.400	74.250	1.188.000
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	5120,00	23.000	117.760.000	37.000	189.440.000	21.420	109.670.400	54.890	281.036.800
		Limpieza final	gl	1,00	3.840.000	3.840.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.681.520	1.681.520
3	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio Santa Teresita de Ybycuí				88.857.500		117.742.500		130.481.385		191.580.095
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	2.400.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.749.480	2.749.480
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2400,00	2.200	5.280.000	3.800	9.120.000	22.680	54.432.000	12.190	29.256.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	1200,00	8.000	9.600.000	3.500	4.200.000	7.560	9.072.000	11.480	13.776.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	600,00	22.000	13.200.000	20.000	12.000.000	10.080	6.048.000	18.830	11.298.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	7,50	9.000	67.500	3.000	22.500	3.150	23.625	74.250	556.875
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2400,00	23.000	55.200.000	37.000	88.800.000	21.420	51.408.000	54.890	131.736.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.261.140	1.261.140
4	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio Sagrado Corazón de Jesús Zona Matadería de Ybycuí				148.222.500		193.837.500		211.137.135		316.346.965
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	Gl	1,00	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.960.970	2.960.970
		Letrero oficial	U	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	4000,00	2.200	8.800.000	3.800	15.200.000	22.680	90.720.000	12.190	48.760.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	2000,00	8.000	16.000.000	3.500	7.000.000	7.560	15.120.000	11.480	22.960.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1000,00	23.000	23.000.000	20.000	20.000.000	10.080	10.080.000	18.830	18.830.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	12,50	9.000	112.500	3.000	37.500	3.150	39.375	74.250	928.125
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	4000,00	23.000	92.000.000	37.000	148.000.000	21.420	85.680.000	54.890	219.560.000
		Limpieza final	Gl	1,00	3.000.000	3.000.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.401.270	1.401.270

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ALFA & OMEGA		ZAYR & ASOCIADOS		JR CONSTRUCCIONES		WEB	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
5	72131701-002	Construcción de empedrado en el Acceso a la ciudad, Barrio Centro de Tebicuarymi				88.857.500		117.742.500		120.481.385		91.368.595
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	2.400.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.537.980	2.537.980
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2400,00	2.200	5.280.000	3.800	9.120.000	22.680	54.432.000	12.190	29.256.000
		Relleno y compactación manual	m3	700,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	1200,00	8.000	9.600.000	3.500	4.200.000	7.560	9.072.000	11.480	13.776.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	600,00	22.000	13.200.000	20.000	12.000.000	10.080	6.048.000	18.830	11.298.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	7,50	9.000	67.500	3.000	22.500	3.150	23.625	74.250	556.875
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2400,00	23.000	55.200.000	37.000	88.800.000	21.420	51.408.000	54.890	131.736.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.261.140	1.261.140
LOTE 4 ZONA D						439.041.130		578.089.270		629.181.944		941.001.169
1	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio Virgen del Rosario de San Roque González				154.518.170		209.349.390		221.219.120		332.040.029
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	4.200.000	4.200.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.960.970	2.960.970
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	4200,00	2.200	9.240.000	3.800	15.960.000	22.680	95.256.000	12.190	51.198.000
		Relleno y compactación manual	m3	700,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	2100,00	8.000	16.800.000	3.500	7.350.000	7.560	15.876.000	11.480	24.108.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1050,00	22.000	23.100.000	20.000	21.000.000	10.080	10.584.000	18.830	19.771.500
		Relleno para soporte de cordones	m3	13,13	9.000	118.170	3.000	39.390	3.150	41.360	74.300	975.559
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	4200,00	23.000	96.600.000	37.000	155.400.000	21.420	89.964.000	54.890	230.538.000
		Limpieza final	gl	1,00	3.150.000	3.150.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.541.400	1.541.400
2	72131701-002	Construcción de empedrado en la calle 15 de agosto y Estero Bellaco Barrio Centro de Quiquyhó				130.004.870		179.389.490		187.343.705		278.921.788
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	3.528.000	3.528.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.167.860	2.167.860
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	3528,00	2.200	7.761.600	3.800	13.406.400	22.680	80.015.040	12.190	43.006.320
		Relleno y compactación manual	m3	700,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	1764,00	8.000	14.112.000	3.500	6.174.000	7.560	13.335.840	11.480	20.250.720
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	882,00	22.000	19.404.000	20.000	17.640.000	10.080	8.890.560	18.830	16.608.060
		Relleno para soporte de cordones	m3	11,03	9.000	99.270	3.000	33.090	3.150	34.745	74.250	818.978
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	3528,00	23.000	81.144.000	37.000	130.536.000	21.420	75.569.760	54.890	193.651.920
		Limpieza final	gl	1,00	2.646.000	2.646.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.471.330	1.471.330
3	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio Virgen del Rosario de Ybytymi				154.518.170		209.349.390		221.219.120		332.039.373
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	4.200.000	4.200.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.960.970	2.960.970
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	4200,00	2.200	9.240.000	3.800	15.960.000	22.680	95.256.000	12.190	51.198.000
		Relleno y compactación manual	m3	700,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	2100,00	8.000	16.800.000	3.500	7.350.000	7.560	15.876.000	11.480	24.108.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1050,00	22.000	23.100.000	20.000	21.000.000	10.080	10.584.000	18.830	19.771.500
		Relleno para soporte de cordones	m3	13,13	9.000	118.170	3.000	39.390	3.150	41.360	74.250	974.903
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	4200,00	23.000	96.600.000	37.000	155.400.000	21.420	89.964.000	54.890	230.538.000
		Limpieza final	gl	1,00	3.150.000	3.150.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.541.400	1.541.400
TOTALES						**1.585.301.630**		**2.095.219.410**		**2.317.390.181**		**3.404.218.224**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI * Unidad Operativa de Contratación *

Marcelo D. Calonga