MUNICIPALIDAD DE ITAPE

Pa´i Arzamendia y San Isidro
Teléfono: 0554 250-336

Anexo al Decreto N° 6.0

Llamado: CONSTRUCION DE EMPEDRADO EN LA ZONA URBANA DE ITAPE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción: Código Catalogo 72131701-002	Unidad de Medida	Cantidad	M & M Construcciones		Nuñez y Roldan Construcciones		Civialpar Ingenieria		CCM Ingenieria		MACROX Ingenieria		Lucio Germán Cabañas		FORTIA E.I.R.L.		Larramendia Construcciones	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	TRABAJOS PRELIMINARES																		
1.1	Marcación y Replanteo con Equipo Topográfico	m2	22	28.750	632.500	22.728	500.016	5.000	110.000	3.500	77.000	1.000	22.000	10.000	220.000	22.000	484.000	68.000	1.496.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO																		
2.1	Relleno con tierra gorda	m3	20	14.375	287.500	20.000	400.000	25.000	500.000	18.500	370.000	30.000	600.000	15.000	300.000	30.000	600.000	40.000	800.000
2.2	Excavación para Caja	m3	360	2.530	910.800	2.800	1.008.000	10.000	3.600.000	12.500	4.500.000	8.500	3.060.000	15.000	5.400.000	5.000	1.800.000	10.000	3.600.000
3	CORDÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN																		
3.1	Provisión y colocación de Cordones de H° Prefabricado	ml	600	17.020	10.212.000	15.000	9.000.000	16.000	9.600.000	17.800	10.680.000	22.000	13.200.000	16.000	9.600.000	16.000	9.600.000	25.000	15.000.000
3.2	Relleno para soporte de cordones	m3	54	13.800	745.200	20.000	1.080.000	35.000	1.890.000	18.500	999.000	30.000	1.620.000	20.000	1.080.000	15.000	810.000	40.000	2.160.000
4	EMPEDRADO																		
4.1	Pavimento tipo empedrado	m2	1.806	24.380	44.030.280	23.000	41.538.000	24.000	43.344.000	24.750	44.698.500	24.800	44.788.800	30.000	54.180.000	26.500	47.859.000	29.000	52.374.000
4.2	Cambio de entubamiento	ml	25	46.000	1.150.000	250.000	6.250.000	150.000	3.750.000	165.000	4.125.000	200.000	5.000.000	150.000	3.750.000	550.000	13.750.000	900.000	22.500.000
5	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA																		
5.1	Limpieza final y mantenimiento	gl	1	402.500	402.500	800.000	800.000	2.200.000	2.200.000	1.350.500	1.350.500	1.709.200	1.709.200	400.000	400.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
					58.370.780		60.576.016		64.994.000		66.800.000		70.000.000		74.930.000		75.703.000		98.930.000

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
INTENDENCIA