UNICAN
Universidad Nacional de Canindeyú

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ
Creada por Ley de la Nación Nº 3.985/10
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Salto del Guairá - Paraguay
Tel: 046-242960

Lic. Roberto Diosnel Cristaldo
Enc. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Canindeyú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción: CONSTRUCCION DE AULA CURUGUATY

Ítem	Descripción	LUIS RAMON BOGADO OFERENTE Nº 1				CASA SAO PAULO S.A OFERENTE Nº 2				MIGUEL PANIAGUA OFERENTE Nº3				EDGAR RODRIGO PERALTA OFERENTE Nº 4			
		Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Trabajos preliminares trazado/replanteo de obra	M2	565	2.220	1.254.300	M2	565	2.008	1.134.520	M2	565	3.500	1.977.500	M2	565	2.140	1.209.100
2	Relleno y compactación	M3	478,69	31.807	15.225.693	M3	478,69	28.109	13.455.497	M3	478,69	1.100	526.559	M3	478,69	29.960	14.341.552
3	Manposteria de nivelacion de ladrillo comun de 0,30cm	M2	240	123.693	29.686.320	M2	240	112.434	26.984.160	M2	240	76.000	18.240.000	M2	240	119.840	28.761.600
4	Est. De H°A° Zapatas	M3	33,1	1.948.852	64.507.001	M3	33,1	1.766.820	58.481.742	M3	33,1	2.500.000	82.750.000	M3	33,1	1.883.200	62.333.920
5	Est. De H°A° viga de encadenado inferior	M3	18,06	2.030.777	36.675.833	M3	18,06	1.847.130	33.359.168	M3	18,06	2.500.000	45.150.000	M3	18,06	1.968.800	35.556.528
6	Est. De H°A° viga de encadenado superior	M3	30,99	2.038.461	63.171.906	M3	30,99	1.847.130	57.242.559	M3	30,99	2.500.000	77.475.000	M3	30,99	1.968.800	61.013.112
7	Est. De H°A° pilares	M3	6,16	2.078.689	12.804.724	M3	6,16	1.887.285	11.625.676	M3	6,16	2.500.000	15.400.000	M3	6,16	2.011.600	12.391.456
8	Rampa	M3	4,77	1.602.733	7.645.036	M3	4,77	1.445.580	6.895.417	M3	4,77	260.000	1.240.200	M3	4,77	1.540.800	7.349.616
9	Aislación horizontal de mamposteria	ML	240	18.021	4.325.040	ML	240	16.062	3.854.880	ML	240	32.500	7.800.000	ML	240	17.120	4.108.800
10	Aislación vertical de mamposteria	M2	250	39.129	9.782.250	M2	250	36.140	9.035.000	M2	250	125.000	31.250.000	M2	250	38.520	9.630.000
11	Mamp. De elevación de lad. Comun 0,15cm	M2	250	106.331	26.582.750	M2	250	96.372	24.093.000	M2	250	77.000	19.250.000	M2	250	102.720	25.680.000
12	Mamp. De elevación de lad. Comun 0,20cm	M2	413,5	106.331	43.967.869	M2	413,5	96.372	39.849.822	M2	413,5	82.000	33.907.000	M2	413,5	102.720	42.474.720
13	Envarillado de paredes (superior, inferior)	ML	172,7	11.978	2.068.601	ML	172,7	9.637	1.664.310	ML	172,7	22.500	3.885.750	ML	172,7	10.272	1.773.974
14	Techo de chapa con estructura metalica de perfil	M2	530	141.530	75.010.900	M2	530	128.496	68.102.880	M2	530	130.000	68.900.000	M2	530	136.960	72.588.800
15	Cielo razo de PVC	M2	446,71	66.385	29.654.843	M2	446,71	60.233	26.906.683	M2	446,71	38.000	16.974.980	M2	446,71	64.200	28.678.782
16	Contrapiso de cascote esp. 0,10cm	M2	456,14	79.454	36.242.148	M2	456,14	72.279	32.969.343	M2	456,14	38.000	17.333.320	M2	456,14	77.040	35.141.026

17	Carpeta de nivelación	M2	456,14	26.496	12.085.885	M2	456,14	24.093	10.989.781	M2	456,14	28.500	12.999.990	M2	456,14	25.680	11.713.675
18	Piso Ceramico P.E.I. 3 tipo A	M2	456,14	113.297	51.679.294	M2	456,14	102.797	46.889.824	M2	456,14	125.000	57.017.500	M2	456,14	109.568	49.978.348
19	Zocalo Ceramico	ML	329,3	13.275	4.371.458	ML	329,3	12.047	3.967.077	ML	329,3	30.000	9.879.000	ML	329,3	12.840	4.228.212
20	Guarda obra alisado/contrapiso de 0,18cm	M2	70	208.000	14.560.000	M2	70	187.925	13.154.750	M2	70	40.000	2.800.000	M2	70	200.304	14.021.280
21	Revoque int. 1 capa c/ hidrofugo filtrado	M2	663,5	48.531	32.200.319	M2	663,5	44.171	29.307.459	M2	663,5	38.000	25.213.000	M2	663,5	47.080	31.237.580
22	Revoque ext. 1 capa c/ hidrofugo filtrado	M2	125	48.531	6.066.375	M2	125	44.171	5.521.375	M2	125	38.000	4.750.000	M2	125	47.080	5.885.000
23	Revoque pilar con hodrofugo a 1 capa	M2	77,72	48.531	3.771.829	M2	77,72	44.171	3.432.970	M2	77,72	38.000	2.953.360	M2	77,72	47.080	3.659.058
24	Pizarron de 3.40 x 1.20m	Unidad	3	755.000	2.265.000	Unidad	3	642.480	1.927.440	Unidad	3	2.200.000	6.600.000	Unidad	3	684.800	2.054.400
25	Carp. De madera puerta tablero	Unidad	3	755.000	2.265.000	Unidad	3	481.860	1.445.580	Unidad	3	900.000	2.700.000	Unidad	3	513.600	1.540.800
26	Carp. Metalica puerta de 1.10x2.10m	Unidad	15	595.000	8.925.000	Unidad	15	522.015	7.830.225	Unidad	15	1.100.000	16.500.000	Unidad	15	556.400	8.346.000
27	Carp. Metalica ventanas de 1.20x2.10m x 0,90m	Unidad	20	595.000	11.900.000	Unidad	20	522.015	10.440.300	Unidad	20	950.000	19.000.000	Unidad	20	556.400	11.128.000
28	Carp. Metalica, ventanas de 0,70 x 2.10 x 0,90m	Unidad	2	401.000	802.000	Unidad	2	361.395	722.790	Unidad	2	800.000	1.600.000	Unidad	2	385.200	770.400
29	Carp. Metalica, ventanas de 1,10 x 2.10 x 1,41m	Unidad	2	585.000	1.170.000	Unidad	2	522.015	1.044.030	Unidad	2	900.000	1.800.000	Unidad	2	556.400	1.112.800
30	Pintura Interior al latex con sellador	M2	663,5	30.903	20.504.141	M2	663,5	28.109	18.650.322	M2	663,5	20.000	13.270.000	M2	663,5	29.960	19.878.460
31	Pintura Exterior al latex con sellador	M2	125	30.903	3.862.875	M2	125	28.109	3.513.625	M2	125	20.000	2.500.000	M2	125	29.960	3.745.000
32	Pintura de pilares al latex lavable.	M2	77,72	30.903	2.401.781	M2	77,72	28.109	2.184.631	M2	77,72	20.000	1.554.400	M2	77,72	29.960	2.328.491
33	Pintura de canaleta/ caño de bajada c/ antioxido sintetico grafito	ML	22	66.400	1.460.800	ML	22	60.233	1.325.126	ML	22	20.000	440.000	ML	22	64.200	1.412.400
34	Pintura de abertura de madera, barniz	Unidad	3	265.500	796.500	Unidad	3	240.930	722.790	Unidad	3	20.000	60.000	Unidad	3	256.800	770.400
35	Pintura de puerta metalica sintetica	Unidad	15	265.500	3.982.500	Unidad	15	240.930	3.613.950	Unidad	15	20.000	300.000	Unidad	15	256.800	3.852.000
36	Canaleta de chapa galv. Nº 26des. 20cm	ML	101,2	61.955	6.269.846	ML	101,2	56.217	5.689.160	ML	101,2	25.000	2.530.000	ML	101,2	59.920	6.063.904
37	Bajada de caño PVC de 100mm	ML	42	61.955	2.602.110	ML	42	56.217	2.361.114	ML	42	35.000	1.470.000	ML	42	59.920	2.516.640
38	Instalación sanitaria	GL	1	26.195.500	26.195.500	GL	1	22.486.800	22.486.800	GL	1	30.000.000	30.000.000	GL	1	24.396.000	24.396.000
39	Instalación eléctrica	GL	1	27.295.500	27.295.500	GL	1	24.147.110	24.147.110	GL	1	5.000.000	5.000.000	GL	1	25.564.168	25.564.168

40	Trabajos complementarios /limpieza final	GL	1	1.355.000	1.355.000	GL	1	1.500.000	1.500.000	GL	1	2.296.741	2.296.741	GL	1	1.284.000	1.284.000
Total					707.393.926				638.522.885				665.294.300				680.520.002

Ítem	Descripción	PRISMAPAR S.A.				ING. JUAN AGUSTIN CANATTA				ARQ. DAISY ZELAYA				ING. CIVIL VENANCIO CRISTALDO			
		OFERENTE Nº 5				OFERENTE Nº 6				OFERENTE Nº7				OFERENTE Nº 8			
		Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Trabajos preliminares trazado/replanteo de obra	M2	565	2.200	1.243.000	M2	565	2.507	1.416.455	M2	565	6.250	3.531.250	M2	565	2.200	1.243.000
2	Relleno y compactación	M3	478,69	30.800	14.743.652	M3	478,69	78.251	37.457.971	M3	478,69	46.875	22.438.594	M3	478,69	30.000	14.360.700
3	Manposteria de nivelacion de ladrillo comun de 0,30cm	M2	240	123.200	29.568.000	M2	240	173.385	41.612.400	M2	240	165.500	39.720.000	M2	240	126.000	30.240.000
4	Est. De H°A° Zapatas	M3	33,1	1.936.000	64.081.600	M3	33,1	1.454.874	48.156.329	M3	33,1	1.487.500	49.236.250	M3	33,1	2.100.000	69.510.000
5	Est. De H°A° viga de encadenado inferior	M3	18,06	2.024.000	36.553.440	M3	18,06	1.744.952	31.513.833	M3	18,06	2.727.500	49.258.650	M3	18,06	2.100.000	37.926.000
6	Est. De H°A° viga de encadenado superior	M3	30,99	2.024.000	62.723.760	M3	30,99	1.914.661	59.335.344	M3	30,99	2.727.500	84.525.225	M3	30,99	2.100.000	65.079.000
7	Est. De H°A° pilares	M3	6,16	2.068.000	12.738.880	M3	6,16	2.019.016	12.437.139	M3	6,16	2.892.500	17.817.800	M3	6,16	2.100.000	12.936.000
8	Rampa	M3	4,77	1.584.000	7.555.680	M3	4,77	1.744.952	8.323.421	M3	4,77	2.687.500	12.819.375	M3	4,77	1.440.000	6.868.800
9	Aislación horizontal de mamposteria	ML	240	17.600	4.224.000	ML	240	22.146	5.315.040	ML	240	26.250	6.300.000	ML	240	18.000	4.320.000
10	Aislación vertical de mamposteria	M2	250	39.600	9.900.000	M2	250	40.949	10.237.250	M2	250	16.250	4.062.500	M2	250	36.000	9.000.000
11	Mamp. De elevación de lad. Comun 0,15cm	M2	250	105.600	26.400.000	M2	250	99.567	24.891.750	M2	250	102.700	25.675.000	M2	250	102.000	25.500.000
12	Mamp. De elevación de lad. Comun 0,20cm	M2	413,5	105.600	43.665.600	M2	413,5	138.626	57.321.851	M2	413,5	137.800	56.980.300	M2	413,5	110.000	45.485.000
13	Envarillado de paredes (superior, inferior)	ML	172,7	10.560	1.823.712	ML	172,7	26.303	4.542.528	ML	172,7	15.600	2.694.120	ML	172,7	10.000	1.727.000
14	Techo de chapa con estructura metalica de perfil	M2	530	140.800	74.624.000	M2	530	369.930	196.062.900	M2	530	143.750	76.187.500	M2	530	130.000	68.900.000
15	Cielo razo de PVC	M2	446,71	66.000	29.482.860	M2	446,71	89.725	40.081.055	M2	446,71	88.900	39.712.519	M2	446,71	66.000	29.482.860
16	Contrapiso de cascote esp. 0,10cm	M2	456,14	79.200	36.126.288	M2	456,14	35.486	16.186.584	M2	456,14	43.688	19.927.844	M2	456,14	72.000	32.842.080
17	Carpeta de nivelación	M2	456,14	26.400	12.042.096	M2	456,14	24.784	11.304.974	M2	456,14	19.050	8.689.467	M2	456,14	24.000	10.947.360
18	Piso Ceramico P.E.I. 3 tipo A	M2	456,14	112.640	51.379.610	M2	456,14	67.010	30.565.941	M2	456,14	142.240	64.881.354	M2	456,14	108.000	49.263.120
19	Zocalo Ceramico	ML	329,3	13.200	4.346.760	ML	329,3	19.878	6.545.825	ML	329,3	17.780	5.854.954	ML	329,3	12.000	3.951.600
20	Guarda obra alisado/contrapiso de 0,18cm	M2	70	205.920	14.414.400	M2	70	158.778	11.114.460	M2	70	95.250	6.667.500	M2	70	180.000	12.600.000
21	Revoque int. 1 capa c/ hidrofugo filtrado	M2	663,5	48.400	32.113.400	M2	663,5	34.736	23.047.336	M2	663,5	39.370	26.121.995	M2	663,5	44.000	29.194.000
22	Revoque ext. 1 capa c/ hidrofugo filtrado	M2	125	48.400	6.050.000	M2	125	34.736	4.342.000	M2	125	39.370	4.921.250	M2	125	44.000	5.500.000
23	Revoque pilar con hodrofugo a 1 capa	M2	77,72	48.400	3.761.648	M2	77,72	34.736	2.699.682	M2	77,72	38.750	3.011.650	M2	77,72	44.000	3.419.680
24	Pizarron de 3.40 x 1.20m	Unidad	3	704.000	2.112.000	Unidad	3	777.763	2.333.289	Unidad	3	325.000	975.000	Unidad	3	800.000	2.400.000

25	Carp. De madera puerta tablero	Unidad	3	528.000	1.584.000	Unidad	3	1.510.111	4.530.333	Unidad	3	1.750.000	5.250.000	Unidad	3	600.000	1.800.000
26	Carp. Metalica puerta de 1.10x2.10m	Unidad	15	572.000	8.580.000	Unidad	15	995.610	14.934.150	Unidad	15	1.375.000	20.625.000	Unidad	15	650.000	9.750.000
27	Carp. Metalica ventanas de 1.20x2.10m x 0,90m	Unidad	20	572.000	11.440.000	Unidad	20	660.660	13.213.200	Unidad	20	1.293.750	25.875.000	Unidad	20	650.000	13.000.000
28	Carp. Metalica, ventanas de 0,70 x 2.10 x 0,90m	Unidad	2	396.000	792.000	Unidad	2	358.710	717.420	Unidad	2	762.500	1.525.000	Unidad	2	450.000	900.000
29	Carp. Metalica, ventanas de 1,10 x 2.10 x 1,41m	Unidad	2	572.000	1.144.000	Unidad	2	660.660	1.321.320	Unidad	2	1.819.125	3.638.250	Unidad	2	650.000	1.300.000
30	Pintura Interior al latex con sellador	M2	663,5	30.800	20.435.800	M2	663,5	21.009	13.939.472	M2	663,5	42.250	28.032.875	M2	663,5	28.000	18.578.000
31	Pintura Exterior al latex con sellador	M2	125	30.800	3.850.000	M2	125	21.009	2.626.125	M2	125	42.250	5.281.250	M2	125	28.000	3.500.000
32	Pintura de pilares al latex lavable.	M2	77,72	30.800	2.393.776	M2	77,72	25.557	1.986.290	M2	77,72	42.250	3.283.670	M2	77,72	28.000	2.176.160
33	Pintura de canaleta/ caño de bajada c/ antioxido sintetico grafito	ML	22	66.000	1.452.000	ML	22	39.180	861.960	ML	22	30.000	660.000	ML	22	60.000	1.320.000
34	Pintura de abertura de madera, barniz	Unidad	3	264.000	792.000	Unidad	3	166.531	499.593	Unidad	3	90.000	270.000	Unidad	3	240.000	720.000
35	Pintura de puerta metalica sintetica	Unidad	15	264.000	3.960.000	Unidad	15	134.764	2.021.460	Unidad	15	102.500	1.537.500	Unidad	15	240.000	3.600.000
36	Canaleta de chapa galv. Nº 26des. 20cm	ML	101,2	61.600	6.233.920	ML	101,2	67.350	6.815.820	ML	101,2	75.000	7.590.000	ML	101,2	70.000	7.084.000
37	Bajada de caño PVC de 100mm	ML	42	61.600	2.587.200	ML	42	42.705	1.793.610	ML	42	47.500	1.995.000	ML	42	60.000	2.520.000
38	Instalación sanitaria	GL	1	25.080.000	25.080.000	GL	1	28.345.873	28.345.873	GL	1	23.400.000	23.400.000	GL	1	24.000.000	24.000.000
39	Instalación eléctrica	GL	1	26.280.918	26.280.918	GL	1	28.818.730	28.818.730	GL	1	27.500.000	27.500.000	GL	1	26.000.000	26.000.000
40	Trabajos complementarios /limpieza final	GL	1	1.320.000	1.320.000	GL	1	1.036.200	1.036.200	GL	1	1.875.000	1.875.000	GL	1	1.500.000	1.500.000
Total					**699.600.000**				**810.306.914**				**790.348.642**				**690.444.360**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ
UNICAN

Lic. Roberto Diosnel Cristaldo
Enc. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Canindeyú