Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE MURALLA FRONTAL Y CERCADO PERIMETRAL PARA EL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL

Item	Descripción	ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO					PROVEEDORA YPOA					CONSTRUMAX					AC CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	PREPARACIÓN DE OBRA																				
1	LIMPIEZA, DESTRONQUE Y DESGROSE EN LA ZONA DE OBRAS			1	1.600.000	1.600.000			1	980.000	980.000			1	1.000.000	1.000.000			1	1.370.000	1.370.000
2	MARCACION Y REPLANTEO			1	550.000	550.000			1	480.000	480.000			1	400.000	400.000			1	491.000	491.000
3	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 X 2,00) M CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)			1	970.000	970.000			1	790.000	790.000			1	1.000.000	1.000.000			1	958.930	958.930
	MURALLA PERIMETRAL DE FRENTE																				
4	EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO P.B.C DOSAJE 1:2:8 (0,40 X 0,45 X 101,70) M			20,30	470.000	9.541.000			20,30	398.000	8.079.400			20,30	350.000	7.105.000			20,30	401.185	8.144.056
5	ENCADENADO INFERIOR DE Hº Aº ML			101,70	101.000	10.271.700			101,70	92.000	9.356.400			101,70	75.000	7.627.500			101,70	95.893	9.752.318
6	EXCAVACIÓN Y CARGA DE ZAPATA DE Hº Aº PARA BASE DE PILARES			6,70	1.600.000	10.720.000			6,70	1.510.000	10.117.000			6,70	1.500.000	10.050.000			6,70	1.526.460	10.227.282
7	PILARES DE Hº Aº			98	96.000	9.408.000			98	97.000	9.506.000			98	95.000	9.310.000			98	101.764	9.972.872
8	AISLACION HORIZONTAL CON ASFALTO DE MURO Y POSTE DE MADERA			1	4.500.000	4.500.000			1	4.800.000	4.800.000			1	4.850.000	4.850.000			1	5.753.580	5.753.580
9	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 LADRILLOS VISTOS, CERAMICOS LAMINADOS, DOSAJE 1:2:10, ARMADO CON VARILLA DE 8 MM C/1 M			242	123.000	29.766.000			242	122.000	29.524.000			242	105.000	25.410.000			242	123.290	29.836.180
10	PORTON METALICO DE ACCESO VEHICULAR (SEGÚN DETALLE)			1	4.800.000	4.800.000			1	4.070.000	4.070.000			1	4.500.000	4.500.000			1	4.520.670	4.520.670
11	PORTON METALICO DE ACCESO PEATONAL (SEGÚN DETALLE)			1	720.000	720.000			1	780.000	780.000			1	950.000	950.000			1	958.930	958.930
12	PINTURA DE MURO DE SILICONA			242	18.000	4.356.000			242	14.800	3.581.600			242	16.000	3.872.000			242	19.570	4.735.940
13	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS			26	24.000	624.000			26	18.600	483.600			26	25.000	650.000			26	23.291	605.566
14	ALAMBRADA LATERAL Y DE FONDO SEGÚN DETALLES			1.173	41.000	48.093.000			1.173	40.000	46.920.000			1.173	38.500	45.160.500			1.173	41.150	48.268.950
15	LIMPIEZA FINAL			1	1.580.300	1.580.300			1	1.000.000	1.000.000			1	1.115.000	1.115.000			1	1.403.600	1.403.600
	TOTALES					**137.600.000**					**130.468.000**					**123.000.000**					**136.999.874**

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE MURALLA FRONTAL Y CERCADO PERIMETRAL PARA EL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL

Item	Descripción	ING. IVAN PAEZ SAMANIEGO					GLOBAL PARAGUAY CONSULTORA					RB CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	PREPARACIÓN DE OBRA															
1	LIMPIEZA, DESTRONQUE Y DESGROSE EN LA ZONA DE OBRAS			1	7.019.680	7.019.680			1	1.000.000	1.000.000			1	1.200.000	1.200.000
2	MARCACION Y REPLANTEO			1	1.066.000	1.066.000			1	1.000.000	1.000.000			1	483.000	483.000
3	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 X 2,00) M CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)			1	479.700	479.700			1	3.500.000	3.500.000			1	946.000	946.000
	MURALLA PERIMETRAL DE FRENTE															
4	EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO P.B.C DOSAJE 1:2:8 (0,40 X 0,45 X 101,70) M			20,30	233.366	4.737.330			20,30	350.000	7.105.000			20,30	396.000	8.038.800
5	ENCADENADO INFERIOR DE Hº Aº ML			101,70	101.079	10.279.734			101,70	130.000	13.221.000			101,70	95.000	9.661.500
6	EXCAVACIÓN Y CARGA DE ZAPATA DE Hº Aº PARA BASE DE PILARES			6,70	1.140.552	7.641.698			6,70	1.600.000	10.720.000			6,70	1.505.000	10.083.500
7	PILARES DE Hº Aº			98	70.676	6.926.248			98	130.000	12.740.000			98	100.000	9.800.000
8	AISLACION HORIZONTAL CON ASFALTO DE MURO Y POSTE DE MADERA			1	33.982	33.982			1	720.000	720.000			1	5.674.000	5.674.000
9	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 LADRILLOS VISTOS, CERAMICOS LAMINADOS, DOSAJE 1:2:10, ARMADO CON VARILLA DE 8 MM C/1 M			242	118.955	28.787.110			242	88.000	21.296.000			242	122.000	29.524.000
10	PORTON METALICO DE ACCESO VEHICULAR (SEGÚN DETALLE)			1	3.731.000	3.731.000			1	4.800.000	4.800.000			1	4.458.000	4.458.000
11	PORTON METALICO DE ACCESO PEATONAL (SEGÚN DETALLE)			1	852.800	852.800			1	1.800.000	1.800.000			1	946.000	946.000
12	PINTURA DE MURO DE SILICONA			242	11.946	2.890.932			242	18.000	4.356.000			242	19.000	4.598.000
13	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS			26	16.352	425.152			26	28.000	728.000			26	25.000	650.000
14	ALAMBRADA LATERAL Y DE FONDO SEGÚN DETALLES			1.173	47.757	56.018.961			1.173	50.000	58.650.000			1.173	40.900	47.975.700
15	LIMPIEZA FINAL			1	1.168.000	1.168.000			1	2.000.000	2.000.000			1	1.000.000	1.000.000
	TOTALES					**132.058.328**					**143.636.000**					**135.038.500**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones