Nº DE ORDEN	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	SDI SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.	TES INGENIERÍA DE DIEGO RODRÍGUEZ
1	Formulario de Presentación de la Oferta	CUMPLE	CUMPLE
2	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	CUMPLE	CUMPLE-ACTIVO SIPE
3	Garantía de Mantenimiento de Oferta - Monto	CUMPLE-GS.18.203.542	CUMPLE-GS.20.000.000
4	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	CUMPLE	CUMPLE-ACTIVO SIPE
5	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	NO PRESENTA	PRESENTA-NRO1473233

4. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

El Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar las ofertas presentadas y su comparativo con los precios referenciales, según el cuadro que se detalla a continuación:

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Dr. Juan Carlos Ramírez Montalbetti
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Lic. Luis R. Amarilla Lucas
Director Ejecutivo
Pyto. Gestión de Tráfico ATM
Municipalidad de Asunción

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variacion Porcentual %	TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ		Variacion Porcentual %	SDI SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.	
					Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido		Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	Instalación de cimiento para columnas (incluye toma a tierra) -	26.292.120	7	-20	21.033.696	147.235.872	0	26.290.000	184.030.000
2	Instalación de cable para cámaras (cables de video, de electricidad,	1.100.000	7	-20	880.000	6.160.000	0	1.100.000	7.700.000
3	Instalación de caja de controlador - VER SECCION III SUMINISTRO REQUERIDOS - EE.TT. DEL PBC	1.100.000	7	-20	880.000	6.160.000	0	1.100.000	7.700.000
4	Montaje e instalación de la estructura superior de CCTV de 15m - VER SECCION III SUMINISTRO REQUERIDOS - EE.TT. DEL PBC	13.288.000	7	-20	10.630.400	74.412.800	0	13.255.000	92.785.000
5	Instalación de cámaras de CCTV - VER SECCION III SUMINISTRO REQUERIDOS - EE.TT. DEL PBC	550.000	7	-20	440.000	3.080.000	0	550.000	3.850.000
6	Compra e instalación de pararrayo VER SECCION III SUMINISTRO REQUERIDOS - EE.TT. DEL PBC	2.640.000	7	-20	2.112.000	14.784.000	0	2.640.000	18.480.000
7	Provisión de sistema de comunicación y acometida eléctrica a cada CCTV - VER SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS -EE.TT. DEL PBC	49.280.000	1	-20	39.424.000				
7.1	Transceiver	1.540.000	7	-20	1.232.000	8.624.000	0	1.540.000	10.780.000
7.2	Materiales	2.200.000	7	-20	1.760.000	12.320.000	0	2.200.000	15.400.000
7.3	Fusión de fibra óptica	1.650.000	7	-20	1.320.000	9.240.000	0	1.650.000	11.550.000
7.4	Acometida	1.650.000	7	-20	1.320.000	9.240.000	0	1.650.000	11.550.000
					TOTAL	291.256.672		TOTAL	363.825.000

Observación: Se ha procedido a corregir el monto total de la oferta de la firma TES INGENIERIA ya que se ha constatado un error en la sumatoria de los precios totales, la mencionada firma ha incluido en la sumatoria, el sub – total del ítem N° 7 así como los ítems que comprenden dicha suma, con lo cual ha incrementado erróneamente el monto, en consecuencia, se le ha cursado la nota correspondiente a fin de proceder a la corrección del monto total que equivale a la suma de Gs. 291.256.672 en lugar del monto de Gs. 330.680.672 que erróneamente se consignó. Cabe destacar que los precios unitarios se mantienen intactos.

A continuación se inserta la imagen de la planilla:

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Dr. Juan Carlos Ramirez Montalbetti
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Lic. Luis R. Amarilla Lurasci
Director Ejecutivo
Pyto. Gestión de Tráfico - ATMS
Municipalidad de Asunción

Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete