ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		URBIETA INGENIERIA DE ALBERTO GABRIEL URBIETA					EMPRENDIMIENTO LOS HNOS NORTEÑOS DE JULIO CESAR CONTRERAS					ELECTRO YHAGUY DE SONIA ELIZABETH BENITEZ TORALES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Ítems del llamado Construccion de Sanitarios con ID: 398.510															
	Lote total, Contrato Abierto: NO, Abastecimiento simultaneo:NO															
	Lote Nº 1															
1	Letrero de obra 1,00x 1,20.			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000
2	Limpieza y preparacion del terreno replanteo			7,6	2.300	17.480			7,6	2.310	17.556			7,6	2.317	17.609
3	Replanteo			7,6	9.400	71.440			7,6	9.400	71.440			7,6	9.400	71.440
4	Excabacion y carga de cimiento con PBC.			2,2	503.000	1.106.600			2,2	503.330	1.107.326			2,2	503.333	1.107.333
5	Encadenado de H° A°			0,54	1.860.000	1.004.400			0,54	1.866.660	1.007.996			0,54	1.866.667	1.008.000
6	Viga de H° A°			0,16	2.033.000	325.280			0,16	2.033.330	325.333			0,16	2.033.333	325.333
7	Mamposteria de nivelacion 0,30cms			5,5	151.160	831.380			5,5	151.160	831.380			5,5	151.167	831.419
8	Reileno y apisonado de interiores			1,5	89.303	133.955			1,5	89.300	133.950			1,5	89.303	133.955
9	Aislacion asfaltica de paredes.			8,23	88.333	726.981			8,23	88.330	726.956			8,23	88.333	726.981
10	Mamposteria de 0 ,15 para revocar			20,5	88.333	1.810.827			20,5	88.330	1.810.765			20,5	88.333	1.810.827
11	Mamposteria de 0,15 visto a una cara			35,6	89.907	3.200.689			35,6	89.900	3.200.440			35,6	89.907	3.200.689
12	Envarillado bajo abertura 2,8 por hiladas 8(2 hiladas).			4,5	18.333	82.499			4,5	18.330	82.485			4,5	18.333	82.499
13	Techo de tejas y tejuelones s/ tirantes de H° A]			17	275.000	4.675.000			17	275.000	4.675.000			17	275.000	4.675.000
14	Reparacion de paredes interior y ext. A una capa c/hidrofugo (incluye mochetas en aberturas)			75	29.000	2.175.000			75	29.160	2.187.000			75	29.167	2.187.525
15	Contrapisos de H° de cascotes			16,6	30.000	498.000			16,6	30.160	500.656			16,6	30.167	500.772
16	Carpeta de nivelacion			16,6	29.000	481.400			16,6	29.000	481.400			16,6	29.000	481.400
17	Piso cerámica			16,6	69.500	1.153.700			16,6	69.500	1.153.700			16,6	69.500	1.153.700
18	Guarda obra de piso baldoson 0,40 cmt.			14	23.000	322.000			14	23.330	326.620			14	23.333	326.662
19	Zocalo cerámico			13,1	16.600	217.460			13,1	16.660	218.246			13,1	16.667	218.338
20	Ventanas metálicas tipo balancín 0.60x0,40			2	73.300	146.600			2	73.330	146.660			2	73.333	146.666
21	Fuerta metalica 0,70 x2,10			2	976.000	1.952.000			2	976.160	1.952.320			2	976.167	1.952.334
22	Puerta de madera tipo placa (vaiven) 0,60x1,50			3	590.000	1.770.000			3	590.000	1.770.000			3	590.000	1.770.000
23	Pintura de paredes al latex			40	23.000	920.000			40	23.000	920.000			40	23.000	920.000
24	Pintura de ladrillo visto al latex color ceramico			17,23	24.800	427.304			17,23	24.820	427.649			17,23	24.827	427.769
25	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica			8	25.300	202.400			8	25.330	202.640			8	25.333	202.664
26	Pintura de canaletas y bajadas			35,6	14.600	519.760			35,6	14.660	521.896			35,6	14.667	522.145
27	Pintura de techo al latex (Tejuelon)			17	16.300	277.100			17	16.330	277.610			17	16.333	277.661
28	Vidrios Dobles			0,5	140.000	70.000			0,5	140.000	70.000			0,5	140.000	70.000
29	Revestimiento de azulejos			23,5	136.600	3.210.100			23,5	136.660	3.211.510			23,5	136.667	3.211.675
30	instalaciones electricas			1	2.694.300	2.694.300			1	2.694.330	2.694.330			1	2.694.333	2.694.333
31	Artefactos electricas			1	1.747.300	1.747.300			1	1.747.330	1.747.330			1	1.747.333	1.747.333
32	Aguacorriente-desague cloacal - camara de inspeccion - artefactos sanitarios griferias y accesorios			1	5.561.600	5.561.600			1	5.561.660	5.561.660			1	5.561.667	5.561.667
33	Camara septica 1,20x2,00			1	1.200.000	1.200.000			1	1.200.000	1.200.000			1	1.200.000	1.200.000
34	Pozo Absorvente			1	2.304.000	2.304.000			1	2.304.000	2.304.000			1	2.304.000	2.304.000
35	Espejo			0,4	233.000	93.200			0,4	233.330	93.332			0,4	233.333	93.333
36	Limpieza final			1	314.000	314.000			1	314.000	314.000			1	314.000	314.000
	Total Lote 1					**43.043.753**					**43.073.186**					**43.075.060**
	Lote Nº 2															
1	Letrero de Obra 1,00 x 1,20			1	800.000	800.000			1	830.660	830.660			1	800.000	800.000
2	Limpieza y preparacion del terreno			7,6	2.300	17.480			7,6	2.310	17.556			7,6	2.317	17.609
3	Replanteo			7,6	9.400	71.440			7,6	9.400	71.440			7,6	9.400	71.440
4	Excavacion y carga de cimiento con PBC			2,2	503.300	1.107.260			2,2	503.330	1.107.326			2,2	503.333	1.107.333
5	Encadenado de H° A°			0,54	1.866.667	1.008.000			0,54	1.866.660	1.007.996			0,54	1.866.667	1.008.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
U.O.C.
Capiibary - San Pedro

Juan Manuel Lezcano
Encargado de U.O.C.

6	Viga de Hormigon Armado			0,16	2.033.333	325.333			0,16	2.033.330	325.333			0,16	2.033.333	325.333
7	Mamposteria de nivelacion 0,30 cm			5,5	151.000	830.500			5,5	151.160	831.380			5,5	151.167	831.419
8	Relleno y apisonado de Interiores			1,5	89.300	133.950			1,5	89.300	133.950			1,5	89.303	133.955
9	Aislacion asfaltica de paredes			8,23	88.300	726.709			8,23	88.330	726.956			8,23	88.333	726.981
10	Mamposteria de 0,15 para revocar			20,5	88.300	1.810.150			20,5	88.330	1.810.765			20,5	88.333	1.810.827
11	Mamposteria vistos a una cara			35,6	89.900	3.200.440			35,6	89.900	3.200.440			35,6	89.907	3.200.689
12	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)			4,5	18.300	82.350			4,5	18.330	82.485			4,5	18.333	82.499
13	Techo de tejas y tejuelones s/ tirantes H° A°			17	275.000	4.675.000			17	275.000	4.675.000			17	275.000	4.675.000
14	Revoque de paredes interior y ext. a una capa c/ hidrofugo (incluye mochetas en aberturas))			75	29.100	2.182.500			75	29.160	2.187.000			75	29.167	2.187.525
15	Contrapiso de H° DE cascotes			16,6	30.100	499.660			16,6	30.160	500.656			16,6	30.167	500.772
16	Carpeta de nivelacion			16,6	29.000	481.400			16,6	29.000	481.400			16,6	29.000	481.400
17	Piso cerámico			16,6	69.500	1.153.700			16,6	69.500	1.153.700			16,6	69.500	1.153.700
18	Guarda obra de piso baldoson 0,40cmt.			14	23.300	326.200			14	23.330	326.620			14	23.333	326.662
19	Zocalo cerámica			13,1	16.600	217.460			13,1	16.660	218.246			13,1	16.667	218.338
20	Ventanas Metálica tipo baldoncin 0,60x0,40			2	73.300	146.600			2	73.330	146.660			2	73.333	146.666
21	Puerta Metalica 0,70x2,10			2	976.100	1.952.200			2	976.160	1.952.320			2	976.167	1.952.334
22	Puerta de madera tipo placa (vaiven) 0,60x1,50			3	590.000	1.770.000			3	590.000	1.770.000			3	590.000	1.770.000
23	Pintura de paredes al latex.			40	23.000	920.000			40	23.000	920.000			40	23.000	920.000
24	Pintura de ladrillo visto al latex color cerámico			17,23	24.800	427.304			17,23	24.820	427.649			17,23	24.827	427.769
25	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintético			8	25.300	202.400			8	25.330	202.640			8	25.333	202.664
26	Pintura de canaletas y bajadas			35,6	14.600	519.760			35,6	14.660	521.896			35,6	14.667	522.145
27	Pinturade techo al latex (Tejuelon)			17	16.300	277.100			17	16.330	277.610			17	16.333	277.661
28	Vidrios dobles			0,5	140.000	70.000			0,5	140.000	70.000			0,5	140.000	70.000
29	Revestido azulejos			23,5	136.600	3.210.100			23,5	136.660	3.211.510			23,5	136.667	3.211.675
30	Instalaciones electricas en gral			1	2.694.300	2.694.300			1	2.694.330	2.694.330			1	2.694.333	2.694.333
31	Artefactos electricos			1	1.747.300	1.747.300			1	1.747.330	1.747.330			1	1.747.333	1.747.333
32	Aguacorriente-desagueclocal-camaradeinspeccion - artefactossanitarios griferias y accesorios			1	5.561.600	5.561.600			1	5.561.660	5.561.660			1	5.561.667	5.561.667
33	Camara septica 1,20x2,00			1	1.200.000	1.200.000			1	1.200.000	1.200.000			1	1.200.000	1.200.000
34	Pozo absorvente			1	2.304.000	2.304.000			1	2.304.000	2.304.000			1	2.304.000	2.304.000
35	espejo			0,4	233.300	93.320			0,4	233.330	93.332			0,4	233.333	93.333
36	Limpieza final			1	314.000	314.000			1	314.000	314.000			1	314.000	314.000
	Total Lote 2					**43.059.516**					**43.103.846**					**43.075.060**
	Lote N° 3															
1	Letrero de Obra 1,00 x 1,20			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000
2	Limpieza y preparacion de terreno			7,6	2.317	17.609			7,6	2.310	17.556			7,6	2.317	17.609
3	Replanteo			7,6	9.400	71.440			7,6	9.400	71.440			7,6	9.400	71.440
4	Excavación y carga de cimiento con PBC			2,2	503.333	1.107.333			2,2	503.330	1.107.326			2,2	503.333	1.107.333
5	Encadenados de H° A°			0,54	1.866.667	1.008.000			0,54	1.866.660	1.007.996			0,54	1.866.667	1.008.000
6	Viga de H° A°			0,16	2.033.333	325.333			0,16	2.033.330	325.333			0,16	2.033.333	325.333
7	Mamposteria de Nivelacion 0,30 cm			5,5	151.167	831.419			5,5	151.160	831.380			5,5	151.167	831.419
8	Relleno y apisonado de interiores			1,5	89.303	133.955			1,5	89.300	133.950			1,5	89.303	133.955
9	Aislacion asfaltica de paredes			8,23	88.333	726.981			8,23	88.330	726.956			8,23	88.333	726.981
10	Mamposteria de 0,15 para revocar			20,5	88.333	1.810.827			20,5	88.330	1.810.765			20,5	88.333	1.810.827
11	Mamposteria de 0,15 visto a una cara			35,6	89.907	3.200.689			35,6	89.900	3.200.440			35,6	89.907	3.200.689
12	Envarillado bajo abertura 2x8 por hiladas 8 (dos hiladas)			4,5	18.333	82.499			4,5	18.330	82.485			4,5	18.333	82.499
13	Techo de tejas y tejuelones s/ tirantes de H° A°			17	275.000	4.675.000			17	275.000	4.675.000			17	275.000	4.675.000
14	Revoque de paredes interior y ext. a una capa c/ hidrofugo (incluye mochetas en aberturas)			75	29.167	2.187.525			75	29.160	2.187.000			75	29.167	2.187.525
15	Contrapiso DE h° de cascotes			16,6	30.167	500.772			16,6	30.160	500.656			16,6	30.167	500.772
16	Carpeta de nivelacion			16,6	29.000	481.400			16,6	29.000	481.400			16,6	29.000	481.400
17	Piso ceramico			16,6	69.500	1.153.700			16,6	69.500	1.153.700			16,6	69.500	1.153.700
18	Guarda obra de piso baldoson 0,40 cm			14	23.333	326.662			14	23.330	326.620			14	23.333	326.662
19	Zócalo cerámico			13,1	16.667	218.338			13,1	16.660	218.246			13,1	16.667	218.338
20	Ventanas metalicas tipo balancin 0,60 x0,40			2	73.333	146.666			2	73.330	146.660			2	73.333	146.666
21	Puerta metálica 0,70 x 2,10			2	976.167	1.952.334			2	976.160	1.952.320			2	976.167	1.952.334
22	Puerta de madera tipo placa (vaiven)			3	590.000	1.770.000			3	590.000	1.770.000			3	590.000	1.770.000
23	Pintura de paredes al latex			40	23.000	920.000			40	23.000	920.000			40	23.000	920.000
24	Pintura de ladrillo visto al latex color ceramico			17,23	24.827	427.769			17,23	24.820	427.649			17,23	24.827	427.769
25	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica			8	25.333	202.664			8	25.330	202.640			8	25.333	202.664
26	Pintura de canaletas y bajadas			35,6	14.667	522.145			35,6	14.660	521.896			35,6	14.667	522.145
27	Servicio de techo al latex (tejuelon)			17	16.333	277.661			17	16.330	277.610			17	16.333	277.661
28	Vidrios dobles			0,5	140.000	70.000			0,5	140.000	70.000			0,5	140.000	70.000
29	Revestido de azulejos			23,5	136.667	3.211.675			23,5	136.660	3.211.510			23,5	136.667	3.211.675
30	Instalaciones electricas en gral			1	2.694.333	2.694.333			1	2.694.330	2.694.330			1	2.694.333	2.694.333
31	Artefactos electricos			1	1.747.333	1.747.333			1	1.747.330	1.747.330			1	1.747.333	1.747.333

MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY
U.O.C.
Capibary - San Pedro

Juan Manuel Lezcano
Encargado de U.O.C.

32	Aguacorriente-desague cloacal-camara de impeccion -artefactos sanitarios griferias y accesorios			1	5.561.667	5.561.667			1	5.561.660	5.561.660			1	5.561.667	5.561.667
33	Camara septica 1,20 x 2,00			1	1.200.000	1.200.000			1	1.200.000	1.200.000			1	1.200.000	1.200.000
34	Pozo absorvente			1	2.304.000	2.304.000			1	2.304.000	2.304.000			1	2.304.000	2.304.000
35	Espejo			0,4	233.333	93.333			0,4	233.330	93.332			0,4	233.333	93.333
36	Limpieza final			1	314.000	314.000			1	314.000	314.000			1	314.000	314.000
	Total Lote 3					**43.075.060**					**43.073.186**					**43.075.060**
	Precio Total Lote 1, Lote 2, Lote3					**129.178.330**					**129.250.217**					**129.225.180**

MUNICIPALIDAD DE CAPIBARY
U.O.C.
Capibary - San Pedro

Firma del Responsable de la U.O.C.
Lic. Juan Manuel Lezcano