Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONSTRUCTORA DUNCE NEGRA				CONSTRUCCIONES BRUNA				OLIVOS				A CRUZ CONSTRUCCIONES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
	LOCALIDAD VILLANUEVA																
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES																
	Cartel de obra de chapa Ver Art 2.2.5. y 2.2.6. de la ORDENANZA DE EDIFICACIÓN	1	gl	1.800.000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.000	2.604.000
1	Vallado de y replanteo y nivelación	923	m2	1.500	1.384.500	923	m2	350.000	350.000	923	m2	3.500	3.230.500	923	m2	4.617	4.617.000
	MOVIMIENTO DE SUELO																
1	Excavación no clasificada	27,68	m3	30.000	830.400	27,68	m3	3.000	83.040	27,68	m3	40.000	1.384.200	27,68	m3	51.681	431.760
2	Terraplen	257,6	m3	20.000	5.152.000	257,6	m3	9.500	2.447.200	257,6	m3	20.000	5.152.000	257,6	m3	22.474	5.517.214
	CONTROL																
1	Construcción cordón perimetral de 0 x 30 x 50 cm	362	ml	14.200	5.620.500	362	ml	15.000	5.760.200	362	ml	45.000	5.760.000	362	ml	25.000	9.050.000
2	Muñones para soporte de cordones	108,6	m3	23.000	2.172.300	108,6	m3	7.500	725.900	108,6	m3	11.000	1.194.600	108,6	m3	28.017	3.042.261
3	Pintura a la cal	362	ml	1.000	362.300	362	ml	5%	225.300	362	ml	1.000	362.000	362	ml	3.573	1.293.138
	CAMINANDO								-				-				-
	• Tramo: Calle sin Nombre, número par, medido a la Calzada, entre calle N de referencia y la Vía Vehicular a Casalito s								-				-				-
4	Pavimento Tosca estabilizada	560	m2	31.000	20.520.800	520	m2	20.000	22.400.000	520	m2	20.000	10.400.000	520	m2	81.676	42.471.520
5	Compactación y Mantenimiento mientras exista obras	560	m2	1.250	1.140.000	520	m2	500	730.000	520	m2	1.967	1.242.000	520	m2	3.741	1.945.720
	PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO. Sobre Canal Hormigonado a cielo Abierto								-				-				-
12	Excavación y Relleno de Agua	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	700.000	600.000	1	gl	3.045.000	3.045.000	1	gl	3.605.000	3.605.000
13	Muro de Piedra Bruta Concreto	20	m3	210.000	5.503.300	20	m3	250.000	5.000.000	20	m3	450.000	9.000.000	20	m3	446.436	8.968.720
14	Estructura de Hormigón Armado	11	m3	1.500.000	16.500.300	11	m3	1.800.000	15.600.000	11	m3	1.700.000	18.700.300	11	m3	2.130.525	23.000.775
15	Revestido de Hormigón Armado	14	m2	70.000	1.050.000	14	m2	300.000	4.600.000	14	m2	525.000	8.000.000	14	m2	345.699	10.301.514
16	Limpieza Final y Entrega de obra	993	m2	10.000	9.230.000	920	m2	200	184.000	920	m2	500	460.000	920	m2	6.211	5.714.120
									-				-				-
	SOBRE PERSA								-				-				-
													-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS + TRABAJOS PRELIMINARES																
17	Cartel de obra de chapa Ver Art 2.2.5. y 2.2.6. de la ORDENANZA DE EDIFICACIÓN	1	gl	1.800.000	1.800.000	1	gl	1.300.000	1.300.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.000	2.604.000
18	Mensura y replanteo y nivelación	2.000,00	m2	1.500	2.900.000	1.000,00	m2	800	730.000	2.000,00	m2	3.500	7.000.000	1.000,00	m2	4.617	9.234.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0								-				-
21	Excavación no clasificada	6,00	m3	30000	181.800	5,00	m3	3.000	18.000	6,00	m3	53.300	319.800	5,00	m3	51.681	258.405
22	Terraplen	500	m3	20.000	11.100.000	500	m3	9.500	5.100.000	500	m3	22.500	11.250.000	80	m3	72.676	11.308.540
	CORDON				0				-				-				-
23	Construcción de cordón perimetral de 0 x 20 x 0 cm	800	ml	14.000	15.200.300	800	ml	16.000	12.800.000	800	ml	17.000	13.600.000	800	ml	18.135	14.508.000
24	Relleno para soporte de cordones	1.140	m3	20.000	2.420.000	1.140	m3	6.500	7.410.000	1.140	m3	2.000	1.140.000	1.140	m3	28.017	3.539.520
25	Pintura a la cal	800	ml	1000	818.000	800	ml	550	400.000	800	ml	1.000	800.000	800	ml	3.573	2.022.420
	CAMINANDO								-				-				-

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	CONSTRUCTORA OYHC HERMOSILLA				CONSTRUCTORA RUIZ S.A.				OFERTA 3				[illegible]			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
0	Ayuntamiento Tres Ombúes				-				-				-				-
	Calle Ramón Figueiro Feria, desde Ruta Principal Capilla Nueva	[illegible]	m2	31.000	62.000.000	[illegible]	m2	26.500	57.000.000	[illegible]	m2	21.000	42.000.000	[illegible]	m2	[illegible]	[illegible]
1	Compactación y Retiro de escombros varias piezas	[illegible]	m2	10.0	[illegible]	[illegible]	m2	600	1.800.000	[illegible]	m2	1.640	2.900.000	[illegible]	m2	1.61	3.522.000
2	Limpieza Final y Entrega de Obra	[illegible]	m2	500	1.000.000	[illegible]	m2	200	400.000	[illegible]	m2	125	300.000	[illegible]	m2	[illegible]	[illegible]
					0				-				-				-
	EMBARAZADA				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
0	Costo de cruce de viveda VDA de 2.00 X 2.50 m. (SOBRE NACIONAL DE CORTADELERA)	1	gl	1.830.000	1.830.000	1	gl	1.800.000	1.800.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	[illegible]	[illegible]
0	Mitigación y reciclado a pavimento nuevo	2.700,00	m2	1.80	3.148.000	2.700,00	m2	350	945.000	2.450,00	m2	1.40	3.733.000	2.700,00	m2	4.41	12.042.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
0	Excavación no clasificada	84,74	m3	20000	2.527.220	84,74	m3	3.000	252.720	84,74	m3	50.000	4.573.800	84,74	m3	[illegible]	[illegible]
0	Terraplen	779,4	m2	2.200.0	12.340.000	779,4	m3	3.500	7.364.900	779,4	m2	21.000	16.365.400	779,4	m2	[illegible]	[illegible]
	CUNETEO				0				-				-				-
0	Colocación de no 60 x piedra bola 0.3 x 20 x 30 cm	960	ml	13000	16.240.000	960	ml	10.500	3.780.000	960	ml	17.000	14.630.000	960	ml	[illegible]	[illegible]
0	Relleno para escorte de cunetas	69	m3	23000	1.242.000	80	m3	8.500	746.000	69	m3	12.000	1.036.000	69	m3	[illegible]	[illegible]
0	Hormigón de cal	960	ml	1101	962.000	960	ml	650	960.000	960	ml	1.101	1.032.000	960	ml	[illegible]	[illegible]
	CUNEO DE SUD				0				-				-				-
0	Movimiento tierra terraplenado				0				-				-				-
	Calle Ruta de Luis Jesús Calle Ruta Figueiro, Punto Geodésico	2.700,00	m2	3.100.0	58.140.000	2.700,00	m2	25.000	67.500.000	2.700,00	m2	21.000	56.700.000	2.700,00	m2	[illegible]	[illegible]
0	Compactación y Retiro de escombros varias piezas	2.700,00	m2	1000	2.700.000	2.700,00	m2	900	2.700.000	2.700,00	m2	1.530	4.130.000	2.700,00	m2	[illegible]	[illegible]
0	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.700,00	m2	350	972.000	2.700,00	m2	250	550.000	2.700,00	m2	100	270.000	2.700,00	m2	[illegible]	[illegible]
					-				-				-				-
	PUEBLO ESTELA				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
0	Costo de cruce de viveda VDA de 2.00 X 2.50 m. (SOBRE NACIONAL DE CORTADELERA)	1	gl	1.830.000	1.800.000	1	gl	1.800.000	1.800.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	[illegible]	[illegible]
0	Mitigación y reciclado a pavimento nuevo	1.800,00	m2	1.20	1.800.000	1.800,00	m2	300	540.000	1.500,00	m2	3.900	5.850.000	1.800,00	m2	[illegible]	[illegible]
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
0	Excavación no clasificada	19,17	m3	30.000	1.371.300	45,71	m3	3.000	137.100	45,71	m3	50.000	2.285.500	45,71	m3	[illegible]	[illegible]
0	Terraplen	448	m3	20000	6.960.000	448	m3	9.500	4.250.000	448	m3	21.000	9.408.000	448	m3	[illegible]	[illegible]
	CUNEOS				0				-				-				-
0	Colocación de cuneta triangular 0.3 x 10 x 10 cm	400	ml	19.800	7.920.000	400	ml	12.000	4.800.000	400	ml	17.000	6.800.000	400	ml	[illegible]	[illegible]
0	Enripiado para sostener de cunetas	120	m3	20000	2.400.000	120	m3	6.500	780.000	120	m3	13.000	1.560.000	120	m3	[illegible]	[illegible]
0	Terraplen al cal	400	ml	1000	430.000	400	ml	500	200.000	400	ml	1.200	480.000	400	ml	[illegible]	[illegible]
	HORMIGONES				0				-				-				-
0	Ayuntamiento Tres Ombúes				0				-				-				-
	Calle Ruta de Pinos Ayuntamiento Tres Ombúes y Tte. Cnel. Rosa	1.800,00	m2	3.000	45.630.000	1.800,00	m2	25.000	47.500.000	1.800,00	m2	22.000	39.200.000	1.800,00	m2	[illegible]	[illegible]
0	Compactación y Retiro de escombros varias piezas	1.800,00	m2	1000	1.800.000	1.800,00	m2	800	1.200.000	1.800,00	m2	1.530	2.754.000	1.800,00	m2	[illegible]	[illegible]
0	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.800,00	m2	350	945.000	1.800,00	m2	300	300.000	1.800,00	m2	150	247.000	1.800,00	m2	[illegible]	[illegible]
					0				-				-				-
	MANGRULLO				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
0	Costo de cruce de viveda VDA de 2.00 X 2.50 m. (SOBRE NACIONAL DE CORTADELERA)	1	gl	19.800.0	1.800.000	1	gl	1.800.000	1.800.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	[illegible]	[illegible]
0	Mitigación y reciclado a pavimento nuevo	1.800,00	m2	1.20	1.148.000	1.800,00	m2	300	540.000	1.500,00	m2	3.900	5.700.000	1.800,00	m2	[illegible]	[illegible]
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total
a	Construcción de Letrina seca	46.8	m3	30000	1.404.000	46.8	m3	3.500	163.800	46.8	m3	50.000	2.340.000	46.8	m3	15.000	702.000
b	Tarrajeo	426.84	m2	35.000	8.310.000	426.84	m2	3.500	1.811.940	426.84	m2	21.000	9.821.640	426.84	m2	21.000	8.823.640
	CIMIENTO				0				-				-				-
c	Colocación de cimiento ciclopeo de 0 a 30 + 50 cm	609.5	m4	12000	8.361.500	609.5	m4	13.200	8.135.000	609.5	m4	17.600	9.846.500	609.5	m4	15.000	9.899.700
d	Poliza de cimiento con mezcla	75	m3	20000	1.500.000	75	m3	13.000	487.500	75	m3	10.000	630.000	75	m3	20.000	1.499.970
e	Poliza de m4	248.5	m4	1000	308.500	248.5	m4	990	308.505	248.5	m4	1.230	676.250	248.5	m4	1.230	1.705.980
	ENTIERRADO				0				-				-				-
f	Acarreo de Tipo Preparado				0				-				-				-
g	Colocación cemento Tarrajeo Liso Interior	1.426.35	m2	31000	43.776.000	1.426.35	m2	24.000	47.736.000	1.426.35	m2	21.000	34.364.400	1.426.35	m2	40.000	47.113.950
h	Compactación y Tarrajeo de cemento rodillo pesado	1.426.35	m2	1000	1.426.350	1.426.35	m2	600	1.426.350	1.426.35	m2	1.500	2.139.525	1.426.35	m2	1.500	2.099.475
i	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.426.35	m2	300	428.505	1.426.35	m2	200	327.000	1.426.35	m2	145	294.540	1.426.35	m2	470	12.173.010
					0				-				-				-
	PRELIMINARES				0				-				-				-
					0				-				-				-
a	Excavación de Zapata Viga de 0.60 X 0.60 m. (INCLUYE RELLENO DE CIMIENTO)	1	gl	1000000	1.000.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.000.000	2.000.000
b	Excavación y retiro de material excedente	2.662.20	m3	500	2.662.200	2.662.20	m3	800	801.270	2.662.20	m3	1.000	2.662.200	2.662.20	m3	4.000	11.467.880
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
c	Excavación a mano	667.67	m3	20000	1.467.148	667.67	m3	3.000	667.670	667.67	m3	50.000	9.229.920	667.67	m3	30.000	13.900.050
d	Terraplen	744.8	m3	25000	18.888.000	744.8	m3	9.500	7.075.600	744.8	m3	20.000	14.896.000	744.8	m3	21.000	15.950.971
	CIMIENTO				0				-				-				-
e	Colocación de cimiento ciclopeo de 0 a 30 + 50 cm	980	m4	19000	13.020.000	980	m4	16.000	15.680.000	980	m4	15.000	14.716.000	980	m4	20.000	19.508.000
f	Poliza para sobre cimiento	147	m3	30000	2.941.800	147	m3	6.500	955.500	147	m3	12.000	1.764.000	147	m3	24.000	2.643.000
g	Poliza de losa	980	m4	1000	980.000	980	m4	650	637.000	980	m4	1.200	1.176.000	980	m4	1.500	3.857.410
	ENTIERRADO				0				-				-				-
h	Acarreo de Tipo Preparado				0				-				-				-
i	Colocación cemento Tarrajeo Liso Interior	2.662.20	m2	31000	82.426.200	2.662.20	m2	25.500	67.856.100	2.662.20	m2	21.000	55.906.200	2.662.20	m2	40.000	79.707.764
j	Compactación y Rodillo de superficie semi pulidas	2.662.20	m2	1000	2.662.200	2.662.20	m2	800	2.129.760	2.662.20	m2	1.200	3.194.640	2.662.20	m2	1.800	4.917.660
k	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.662.20	m2	300	532.570	2.662.20	m2	200	532.340	2.662.20	m2	140	266.220	2.662.20	m2	470	15.500.400
					0				-				-				-
	ZONA GRADAS				0				-				-				-
	PRELIMINARES				0				-				-				-
a	Excavación de Zapata Viga de 0.60 X 0.60 m. (INCLUYE RELLENO DE CIMIENTO)	1	gl	1830000	1.000.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	1.000.000	2.000.000
b	Movimiento y acarreo de material excedente	1.406.03	m2	1000	1.403.000	1.406.03	m2	250	400.000	1.406.03	m2	3.500	4.903.300	1.406.03	m2	6.000	9.200.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
c	Excavación a mano	40	m3	40000	1.220.000	40	m3	3.000	120.000	40	m3	30.000	2.000.000	40	m3	50.000	921.280
d	Terraplen	390	m3	20000	7.840.000	390	m3	7.500	2.774.500	390	m3	20.000	7.800.000	390	m3	30.000	8.999.240
	CIMIENTO				0				-				-				-
e	Colocación de cimiento ciclopeo de 0 a 30 + 50 cm	80	m4	9000	7.500.000	400	m4	12.000	5.400.000	400	m4	17.000	5.800.000	400	m4	30.000	7.470.000
f	Acarreo para sobre de cimiento	120	m3	20000	2.400.000	120	m3	9.500	780.000	120	m3	13.000	1.560.000	120	m3	25.000	2.018.000
g	Poliza de losa	400	m4	1000	400.000	400	m4	650	260.000	400	m4	1.200	640.000	400	m4	3.000	1.411.000
	ENTIERRADO				0				-				-				-
h	Mampuesto Tipo Empedrado				0				-				-				-
i	Colocación cemento Tarrajeo Liso Interior	1.406.03	m2	31000	43.606.930	1.406.03	m2	25.000	35.706.000	1.406.03	m2	21.500	30.103.800	1.406.03	m2	40.000	56.467.000
j	Compactación y Rodillo de superficie semi pulidas	1.406.03	m2	1000	1.403.000	1.406.03	m2	800	1.125.000	1.406.03	m2	1.500	2.109.300	1.406.03	m2	1.800	2.529.400
k	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.406.03	m2	300	280.900	1.406.03	m2	200	280.000	1.406.03	m2	150	210.000	1.406.03	m2	470	8.180.400
					0				-				-				-

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCTORA RIVAS S.A				CLASE A				S.A.P.I.DE TENCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
	ALTOS				0				-				-				-
	TRAMO 01 - ALTOS				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
75	Cartel de obra de chapa N°24 de 2.00 X 2.50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
76	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	1.800,00	m2	1000	1.800.000	1.800,00	m2	350	630.000	1.800,00	m2	3.500	6.300.000	1.800,00	m2	4.475	8.055.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
77	Excavación no clasificada	25,71	m3	30000	771.300	25,71	m3	3.000	77.130	25,71	m3	50.000	1.285.500	25,71	m3	15.681	403.159
78	Terraplen	252	m3	20000	5.040.000	252	m3	9.500	2.394.000	252	m3	22.000	5.544.000	252	m3	21.419	5.397.588
	CORDON				0				-				-				-
79	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	200	ml	19000	3.800.000	200	ml	16.000	3.200.000	200	ml	17.000	3.400.000	200	ml	18.682	3.736.400
80	Relleno para soporte de cordones	60	m3	20000	1.200.000	60	m3	6.500	390.000	60	m3	25.000	1.500.000	60	m3	19.321	1.159.260
81	Pintura a la cal	200	ml	1000	200.000	200	ml	650	130.000	200	ml	1.200	240.000	200	ml	3.528	705.600
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
82	* Avda. Boqueron entre Fray Luis de Bolaños y Avda. Las Residentas.	1.800,00	m2	31000	55.800.000	1.800,00	m2	25.500	45.900.000	1.800,00	m2	28.350	51.030.000	1.800,00	m2	39.573	71.231.400
83	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	1.800,00	m2	1000	1.800.000	1.800,00	m2	800	1.440.000	1.800,00	m2	1.500	2.700.000	1.800,00	m2	1.811	3.259.800
	PUENTE DE HORMIGON ARMADO.				0				-				-				-
84	Excavación y desvio de agua	1	gl	1000000	1.000.000	1	gl	350.000	350.000	1	gl	2.640.000	2.640.000	1	gl	3.920.205	3.920.205
85	Muro de Piedra Bruta Colocada	20	m3	275000	5.500.000	20	m3	250.000	5.000.000	20	m3	450.000	9.000.000	20	m3	407.395	8.147.900
86	Estructura de Hormigón Armado	10,88	m3	1500000	16.320.000	10,88	m3	1.800.000	19.584.000	10,88	m3	1.700.000	18.496.000	10,88	m3	2.325.525	25.301.712
87	Baranda metalica	10	ml	75000	750.000	10	ml	320.000	3.200.000	10	ml	300.000	3.000.000	10	ml	942.996	9.429.960
88	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.800,00	m2	500	900.000	1.800,00	m2	200	360.000	1.800,00	m2	500	900.000	1.800,00	m2	6.211	11.179.800
					0				-				-				-
	TRAMO 02 - ALTOS				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
89	Cartel de obra de chapa N°24 de 2.00 X 2.50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
90	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	2.400,00	m2	1000	2.400.000	2.400,00	m2	350	840.000	2.400,00	m2	3.500	8.400.000	2.400,00	m2	4.475	10.740.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
91	Excavación no clasificada	25,71	m3	30000	771.300	25,71	m3	3.000	77.130	25,71	m3	50.000	1.285.500	25,71	m3	15.681	403.159
92	Terraplen	252	m3	20000	5.040.000	252	m3	9.500	2.394.000	252	m3	22.000	5.544.000	252	m3	21.419	5.397.588
	CORDON				0				-				-				-
93	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	800	ml	19000	15.200.000	800	ml	16.000	12.800.000	800	ml	17.000	13.600.000	800	ml	18.682	14.945.600
94	Relleno para soporte de cordones	60	m3	20000	1.200.000	60	m3	6.500	390.000	60	m3	23.000	1.380.000	60	m3	19.321	1.159.260
95	Pintura a la cal	800	ml	1000	800.000	800	ml	650	520.000	800	ml	1.200	960.000	800	ml	3.528	2.822.400
	EMPEDRADO				0				-				-				-
96	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
97	* Calle sin nombre, Compañía Acuña de Figueroa	2.400,00	m2	31000	74.400.000	2.400,00	m2	25.500	61.200.000	2.400,00	m2	25.350	60.840.000	2.400,00	m2	39.573	94.975.200
98	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	2.400,00	m2	1000	2.400.000	2.400,00	m2	800	1.920.000	2.400,00	m2	1.500	3.600.000	2.400,00	m2	1.811	4.346.400
99	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.400,00	m2	350	840.000	2.400,00	m2	200	480.000	2.400,00	m2	150	360.000	2.400,00	m2	6.211	14.906.400
					0				-				-				-
	ARROYOS Y ESTEROS				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
99	Cartel de obra de chapa N°24 de 2.00 X 2.50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
100	Demolición de puente de madera	1	m2	1000000	1.000.000	1	m2	650.000	650.000	1	m2	2.000.000	2.000.000	1	m2	7.892.500	7.892.500

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	COSTRUCCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCCTORA RIVAS S.A				CLASE A				R.A HIDDETTIVE OBRAS CIVILES Y VIALES			
		cartidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
	PUENTE DE HORMIGON ARMADO. Sobre Camino vecinal, que comunica el centro de la ciudad con el Barrio Corazon de Jesus.				0				-				-				-
101	Excavación y desvio de agua	1	gl	1000000	1.000.000	1	gl	350.000	350.000	1	gl	3.630.000	3.630.000	1	gl	3.920.205	3.920.205
102	Muro de Piedra Bruta Colocada	48	m3	275000	13.200.000	48	m3	250.000	12.000.000	48	m3	470.000	22.560.000	48	m3	407.395	19.554.960
103	Estructura de Hormigón Armado	17,45	m3	1500000	26.175.000	17,45	m3	1.800.000	31.410.000	17,45	m3	1.800.000	31.410.000	17,45	m3	2.325.523	40.580.411
104	Baranda de Hormigón Armado	14	ml	75000	1.050.000	14	ml	320.000	4.480.000	14	ml	350.000	4.900.000	14	ml	942.996	13.201.944
105	Limpieza Final y Entrega de Obra	1	gl	10000	10.000	1	gl	200	200	1	gl	500.000	500.000	1	gl	1.736.350	1.736.350
									-				-				-
	ATYRA								-				-				-
	TRAMO 01 - ATYRA								-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES								-				-				-
106	Cartel de obra de chapa N°24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
107	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	1.505,00	m2	1000	1.505.000	1.505,00	m2	350	526.750	1.505,00	m2	3.500	5.267.500	1.505,00	m2	4.475	6.734.875
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
108	Excavación no clasificada	44	m3	30000	1.320.000	44	m3	3.000	132.000	44	m3	50.000	2.200.000	44	m3	15.681	689.964
109	Terraplen	431,2	m3	20000	8.624.000	431,2	m3	9.500	4.096.400	431,2	m3	18.000	7.761.600	431,2	m3	21.419	9.235.873
	CORDON				0				-				-				-
110	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	880	ml	19000	16.720.000	880	ml	16.000	14.080.000	880	ml	12.000	10.560.000	880	ml	18.682	16.440.160
111	Relleno para soporte de cordones	66	m3	20000	1.320.000	66	m3	6.500	429.000	66	m3	18.000	1.188.000	66	m3	19.321	1.275.186
112	Pintura a la cal	880	ml	1000	880.000	880	ml	650	572.000	880	ml	1.000	880.000	880	ml	3.528	3.104.640
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
113	* Calle Sin nombre, Barrio Ma. Auxiliadora, Casco Urbano	1.505,00	m2	31000	46.655.000	1.505,00	m2	25.500	38.377.500	1.505,00	m2	20.000	30.100.000	1.505,00	m2	42.435	63.864.675
114	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	1.505,00	m2	1000	1.505.000	1.505,00	m2	800	1.204.000	1.505,00	m2	1.350	2.031.750	1.505,00	m2	1.811	2.725.555
	PUENTE DE HORMIGON ARMADO. Sobre Camino vecinal, que comunica Atyra con Tobati				0				-				-				-
115	Excavación y desvio de agua	1	gl	1000000	1.000.000	1	gl	350.000	350.000	1	gl	3.000.000	3.000.000	1	gl	3.920.205	3.920.205
116	Muro de Piedra Bruta Colocada	48	m3	275000	13.200.000	48	m3	250.000	12.000.000	48	m3	450.000	21.600.000	48	m3	407.395	19.554.960
117	Estructura de Hormigón Armado	17,45	m3	1500000	26.175.000	17,45	m3	1.800.000	31.410.000	17,45	m3	1.700.000	29.665.000	17,45	m3	2.325.523	40.580.411
118	Baranda de Hormigón Armado	14	ml	75000	1.050.000	14	ml	320.000	4.480.000	14	ml	300.000	4.200.000	14	ml	942.996	13.201.944
119	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.505,00	m2	750	1.128.750	1.505,00	m2	200	301.000	1.505,00	m2	500	752.500	1.505,00	m2	6.211	9.347.555
					0				-				-				-
	TRAMO 02 - ATYRA				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
120	Cartel de obra de chapa N°24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
121	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	875	m2	1000	875.000	875	m2	350	306.250	875	m2	3.500	3.062.500	875	m2	4.475	3.915.625
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
122	Excavación no clasificada	44	m3	30000	1.320.000	44	m3	3.000	132.000	44	m3	50.000	2.200.000	44	m3	15.681	689.964
123	Terraplen	431,2	m3	20000	8.624.000	431,2	m3	9.500	4.096.400	431,2	m3	35.350	15.242.920	431,2	m3	21.419	9.235.873
	CORDON	-			0				-				-				-
124	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	1.624,00	ml	19000	30.856.000	1.624,00	ml	16.000	25.984.000	1.624,00	ml	20.000	32.480.000	1.624,00	ml	18.682	30.339.568
125	Relleno para soporte de cordones	66	m3	20000	1.320.000	66	m3	6.500	429.000	66	m3	30.000	1.980.000	66	m3	19.321	1.275.186
126	Pintura a la cal	1.624,00	ml	1000	1.624.000	1.624,00	ml	650	1.055.600	1.624,00	ml	1.300	2.111.200	1.624,00	ml	3.528	5.729.472
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
127	* Calle Gral Diaz, desde Calle Luna, Barrio San Antonio.	875	m2	31000	27.125.000	875	m2	25.500	22.312.500	875	m2	35.100	30.712.500	875	m2	39.573	34.626.375

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción															
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
01	Calle Loma verde Calle Bernardino Caballero hasta Avda. San Antonio	4.114,00	m2	21,00	122.908,50	4.192,20	m2	25,50	106.949,10	4.114,00	m2	35,00	144.471,60	4.114,00	m2	38,61	152.606,54
02	Calle de tierra desde Calle Lucia Alonso hasta Avda.	924	m2	21,00	19.404,00	924	m2	25,50	23.562,00	924	m2	35,00	32.432,40	924	m2	38,61	35.679,41
03	Cordonillos y Pretiles de hormigon armado	5.914,20	m2	7,00	5.319,20	5.914,20	m2	8,5	47.227,20	5.914,20	m3	35,00	36.419,70	5.914,20	m2	5,42	32.737,36
04	Limpieza Final y Entrega de Obra	5.914,20	m2	2,00	2.371,20	5.914,20	m2	0,5	2.957,10	5.914,20	m2	1,00	5.914,20	5.914,20	m2	0,15	887,13
	PLANOS DE DRENAJE				0				-				-				-
	PROVISIONES (ALQUILER Y TRASLADO INSTALACIONES)				0				-				-				-
01	Canal de tierra desde MZN 04 A 25 hasta el ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	1	gl	1.400,00	1.400,00	1	gl	1.300,00	1.300,00	1	gl		-	1	gl	1.500,00	2.000,00
02	Movilizacion y equipos de mantenimiento	2.960,00	m2	1,00	2.960,00	2.960,00	m2	1,50	4.440,00	2.960,00	m2	3,40	10.064,00	2.960,00	m2	4,25	12.580,00
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				0
01	Excavacion en Roca Fija	80,67	m3	24,00	2.000,08	80,67	m3	25,00	200,25	80,67	m3	50,000	4.033,500	80,67	m3	21,00	1.694,07
02	Terraplen	800,0	m3	23,00	18.215,00	800,0	m3	24,00	19.200,00	800,0	m3	25,000	19.515,000	800,0	m3	23,14	18.512,00
	CUNETAS				0				-				-				-
01	Cuneta de tierra (promedio 0,30 x 0,30 m)	300	ml	100,00	15.203,00	300	ml	10,000	12.000,000	300	ml	17,000	11.100,000	300	ml	8,00	14.574,00
02	Perfilamiento de taludes	30	m3	20,00	1.200,00	60	m3	8,00	480,00	30	m3	2,000	192,000	30	m3	9,00	1.215,00
03	Perfilado de via	600	ml	100,0	8.000,00	600	ml	9,00	5.400,00	600	ml	1,00	360,000	600	ml	3,00	2.502,00
	ALCANTARILLAS				0				-				-				-
	Tratamiento Tipo 1 aplicado				0				-				-				-
01	Pavimento rigido de hormigon de 0,20 m de espesor	2.960,00	m2	370,00	88.560,00	2.960,00	m2	25,500	75.480,000	2.960,00	m2	25,000	64.000,000	2.960,00	m2	47,00	132.480,00
02	Compactacion y Retiro de escombros y otros	2.960,00	m2	10,00	2.063,00	2.960,00	m2	10,0	2.206,000	2.960,00	m2	1,450	4.161,000	2.960,00	m2	3,00	8.176,00
03	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.960,00	m2	2,00	1.061,00	2.960,00	m2	2,00	5.920,000	2.960,00	m2	1,00	420,000	2.960,00	m2	6,00	17.760,00
					0				-				-				-
	SUB INTERNACIONAL				0				-				-				-
	Instalacion Obra Sanitaria + Equipos para mantenimiento				0				-				-				-
01	Canal de tierra de unos MZN de 2,00 x 2,50 m. hasta ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	1	gl	100,00,0	1.500,00	1	gl	1.000,000	1.500,000	1	gl	3.000,000	3.000,000	1	gl	2.000,00	2.000,00
02	Movimiento de tierra en el desarrollo de	1.750,00	m2	10,00	1.750,00	1.750,00	m2	20,0	0.1.500	1.750,00	m2	3,500	6.125,000	1.750,00	m2	4,00	7.000,00
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
01	Excavacion en cordones	53,33	m3	30,00	1.061,40	53,33	m3	3,000	160,000	53,33	m3	50,000	2.001,500	53,33	m3	15,00	801,00
02	Terraplen	480	m3	25,00	6.630,00	440	m3	5,500	2.420,000	480	m3	20,000	9.600,000	480	m3	15,00	10.440,00
	CORDON				0				-				-				-
01	Colocacion de cordon prefabricado 0,30 x 0,50 m	500	ml	10,00	5.530,00	500	ml	10,000	5.000,000	500	ml	15,000	7.500,000	500	ml	11,00	5.541,00
02	Pintado para cordon de cemento	150	m2	20,00	3.018,00	150	m2	5,500	825,000	150	m2	18,000	2.700,000	150	m2	14,00	2.058,00
03	Perfilado de via	600	ml	100,0	900,00	600	ml	650	129,000	600	ml	1,000	600,000	600	ml	8,00	1.200,00
	CONTRACUNETA				0				-				-				-
	Pavimento tipo 1 aplicado				0				-				-				-
01	Contracuneta Calle Lic. Carlos Gonzalez Vallejos y Calle Flores Rosa Lara	1.750,00	m2	10,00	5.250,00	1.750,00	m2	25,500	44.625,000	1.750,00	m2	21,000	36.750,000	1.750,00	m2	14,00	23.100,00
02	Cordonillos y Pretiles de hormigon armado	1.750,00	m2	8,00	5.250,00	1.750,00	m2	8,0	14.000,000	1.750,00	m2	1,500	2.625,000	1.750,00	m2	1,80	3.150,00
03	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.750,00	m2	2,00	5.250,00	1.750,00	m2	2,00	3.500,000	1.750,00	m2	1,00	250,000	1.750,00	m2	2,00	3.500,00
		-			0				-				-				-
	DRENAJES				0				-				-				-
	TRAMO III (Puente)				0				-				-				-
	Instalacion de Obras Sanitarias + Equipos para mantenimiento				0				-				-				-
01	Canal de tierra de unos MZN de 2,00 x 2,50 m. hasta ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	1	gl	500,00	1.000,00	1	gl	1.500,00	1.500,000	1	gl	500,000	500,000	1	gl	1.000,00	1.000,00

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONTRATISTA (CUMPLE CON LO SOLICITADO)				CONTRATISTA (NO CUMPLE)				OFERTA				OFERTA (NO CUMPLE CON LO SOLICITADO)			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
2.1	Marcación y replanteo de construcción	875	m2	15.00	875.000	875	m2	350	306.250	875	m2	3.900	3.562.500	875	m2	4.400	3.972.500
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
2.2	Excavación no clasificada	28.00	m3	60.00	728.400	28.62	m3	3.000	79.500	28.62	m3	50.000	1.431.000	28.62	m3	55.000	1.574.100
2.3	Terraplen	248	m3	20.000	4.960.000	262	m3	8.500	2.227.000	262	m2	14.000	3.668.000	262	m2	21.000	5.502.000
	CIMIENTOS				0				-				-				-
2.4	Excavación de cimientos profundidad 0.40 a 1.00 m	500	m3	19.000	9.500.000	500	m3	12.000	6.000.000	500	m3	15.000	7.500.000	500	m3	18.000	9.000.000
2.5	Relleno para soporte de cimientos	150	m3	20.000	3.000.000	150	m3	8.500	975.000	150	m2	10.000	1.525.000	150	m2	14.000	2.898.000
2.6	Pintura a la cal	800	m1	1000	800.000	800	ml	650	520.000	500	ml	1.000	625.000	500	ml	1.500	1.700.000
	ENCEPADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Hormigon				0				-				-				-
2.7	Calle interna desde la entrada principal hasta el Centro de Protocolo (Incluye Cordon)	875	m2	21.000	27.195.000	875	m2	24.500	22.510.000	875	m2	17.000	19.510.000	875	m2	30.000	30.800.000
2.8	Compactación y Relleno de excavación de pozos	375	m2	1500	562.500	375	m2	600	450.000	375	m2	1.500	1.537.500	375	m2	1.900	1.987.500
2.9	Limpieza Final y Cerrado de obra	875	m2	500	556.250	875	m2	250	175.000	875	m2	150	393.750	875	m2	1.200	1.662.500
	TRAMO III Pabellon				0				-				-				-
	PREPARACION DE OBRAS + TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
3.1	Construccion de chapa NSP de 2.00 ft x 2.00 m (SOMBRILLAS DE ESPECIALIDAD)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.300.000	1.000.000	1	gl	900.000	900.000	1	gl	2.800.000	2.800.000
3.2	Mamparas y replanteo y nivelamiento	875	m2	1000	875.000	875	m2	350	306.250	875	m2	3.300	2.887.500	875	m2	4.400	3.850.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
3.3	Excavacion no clasificada	24.06	m3	50.000	731.730	24.06	m3	3.000	73.173	24.63	m3	50.000	1.231.500	24.63	m3	55.000	1.354.650
3.4	Terraplen	225.4	m3	20.000	4.508.000	225.4	m3	8.500	2.141.000	225.4	m2	18.000	4.057.200	225.4	m2	21.000	4.733.400
	CIMIENTOS				0				-				-				-
3.5	Fabricación de pozos profundidad 0.40 a 1.00 m	462	m1	19.000	8.778.000	462	ml	19.000	7.350.000	681	ml	12.000	8.171.000	462	ml	28.000	12.936.000
3.6	Relleno para soporte de cimientos	138	m2	20.000	2.760.000	138	m3	8.500	267.300	150	m3	10.000	2.670.000	150	m3	14.000	2.966.250
3.7	Pintura a la cal	450	m1	1000	450.000	450	ml	650	292.500	450	ml	1.000	450.000	450	ml	1.500	1.522.500
	CIMIENTOS				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Hormigon				0				-				-				-
3.8	Calle interna desde la entrada principal hasta el Centro de Protocolo (Incluye Cordon)	825	m2	21.000	24.955.500	825	m2	24.500	20.621.500	908	m2	18.000	16.965.000	908	m2	40.000	30.800.100
3.9	Compactación y Relleno de excavación de pozos	825	m2	1500	1.237.500	825	m2	600	644.500	825	m2	1.500	1.192.500	825	m2	1.900	1.567.500
3.10	Limpieza Final y Cerrado de obra	825	m2	500	481.750	825	m2	250	161.000	825	m2	150	105.750	825	m2	2.100	4.987.500
	TRAMO III Pabellon				0				-				-				-
	PREPARACION DE OBRAS + TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
4.1	Construccion de chapa NSP de 2.00 ft x 2.00 m (SOMBRILLAS DE ESPECIALIDAD)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.300.000	1.000.000	1	gl	900.000	900.000	1	gl	2.800.000	2.800.000
4.2	Mamparas y replanteo y nivelamiento	777	m2	1000	777.500	777	m2	350	317.940	777	m2	3.300	2.719.500	777	m2	4.400	3.417.600
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
4.3	Excavacion no clasificada	20.00	m3	50.000	709.500	20.00	m3	3.000	70.050	20.00	m3	50.000	1.137.600	20.00	m3	55.000	1.251.360
4.4	Terraplen	217.00	m3	20.000	4.201.200	217.00	m3	8.500	2.200.500	217.00	m2	18.000	4.381.200	217.00	m3	21.000	4.559.010
	CIMIENTOS				0				-				-				-
4.5	Excavación de cimientos profundidad 0.40 a 1.00 m	212	m1	19.000	8.778.000	212	ml	19.000	3.350.000	212	ml	18.000	3.290.000	212	ml	33.000	3.490.387
4.6	Relleno para soporte de cimientos	53.0	m3	20.000	1.272.000	53.0	m3	19.000	972.400	53.0	m3	20.000	1.272.000	53.0	m3	33.000	1.779.936
4.7	Pintura a la cal	212	ml	1000	212.000	212	ml	650	137.800	212	ml	1.200	254.631	212	ml	1.500	747.000
	PAVIMENTO	-			0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
4.8	Calle interna Nueva Concepción Hospital Distrital San Ber	777	m2	21.000	21.067.500	777	m2	24.500	19.073.400	777	m2	17.000	19.012.500	777	m2	40.000	31.080.000
4.9	Transportación y Relleno de escombros y material	777	m2	1500	1.211.000	777	m2	600	601.400	777	m2	1.500	1.165.500	777	m2	1.900	1.400.310
	VARIOS				0				-				-				-
4.10	Contrapiso de H° pobre	800	m2	19.000	15.776.000	800	m2	19.000	0.000.000	800	m2	25.000	17.200.000	800	m2	35.000	27.960.000

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONTRATISTA (precio sin IVA)														
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
01	Plan de mitigación	440	m2	3.500,00	15.500.000	440	m2	60.300	27.987.900	440	m2	61.000	28.520.000	440	m2	70.000	30.800.000
02	Limpieza Final y Entrega de Obra	777	m2	1.000	777.300	777	m2	300	199.400	777	m2	150	116.550	777	m2	8.000	6.216.000
					0				-				-				-
	TRAMO M (Pobladas)				0								-				-
	PRELIMINARES Y TRABAJOS PRELIMINARES				0								-				-
01	Cartel de obra de chapa VGA de 2,00 x 2,50 m - CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA	1	gl	16.800.000	16.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	300.000	900.000	1	gl	3.000.000	3.000.000
02	Marcación y replanteo preliminar	2.700,00	m2	100	270.000	2.700,00	m2	250	675.000	2.700,00	m2	2.315	6.250.500	2.700,00	m2	4.600	12.420.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
01	Excavación vegetal	44,00	m3	30.000	2.136.000	44,00	m3	5.000	220.000	44,00	m3	93.300	4.105.200	44,00	m3	3.000	132.000
02	Terraplén	791,2	m3	25.000	19.800.000	791,2	m3	8.500	7.421.400	791,2	m3	18.300	14.845.650	791,2	m3	35.000	27.712.525
	EJECUCIÓN				0				-				-				-
01	Colocación de junta premoldeada 4x30x40 mm	1.562,00	ml	13000	20.670.000	1.562,00	ml	14.500	21.467.800	1.562,00	ml	12.000	18.744.000	1.562,00	ml	15.000	23.181.391
02	Relleno y compactación de bermas	468,6	m3	23000	4.312.500	468,6	m3	5.500	2.587.900	468,6	m3	5.000	2.343.000	468,6	m3	20.000	9.097.521
03	Pintura vial	1.562,00	ml	1400	1.962.500	1.562,00	ml	300	1.015.300	1.562,00	ml	1.000	1.562.000	1.562,00	ml	3.000	5.516.736
	ENRIPIADO				0				-				-				-
	Alcance de Tipo Pobladas				0				-				-				-
01	Perfilado, Nivelación, Escarificado, Tendido y Compactación Mecánica	3.410,00	m2	21500	43.715.000	3.410,00	m2	25.457	86.830.000	3.410,00	m2	18.700	26.387.000	3.410,00	m2	40.000	51.897.516
02	Tratamiento Superficial Doble Cubierto	3.980,00	m2	21200	42.760.000	1.980,00	m2	25.500	50.490.000	1.980,00	m2	18.700	37.026.000	1.980,00	m2	50.000	98.971.725
03	Compactación y Relleno de excesos entregados	2.700,00	m2	1000	2.700.000	2.700,00	m2	1000	2.272.000	2.700,00	m2	1.900	5.627.000	2.700,00	m2	2.000	5.352.000
04	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.700,00	m2	300	576.500	2.700,00	m2	300	558.000	2.700,00	m2	150	418.500	2.700,00	m2	6.500	17.550.000
					0				-				-				-
	TRAMO M (Pobladas)				0				-				-				-
	PRELIMINARES Y TRABAJOS PRELIMINARES				0								-				-
01	Cartel de obra de chapa VGA de 2,00 x 2,50 m - CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA	1	gl	1900000	1.900.000	1	gl	1.300.000	1.300.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.000.000	2.000.000
02	Marcación y replanteo preliminar	808	m2	1000	808.000	808	m2	300	261.960	808	m2	2.000	1.616.000	808	m2	6.000	5.400.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
01	Excavación no clasificada	24,24	m3	30000	727.200	24,24	m3	5.000	121.200	24,24	m3	5.000	121.200	24,24	m3	15.000	363.600
02	Terraplén	339,4	m3	20000	4.508.200	339,4	m3	9.500	3.141.300	339,4	m3	5.000	1.697.000	339,4	m3	25.000	5.852.649
	EJECUCIÓN				0				-				-				-
01	Construcción de badén profundizado de hormigón	1.562,00	m	14000	21.868.000	1.562,00	m	16.000	24.992.000	1.562,00	m	12.000	18.744.000	1.562,00	m	19.000	29.181.391
02	Relleno para soporte de cunetas	468,6	m3	20000	9.372.000	468,6	m3	8.000	3.749.900	468,6	m3	5.000	2.343.000	468,6	m3	20.000	9.097.521
03	Pintura vial	1.562,00	ml	1500	1.562.000	1.562,00	ml	650	1.015.300	1.562,00	ml	1.000	1.562.000	1.562,00	ml	3.000	5.516.736
	ENRIPIADO				0												
	Alcance de Tipo Empedrado				0				-				-				-
01	Perfilado, Nivelación, Escarificado, Colocación Tendido, Ajustes y Pulido Manual, Relleno Capa de Rodado	808	m2	21400	24.934.000	808	m2	25.500	20.601.600	808	m2	12.000	9.696.000	808	m2	40.000	32.332.173
02	Compactación y Relleno de excesos entregados	808	m2	1000	808.000	808	m2	800	646.300	808	m2	1.000	808.000	808	m2	1.800	1.457.936
03	Construcción Muro de H°A°	126	m3	22000	2.808.000	126	m3	16.500	2.120.400	126	m3	33.000	4.212.000	126	m3	50.000	6.498.113
04	Limpieza Final y Entrega de Obra	808	m2	1000	808.000	808	m2	200	161.600	808	m2	150	66.500	808	m2	6.000	5.398.000
					0												
	TRAMO M (Pobladas)				0				-				-				-
	PRELIMINARES Y TRABAJOS PRELIMINARES				0								-				-
01	Cartel de obra de chapa VGA de 2,00 x 2,50 m - CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA	1	gl	1.962.500,00	1.600.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.000.000	2.000.000
02	Marcación y replanteo preliminar	2.500,00	m2	1000	2.500.000	2.500,00	m2	250	850.000	2.500,00	m2	2.000	5.000.000	2.500,00	m2	4.000	10.000.000
	MOVIMIENTO DE SUELO												-				-

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS				CONSTRUCTORA RIVAS LA				CLASE A				E.A.R CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
208	Excavación no clasificada	76,36	m3	30000	2.290.800	76,36	m3	3.000	229.080	76,36	m3	50.000	3.818.000	76,36	m3	15.681	1.197.401
209	Terraplen	705,6	m3	20000	14.112.000	705,6	m3	9.500	6.703.200	705,6	m3	20.000	14.112.000	705,6	m3	21.419	15.113.246
	CORDON				0				-				-				-
210	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	560	ml	19000	10.640.000	560	ml	16.000	8.960.000	560	ml	15.000	8.400.000	550	ml	18.682	10.461.920
211	Relleno para soporte de cordones	168	m3	20000	3.360.000	168	m3	6.500	1.092.000	168	m3	21.000	3.528.000	168	m3	19.321	3.245.928
212	Pintura a la cal	560	ml	1000	560.000	560	ml	650	364.000	560	ml	1.200	672.000	550	ml	3.528	1.975.680
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
213	* Calle Maestro Fermín López, entre Calle Campo Via y Calle Guaran	2.520,00	m2	31000	78.120.000	2.520,00	m2	25.500	64.260.000	2.520,00	m2	22.700	57.204.000	2.520,00	m2	40.994	103.304.880
214	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	2.520,00	m2	1000	2.520.000	2.520,00	m2	800	2.016.000	2.520,00	m2	1.500	3.780.000	2.520,00	m2	1.811	4.563.720
215	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.520,00	m2	450	1.134.000	2.520,00	m2	200	504.000	2.520,00	m2	150	378.000	2.520,00	m2	6.211	15.651.720
					0				-				-				-
	CAACUPE				0				-				-				-
	TRAMO 01 - Caacupe				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
216	Cartel de obra de chapa N°24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
217	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	1.992,25	m2	1000	1.992.250	1.992,25	m2	300	597.675	1.992,25	m2	3.500	6.972.875	1.992,25	m2	4.475	8.915.319
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
218	Excavación no clasificada	60,37	m3	30000	1.811.100	60,37	m3	3.000	181.110	60,37	m3	50.000	3.018.500	60,37	m3	15.681	946.662
219	Terraplen	557,83	m3	20000	11.156.600	557,83	m3	9.500	5.299.385	557,83	m3	20.000	11.156.600	557,83	m3	21.419	11.948.161
	CORDON				0				-				-				-
220	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	612	ml	19000	11.628.000	612	ml	16.000	9.792.000	612	ml	15.000	9.180.000	612	ml	18.682	11.433.384
221	Relleno para soporte de cordones	183,6	m3	20000	3.672.000	183,6	m3	6.500	1.193.400	183,6	m3	20.000	3.672.000	183,6	m3	19.321	3.547.336
222	Pintura a la cal	612	ml	1000	612.000	612	ml	650	397.800	612	ml	1.200	734.400	612	ml	3.528	2.159.136
	EMPEDRADO				0				-				-				-
223	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
	* Calle Arturo Aguirre y Calle sin nombre, Barrio Seminario (zona UTIC)	1.992,25	m2	31000	61.759.750	1.992,25	m2	25.500	50.802.375	1.992,25	m2	20.900	41.638.025	1.992,25	m2	39.573	78.839.309
224	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	1.992,25	m2	1000	1.992.250	1.992,25	m2	800	1.593.800	1.992,25	m2	1.500	2.988.375	1.992,25	m2	1.811	3.607.965
225	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.992,25	m2	450	896.513	1.992,25	m2	200	398.450	1.992,25	m2	150	298.838	1.992,25	m2	6.211	12.373.865
					0				-				-				-
	TRAMO 02 - Caacupe				0				-				-				-
	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
226	Cartel de obra de chapa N°24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	1	gl	1800000	1.800.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.604.525	2.604.525
227	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	1.365,00	m2	1000	1.365.000	1.365,00	m2	350	477.750	1.365,00	m2	3.500	4.777.500	1.365,00	m2	4.475	6.108.375
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-			0	-
228	Excavación no clasificada	41,36	m3	30000	1.240.800	41,36	m3	3.000	124.080	41,36	m3	50.000	2.068.000	41,36	m3	15.681	648.566
229	Terraplen	382,2	m3	20000	7.644.000	382,2	m3	9.500	3.630.900	382,2	m3	22.600	8.637.720	382,2	m3	21.419	8.186.342
	CORDON				0				-				-			0	-
230	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	307	ml	19000	5.833.000	307	ml	16.000	4.912.000	307	ml	15.000	4.605.000	307	ml	18.682	5.735.374
231	Relleno para soporte de cordones	92,1	m3	20000	1.842.000	92,1	m3	6.500	598.650	92,1	m3	20.000	1.842.000	92,1	m3	19.321	1.779.464
232	Pintura a la cal	307	ml	1000	307.000	307	ml	650	199.550	307	ml	1.200	368.400	307	ml	3.528	1.083.096
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
233	* Calle Concepción, desde Calle Primavera, Barrio San Miguel	1.365,00	m2	31000	42.315.000	1.365,00	m2	25.500	34.807.500	1.365,00	m2	22.000	30.030.000	1.365,00	m2	39.573	54.017.145
234	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	1.365,00	m2	1000	1.365.000	1.365,00	m2	800	1.092.000	1.365,00	m2	1.500	2.047.500	1.365,00	m2	1.811	2.472.015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	[illegible]				[illegible]				[illegible]				[illegible]			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
1.01	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.360,00	m2	420	594.053	1.360,00	m2	220	299.000	1.360,00	m2	150	204.750	1.360,00	m2	4.711	6.406.960
	TRAMO 02 - Cazuela				0				-				-				
	PRETRATAMIENTO DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
2.01	Cartel de obra de chapa N°14 de 2,50 X 2,50 m. (CONSERVACION DE CAMINO LOCAL)	1	gl	1.630.000	1.630.000	1	gl	1.300.000	1.300.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	3.804.571	3.804.571
2.02	Mampostería y tapiales, albañilería en general	600	m2	3.918	2.350.800	600	m2	2.700	1.620.000	600	m2	2.500	1.500.000	600	m2	4.711	2.826.600
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
3.01	Pavimento rígido limpieza	24,24	m3	30000	727.200	24,24	m2	3.000	72.720	24,24	m3	50.000	1.212.000	24,24	m3	15.057	365.107
3.02	Terraplen	224	m3	20.976	4.698.900	224	m3	3.500	784.000	224	m3	20.000	4.480.000	224	m3	11.764	2.635.936
	ESTRUCTURA				0				-				-				-
3.01	Cordonero de cordon prefabricado 0 x 30 x 50 cm	200	ml	15000	3.000.000	200	ml	14.000	2.800.000	200	ml	15.000	3.000.000	200	ml	15.057	3.011.400
3.01	Relleno para soporte de cordunes	60	m3	20.000	1.200.000	60	m3	6.000	360.000	60	m3	20.000	1.200.000	60	m3	24.470	1.468.200
3.01	Pintura al cal	240	ml	1.000	240.000	200	ml	950	190.000	200	ml	1.200	240.000	200	ml	1.506	301.200
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
3.01	Tratamiento Superficial Doble Hormigon entre Calle Hernan Del Checo y Calle Benito Antonio Concejal Arriola	800	m2	24000	19.200.000	800	m2	25.500	20.400.000	800	m2	22.150	17.720.000	800	m2	26.470	21.176.400
3.02	Excavaciones y Rellenos de mejoramiento pluviales	800	m2	1.000	800.000	800	m2	900	720.000	800	m3	1.500	1.200.000	800	m2	1.807	1.445.600
3.03	Limpieza Final y Entrega de Obra	800	m2	450	360.000	800	m2	350	280.000	800	m2	150	120.000	800	m2	6.111	4.888.000
					0				-				-				
	TRAMO 04 - Cazuela				0				-				-				-
	PRETRATAMIENTO DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
4.01	Cartel de obra de chapa N°14 de 2,50 X 2,50 m. (CONSERVACION DE CAMINO LOCAL)	1	gl	1.630.000	1.630.000	1	gl	1.300.000	1.300.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	3.804.571	3.804.571
4.02	Mampostería y tapiales, albañilería en general	1.400,00	m2	1.030	1.442.000	1.400,00	m2	900	1.260.000	1.400,00	m2	2.500	3.500.000	1.400,00	m2	4.711	6.595.400
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
4.01	Pavimento rígido limpieza	42,42	m3	30.000	1.272.600	42,42	m3	3.000	127.260	42,42	m3	50.000	2.121.000	42,42	m3	23.529	998.188
4.02	Terraplen	980	m3	20000	7.840.000	980	m3	5.500	5.390.000	980	m3	22.000	7.840.000	980	m3	21.176	20.752.942
	OBRAS				0				-				-				-
4.01	Construccion cordon prefabricado 0 x 30 x 50 cm	400	ml	14000	5.600.000	400	ml	13.000	5.200.000	400	ml	15.000	6.000.000	400	ml	16.941	6.776.800
4.02	Relleno para soporte de cordunes	120	m3	20.000	2.400.000	120	m3	6.500	780.000	120	m3	19.300	2.063.000	120	m3	24.000	2.940.000
4.03	Pintura al cal	400	ml	1000	400.000	400	ml	900	360.000	400	ml	1.200	480.000	400	ml	1.506	1.911.200
	EMPEDRADO				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
4.01	Tratamiento Superficial Doble Hormigon entre Calle Hernan Del Checo y Calle Benito Antonio Concejal Arriola	1.400,00	m2	24000	19.430.000	1.400,00	m2	25.500	35.700.000	1.400,00	m2	21.450	25.990.000	1.400,00	m2	26.470	37.472.350
4.02	Excavaciones y Rellenos de mejoramiento pluviales	1.400,00	m2	1.000	1.400.000	1.400,00	m2	900	1.120.000	1.400,00	m2	1.500	2.100.000	1.400,00	m2	1.807	2.529.400
4.03	Limpieza Final y Entrega de Obra	1.400,00	m2	450	630.000	1.400,00	m2	300	390.000	1.400,00	m2	150	210.000	1.400,00	m2	6.111	8.555.400
	TRAMO 05 - Cazuela				0				-				-				
	PRETRATAMIENTO DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				
5.01	Cartel de obra de chapa N°14 de 2,50 X 2,50 m. (CONSERVACION DE CAMINO LOCAL)	1	gl	1.630.000	1.300.000	1	gl	1.300.000	1.300.000	1	gl	367.500	367.500	1	gl	3.804.571	3.804.571
5.02	Mampostería y tapiales, albañilería en general	1000	m2	1000	900.000	800	m2	950	760.000	800	m2	2.500	1.700.000	800	m2	4.711	3.769.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
5.01	Pavimento rígido limpieza	15,15	m3	30000	454.500	15,15	m3	3.000	45.450	15,15	m3	50.000	757.500	15,15	m3	23.529	356.647
5.02	Terraplen	140	m3	20000	2.800.000	140	m3	5.500	1.960.000	140	m3	16.000	2.300.000	140	m3	21.176	2.964.640
	OBRAS				0				-				-				-
5.01	Construccion cordon prefabricado 0 x 30 x 50 cm	200	ml	14000	2.800.000	200	ml	13.000	2.600.000	200	ml	15.000	3.000.000	200	ml	16.941	3.388.400
5.02	Relleno para soporte de cordunes	60	m3	20.000	1.200.000	50	m3	6.500	390.000	50	m3	15.500	965.000	50	m3	24.000	1.764.000
5.03	Pintura al cal	200	ml	1000	200.000	200	ml	850	160.000	200	ml	1.200	200.000	200	ml	1.506	301.200

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	[illegible]				[illegible]				[illegible]				[illegible]			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
	Demoliciones				0				-				-				-
	Movimiento Tierra Excavación				0				-				-				-
02	Cerramiento provisional con malla Ciclón Tipo a poste de Perfil C 80mm Calle 4 Nte	600	m2	24.000	14.400.000	300	m2	25.000	12.750.000	500	m2	19.000	9.500.000	600	m2	26.000	15.756.000
03	Conformación y Retiro de escombros mano de obra	500	m2	1.000	500.000	600	m2	850	425.000	500	m3	1.500	750.000	500	m2	1.800	900.000
04	Limpieza Final y Entrega de Obra	300	m2	450	225.000	300	m2	350	105.000	300	m2	450	135.000	300	m2	650	195.000
	TRAMO 01 - Cimentación				0				-				-				-
	PRELIMINARES, DE OBRAS Y TRABAJOS PREVIOS				0				-				-				-
05	Cartel de obra de dimensiones 4.00 m de ancho x 2.50 m de alto en ESTRUCTURA METÁLICA	1	gl	900.000	1.500.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	900.000	900.000	1	gl	1.664.000	1.664.000
06	Demolición y retiro de pavimento	2.000,00	m2	1.000	2.000.000	1.900,00	m2	850	1.615.000	2.000,00	m2	2.500	5.000.000	2.000,00	m2	9.450	18.900.000
	Vías y Movilidad Peatonal				0				-				-				-
07	Excavación a mano manual	45,0	m3	35.000	1.575.000	50,0	m3	3.000	225.000	45,0	m3	45.000	4.050.000	45,0	m3	61.200	2.754.000
08	Transporte	540	m3	20.000	10.800.000	480	m3	6.500	3.120.000	540	m3	23.000	12.480.000	540	m3	31.518	17.020.320
	CORDON				0				-				-				-
09	Colocación de cordón prefabricado 0 x 20 x 30 cm	400	ml	18.000	7.200.000	600	ml	15.000	12.600.000	500	ml	19.000	12.480.000	600	ml	24.480	14.688.000
10	Relleno con material de excavación	240	m3	19.000	4.560.000	210	m3	9.000	1.890.000	240	m3	19.000	4.560.000	240	m3	28.560	6.854.400
11	Pintura vial	800	ml	1.000	800.000	900	ml	400	360.000	800	ml	1.000	800.000	800	ml	1.428	1.142.400
	Estructuras				0				-				-				-
	Muros de Tipo Tradicional				0				-				-				-
12	Cerramiento provisional Compuesto de una Cubierta Doble a Manera de Batiente en Aguja Cubierta	2.400,00	m2	31.000	71.400.000	2.200,00	m2	28.500	58.650.000	2.300,00	m2	19.000	45.240.000	2.300,00	m2	39.270	91.971.000
13	Desperdicios y Retiro de escombros en mano de	2.400,00	m2	1.000	2.200.000	2.400,00	m2	800	1.840.000	2.300,00	m2	1.500	3.450.000	2.300,00	m2	1.836	4.189.800
14	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.300,00	m2	450	1.035.000	2.300,00	m2	300	690.000	2.300,00	m2	1.500	3.450.000	2.300,00	m2	6.426	14.785.800
	TRAMO 02 - Estructura				0				-				-				-
	PRELIMINARES, DE OBRAS Y TRABAJOS PREVIOS				0				-				-				-
15	Cartel de obra de dimensiones 4.00 m de ancho x 2.50 m de alto en ESTRUCTURA METÁLICA	1	gl	900.000	1.500.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	900.000	900.000	1	gl	2.664.000	2.664.000
16	Demolición y retiro de pavimento	2.300,00	m2	1.000	2.300.000	2.100,00	m2	900	1.890.000	2.300,00	m2	2.500	5.750.000	2.300,00	m2	10.710	24.633.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
17	Excavación de cimientos	36,0	m3	35.000	1.260.000	38,0	m3	3.000	108.000	36,0	m3	45.000	1.620.000	36,0	m3	61.200	2.203.200
18	Transporte	648	m3	20.000	12.960.000	648	m3	6.500	4.212.000	648	m3	23.000	14.904.000	648	m3	31.518	20.422.464
	CORDON				0				-				-				-
19	Colocación de cordón prefabricado 0 x 20 x 50 cm	800	ml	19.000	15.200.000	900	ml	16.000	14.400.000	800	ml	15.000	12.000.000	800	ml	19.992	15.993.600
20	Relleno con material de excavación	240	m3	20.000	4.800.000	240	m3	6.500	1.560.000	240	m3	23.000	5.520.000	240	m3	31.518	7.564.320
21	Pintura vial	800	ml	1.000	800.000	800	ml	500	400.000	800	ml	1.200	960.000	800	ml	1.428	1.142.400
	Cimentación				0				-				-				-
	Muros de Tipo Tradicional				0				-				-				-
22	Cerramiento provisional Compuesto de una Cubierta Doble a Manera de Batiente en Aguja Cubierta	2.400,00	m2	31.000	74.400.000	2.300,00	m2	28.500	65.550.000	2.300,00	m2	20.000	46.000.000	2.300,00	m2	39.270	91.971.000
23	Desperdicios y Retiro de escombros en mano de	2.300,00	m2	1.000	2.300.000	2.300,00	m2	850	1.955.000	2.300,00	m2	1.500	3.450.000	2.300,00	m2	1.836	4.222.800
24	Limpieza Final y Entrega de Obra	2.300,00	m2	450	1.035.000	2.300,00	m2	300	690.000	2.300,00	m2	1.500	3.450.000	2.300,00	m2	6.426	14.785.800
	TRAMO 03 - Cimentación				0				-				-				-
	PRELIMINARES, DE OBRAS Y TRABAJOS PREVIOS				0				-				-				-
25	Cartel de obra de dimensiones 4.00 m de ancho x 2.50 m de alto en ESTRUCTURA METÁLICA	1	gl	1.000.000	1.800.000	1	gl	1.200.000	1.200.000	1	gl	1.080.000	1.080.000	1	gl	1.664.000	1.664.000
26	Demolición y retiro de pavimento	1.800,00	m2	1.000	1.800.000	1.800,00	m2	900	1.620.000	1.800,00	m2	2.500	4.500.000	1.800,00	m2	9.450	17.010.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
27	Excavación de cimientos	30,0	m3	30.000	900.000	30,0	m3	3.000	90.000	30,0	m3	52.000	1.560.000	30,0	m3	61.200	1.836.000

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONSTRUCTORA [illegible]				[illegible]				[illegible]				[illegible]			
		cantidad	Unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total
[illegible]	Trampas	200	m3	30.000	6.000.000	200	m2	6.500	1.300.000	200	m2	32.000	6.400.000	200	m3	28.500	5.700.000
	SOCALZA				0				-				-				-
[illegible]	Retiro para reparación de cerramiento perimetral de 2 m x 50 m	4.00	m1	19.000	7.600.000	4.00	m1	15.200	6.400.000	400	m1	65.000	6.000.000	4.00	m1	15.000	6.400.000
[illegible]	Relleno para reparación de cerramiento	120	m3	20.000	2.400.000	120	m3	5.500	660.000	120	m3	22.000	2.640.000	120	m3	19.000	2.280.000
[illegible]	Pintura y retiro	400	m1	1.000	400.000	400	m1	900	360.000	400	m1	1.100	440.000	400	m1	1.050	1.400.000
	MAMPOSTERIA				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
[illegible]	* Cerramiento Obra Negra, Muro Tipo Valore Compañía Celestial	1.500,00	m2	315.000	472.500.000	1.500,00	m2	315.000	20.500.000	1.000,00	m2	19.150	19.150.000	1.500,00	m2	13.175	19.762.500
[illegible]	Cerramiento y Relleno de espacio entre predios	1.500,00	m2	1.000	1.500.000	1.500,00	m2	500	750.000	1.000,00	m2	1.000	1.000.000	1.500,00	m2	1.100	1.650.000
[illegible]	LIMPIEZA Final y Retiro de Obra	1.000,00	m2	450	450.000	1.000,00	m2	200	200.000	1.000,00	m2	150	150.000	1.000,00	m2	1.000	1.000.000
	TRAMITES Y Cerramiento				0				-				-				-
	INSTALACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES				0				-				-				-
[illegible]	Cerramiento provisional de obra en MDF de 2.00 x 2.50 m. (INCLUYE PUNTALES DE SOPORTE)	1	gl	1.500.000	1.500.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.000.000	2.000.000
[illegible]	Instalación y registro provisional de agua	2.475,00	m2	600	2.475.000	2.475,00	m2	300	742.500	2.475,00	m2	3.000	7.425.000	2.475,00	m2	4.000	9.900.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
[illegible]	Excavación manual	70	m3	9.000	630.000	70	m3	5.000	350.000	70	m3	50.000	3.500.000	70	m3	15.000	1.050.000
[illegible]	Terraplén	850	m3	20.000	17.000.000	850	m3	9.000	8.500.000	850	m3	35.000	29.750.000	850	m3	25.000	21.250.000
	CIMIENTOS				0				-				-				-
[illegible]	Excavación manual para zapatas de 1.50 x 1.50 x 0.50 m	1.200,00	m3	10.000	12.000.000	1.200,00	m3	10.000	12.000.000	1.200,00	m3	12.000	14.400.000	1.200,00	m3	8.000	9.600.000
	Relleno para reparación de cimientos		m3	20.000	6.000.000		m3	6.500	1.950.000		m3	18.000	5.400.000	420	m3	13.000	5.460.000
[illegible]	Pernos de anclaje	300	un	1.000	300.000	300	un	650	195.000	300	un	1.200	360.000	300	un	850	255.000
[illegible]	SOBRE CIMIENTO	1.200,00			0	1.200,00			-	1.200,00			-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
[illegible]	Calle D. Cervantes Desde Gustavo Nuñez	2.475,00	m2	51.000	126.225.000	2.475,00	m2	26.500	65.612.500	2.475,00	m2	35.000	86.625.000	2.475,00	m2	38.500	95.287.500
[illegible]	Nivelación y Perfilado de Terreno, Compactación, Conformación	2.475,00	m2	1.200	2.475.000	2.475,00	m2	630	1.558.500	2.475,00	m2	1.300	3.217.500	2.475,00	m2	1.800	4.455.000
[illegible]	Cruces Peral y Pelegrin de Tres	2.475,00	m2	450	1.113.750	2.475,00	m2	200	495.000	2.475,00	m2	150	371.250	2.475,00	m2	8.000	19.800.000
	CAMINOS				0				-				-				-
	PRESENTACIÓN DE OBRAS Y TRAMITACIÓN PERMISOS				0				-				-				-
[illegible]	Cerramiento provisional de obra en MDF de 2.00 x 2.50 m. (CONEXIÓN DE CONSTRUCCIÓN)	1	gl	1.500.000	1.500.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.000.000	2.000.000
[illegible]	Instalación y registro provisional de agua	1.400,00	m2	1.000	1.400.000	1.400,00	m2	350	490.000	1.400,00	m2	3.000	4.200.000	1.400,00	m2	4.500	6.300.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
[illegible]	Excavación manual	40,00	m3	30.000	1.200.000	40,00	m3	3.000	120.000	40,00	m3	45.000	2.160.000	40,00	m3	31.000	1.240.000
[illegible]	Terraplén	350,00	m3	25.000	8.750.000	350,00	m3	5.500	2.625.000	350,00	m3	22.000	7.700.000	350,00	m3	16.000	5.600.000
	CIMIENTOS				0				-				-				-
[illegible]	Excavación manual para zapatas de 1.20 x 1.20 m	400	m3	15.000	6.000.000	400	m3	12.000	4.800.000	400	m3	17.500	7.000.000	400	m3	11.000	4.400.000
[illegible]	Relleno para reparación de cimientos	140,00	m3	20.000	2.800.000	140,00	m3	9.000	1.260.000	140,00	m3	25.000	3.500.000	140,00	m3	18.000	2.520.000
[illegible]	Pernos de anclaje	400	un	1.000	400.000	400	un	500	200.000	400	un	1.200	480.000	400	un	750	300.000
	CIMIENTOS				0				-				-				-
	Pavimento Tipo Empedrado				0				-				-				-
[illegible]	Calle Nacional, Compañía Militar, zona, por consiguiente de comercio y servicios de Calle Alfredo Lahm	1.400,00	m2	2.000	74.640.000	1.400,00	m2	53.300	74.620.000	1.400,00	m2	20.000	28.000.000	1.400,00	m2	65.000	91.000.000
[illegible]	Compactación y Nivelación de terreno en la progresiva	1.400,00	m2	1.000	1.400.000	1.400,00	m2	800	1.120.000	1.400,00	m2	1.600	2.240.000	1.400,00	m2	1.200	1.680.000
[illegible]	Riego de materiales	24,75	m3	370.000	8.908.200	24,75	m3	250.000	6.187.500	24,75	m3	430.000	9.892.500	24,75	m3	450.000	10.687.500
[illegible]	Limpieza Final y Retiro de Obra	1.400,00	m2	450	630.000	1.400,00	m2	200	280.000	1.400,00	m2	150	210.000	1.400,00	m2	6.000	8.400.000
					0								-				

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	[illegible]				[illegible]				[illegible]				[illegible]			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
	MOVIMIENTO DE SUELO (Excavación de pozo cuneal de la Calle Nicolás Lopez en la Ciudad de Pehuajo)				0								-				
	EXCAVACIÓN				0				-				-				
2.1	Cortar de cera de chapa N°24 de 2,00 X 2,50 m. (DESDEMOLICIÓN DE CORDÓN CUNETA)	1	gl	1.800.000	1.800.000	1	gl	1.200.000	1.200.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.662.500	2.662.500
2.2	Limpieza General de la zona afectada por la Obra	1	gl	750.000	750.000	1	gl	501.000	501.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	665.625	665.625
2.3	Excavación y extracción de suelo vegetal	427	m2	2500	1.530.000	427	m2	3600	1.536.000	427	m2	4500	1.921.500	427	m2	4.453	1.900.965
					0				-				-				-
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
2.4	Extracción y colocación suelo de la vereda	108	m3	22000	1.700.000	84	m3	16.000	1.344.000	84	m3	35.000	2.940.000	84	m2	39.375	3.307.500
2.5	Desbarranque y protección gaviones	1	gl	600000	300.000	1	gl	300.000	300.000	1	gl	300.000	300.000	1	gl	375.000	375.000
					0				-				-				-
	HORMIGÓN				0				-				-				-
2.6	Construcción de vereda	369	m2	19000	7.011.000	369	m2	18.000	6.642.000	369	m2	19.500	7.195.500	369	m2	23.062	8.508.938
2.7	Construcción de rampa de acceso	329	m2	28000	9.212.000	329	m2	15.000	4.935.000	329	m2	25.000	8.225.000	329	m2	31.250	10.281.250
2.8	Reconstrucción cordón cuneta de hormigón	329	m2	45000	14.805.000	329	m2	35.000	11.515.000	329	m2	63.000	20.727.000	329	m2	78.750	25.909.250
					0				-				-				-
	DAÑADOS				0				-				-				-
2.9	Reconstrucción de rejas metálicas con madera	5	gl	2100000	9.030.000	5	un	700.000	6.300.000	5	un	630.000	9.450.000	5	gl	750.000	9.562.500
	INSTALACIONES ELECTRICAS				0				-				-				-
	Acometidas e instalaciones		gl	150000	0		gl	1.800.000	-		gl	1.500.000	-		gl	1.875.000	-
2.10	Artefactos tipo viapol de aluminio, luminarias, columnas de hierro con descarga	1	un	1200000	1.200.000	1	un	-	-	1	un	3.200.000	3.200.000	1	un	4.000.000	4.000.000
2.11	Area Verde	0			0	0		-	-	0		-	-	0			-
2.12	Cartelería alrededor con artefactos eléctricos de señalización de 0,15 cm x 1m de ancho	43	un	15.000	645.000	43	un	175.000	7.525.000	43	un	250.000	10.750.000	43	un	312.500	13.437.500
2.13	Limpieza	203	m2	25000	5.300.000	203	m2	15.000	4.284.000	203	m2	23.000	7.360.000	203	m2	28.750	9.667.500
	Construcción de cordón cuneta				0				-				-				-
	EXCAVACIÓN				0				-				-				-
	PREPARADOS DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				0				-				-				-
2.14	Cartel de obra de chapa VOA de 2,00 X 2,50 m. (OBRA+MANO DE OBRA DE CORDÓN CUNETA)	1	gl	1400000	1.600.000	1	gl	1.200.000	1.200.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	2.662.500	2.662.500
2.15	Limpieza General de la zona afectada por la Obra	1	gl	750000	750.000	1	gl	667.000	667.000	1	gl	500.000	500.000	1	gl	665.625	665.625
2.16	Movimiento y extracción suelo/escombros	2.427,00	m2	2500	6.067.500	2.427,00	m2	1.200	2.907.600	2.427,00	m2	600	1.456.200	2.427,00	m2	1.594	3.867.938
					0				-				-				-
	MOVIMIENTO DE SUELO				0				-				-				-
2.17	excavación y extracción suelo de la vereda	308	m3	23000	3.906.000	308	m3	12.000	4.176.000	308	m3	30.000	24.360.000	308	m3	37.500	2.304.688
2.18	Desbarranque y protección gaviones	1	gl	500000	300.000	1	gl	350.000	350.000	1	gl	300.000	300.000	1	gl	375.000	1.875.000
					0				-				-				-
	SUPERFICIES				0				-				-				-
2.19	Pavimento Tipo Orientales, suelo cemento, y asfalto de 40mts de ancho	260	m2	31200	8.215.200	260	m2	29.430	7.651.800	260	m2	43.305	10.630.000	325	m2	53.756	13.191.406
2.20	Reconstrucción de veredas de hormigón (tenga una)	420	m2	45000	9.450.000	420	m2	18.500	11.340.000	420	m2	23.000	12.600.000	525	m2	28.750	15.750.000
					0				-				-				-
	VEREDA				0				-				-				-
2.21	Cordon de 15 de 3 a 30 a 50 cm a una vereda	1.500,00	ml	15300	36.262.500	1.500,00	ml	18.000	30.600.000	1.500,00	ml	25.500,00	38.250.000	1.500,00	ml	31.875	35.945.250
2.22	Cambiando de rasante de vereda	2.427,00	m2	28000	67.956.000	2.427,00	m2	16.000	42.912.000	2.427,00	m2	36.000	64.800.000	2.427,00	m2	45.000	68.140.500
2.23	Base de material 10 cm mejorado, con cama de distribución	2.427,00	m2	75000	181.725.000	2.427,00	m2	55.000	128.700.000	2.427,00	m2	90.000	218.430.000	2.427,00	m2	112.500	272.887.500
2.24	Construcción mampostería de ladrillo común, revocado al agua h = 0,80 m	800	m1	38000	8.200.000	800	m1	20.000	16.800.000	800	m1	15.000	12.000.000	800	m1	18.750	15.000.000

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	CONSTRUCTORA [illegible]				CONSTRUCTORA [illegible]				[illegible]				[illegible]			
		cantidad	unidad de medida	precio unitario	precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total	cantidad	unidad de medida	Precio unitario	Precio total
01	Piso cerro rodado lavado mezcla cemento/cal con [illegible]	405	m2	45.000	20.925.000	189	m2	90.000	44.170.000	405	m2	90.000	41.850.000	405	m2	125.000	50.300.215
					0				-				-				-
	Piedra de [illegible] sobre abundancia				0												-
02	Losa de [illegible]	14	m2	120.000	1.680.000	84	m2	120.000	3.480.000	14	m2	103.000	1.961.000	14	m2	138.000	2.081.429
03	[illegible]	2	m3	450.000	1.350.000	7	m3	2.500.000	17.500.000	2	m3	350.000	2.497.000	2	m3	445.000	3.430.000
					0								-				
	ARIDOS				0												
04	[illegible]	10	un	15.000	12.300.000	10	un	750.000	11.500.000	18	un	600.000	12.600.000	18	un	19.000	11.369.200
					0								-				-
	INSTALACIONES ELECTRICA				0												
05	[illegible]	1	gl	1.200.000	1.680.000	1	gl	2.400.000	2.688.000	1	gl	1.700.000	1.785.000	1	gl	2.375.000	31.800.000
06	[illegible]	14	un	1.200.000	16.800.000	14	un	2.200.000	30.800.000	14	un	3.300.000	44.940.000	14	un	4.600.000	46.700.000
					0				-				-				-
	Instalación				0								-				-
07	[illegible]	1	gl	1.000.000	1.120.000	1	gl	350.000	392.000	1	gl	1.000.000	1.050.000	1	gl	1.312.500	3.500.000
	Pintura				0								-				-
08	Pintura de interior techo cielo	1	gl	2.800.000	2.800.000	1	gl	3.850.000	3.850.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	1.400.000	7.000.000
	INSTALACIÓN DE HORMIGÓN (CIMIENTOS, SOBRECIMIENTOS, LOSAS)				0								-				
	DESCRIPCION				0												-
	[illegible]				0												-
09	[illegible]	1	GL	1.400.000	1.400.000	1	GL	1.600.000	1.600.000	1	GL	500.000	500.000	1	GL	2.800.000	2.800.000
10	[illegible]	1	gl	150.000	150.000	1	gl	400.000	400.000	1	gl	200.000	200.000	1	gl	350.000	350.175
11	[illegible]	8.000,00	m2	2.500	20.000.000	8.000,00	m2	5.000	40.000.000	8.000,00	m2	500	4.000.000	8.000,00	m2	5.000	40.000.000
	[illegible]				0								-				-
12	[illegible]	200	m3	45.000	10.400.000	200	m3	50.000	10.000.000	200	m3	50.000	10.000.000	200	m3	38.000	8.124.000
13	[illegible]	600	m3	25.000	15.000.000	600	m3	9.000	5.400.000	600	m3	10.000	24.000.000	600	m3	20.000	15.000.000
14	[illegible]	1.440	m2	15.000	6.480.000	1.440	m2	9.500	13.680.000	1.440	m2	9.500	3.700.000	1.440	m2	9.500	5.472.000
	[illegible]				0				-				-				-
15	[illegible]	1.200,00	m2	2.500	40.200.000	1.200,00	m2	30.000	31.800.000	1.200,00	m2	23.000	21.000.000	1.200,00	m2	38.000	50.440.000
16	[illegible]	1.100,00	m2	900	1.200.000	1.100,00	m2	400	850.000	1.100,00	m2	1.400	1.563.000	1.200,00	m2	1.800	2.112.000
	[illegible]				0												
17	[illegible]	1.200,00	m1	700.000	28.800.000	1.200,00	m1	25.000	31.200.000	1.200,00	m1	12.000	15.000.000	1.200,00	m1	18.000	28.224.000
18	[illegible]	300	m2	900.000	3.300.000	300	m2	15.000	2.340.000	300	m2	10.000	3.000.000	300	m2	15.000	3.780.000
	[illegible]				0												
19	[illegible]	900	m2	570.000	22.800.000	900	m2	35.000	28.800.000	900	m2	30.000	27.000.000	900	m2	40.000	35.280.000
20	[illegible]	240	m2	670.000	26.800.000	240	m2	40.000	33.600.000	240	m2	100.000	24.000.000	240	m2	140.000	33.622.400
	[illegible]				0								-				
21	[illegible]	750	m2	67.000	50.250.000	750	m2	28.000	21.000.000	750	m2	45.000	37.500.000	750	m2	57.000	47.985.750
	[illegible]				0								-				-
22	[illegible]	1	gl	1.500.000	1.680.000	1	gl	2.400.000	2.400.000	1	gl	1.000.000	1.000.000	1	gl	1.500.000	7.400.000
23	[illegible]	12	UN	2.000.000	6.600.000	12	UN	3.300.000	44.000.000	12	UN	1.100.000	33.000.000	12	UN	3.500.000	64.344.000
					3.363.828.200				3.030.063.300				3.190.685.543				5.328.906.857