Gobernación II Departamento San Pedro
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel. (0342) 222.039/222.269/222.495

INFORME DE EVALUACION
"TERMINACIÓN DE OBRA FACULTAD DE LA CIUDAD DE GUAYAIBI"

En la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, Capital del II Departamento de San Pedro, a los 3 (tres) días del mes de junio del año dos mil diez, siendo las 08:45 horas, en el local de la Gobernación de San Pedro, sito en Gral. Díaz N° 847 entre Mcal Estigarribia y Jóvenes por la Democracia, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación de esta institución, conformado por Resolución Nº 1215/10 de fecha 03 de junio de 2010, a fin de tratar lo relacionado a la evaluación de las ofertas recibidas para la CD Nº 11/2010 "Trabajos Adicionales Centro de Acopio Capiibary" en la modalidad de Contratación Directa, según acta de apertura de apertura de fecha 03/06/2010.-

El proceso se dio inicio comunicando a la DNCP los datos relativos del llamado en fecha 18/05/2010 Expediente Nº 310712, ID 200636, La disponibilidad presupuestaria para el rubro es de Gs. 39.275.000.

Las empresas cuyas ofertas serán evaluadas son las siguientes:

TERMINACIÓN DE OBRAS FACULTAD DE GUAYAIBI

Nº Orden	Empresa	Precio total
1	Concrex S.R.L.	39.244.500
2	O & M Servicios G.	40.141.950
3	Consermar	43.019.770

Seguidamente se procedió a seleccionar provisoriamente la oferta más baja, que resulto ser la presentada por el oferente **CONCREX S.R.L.** Resultando que el mismo cumple con lo establecido en el PBC, en cuanto a las especificaciones técnicas, requisitos legales, experiencia y capacidad financiera, por lo que el Comité decide proponer su adjudicación

ADJUDICACIÓN

La disponibilidad presupuestaria es de Gs. 39.275.000. El monto total de adjudicación propuesto es de Gs. 39.244.500 por la oferta propuesta por la **Empresa CONCREX S.R.L.**.

Nº	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Precio total
1	Contrapiso de cascotes en planta baja	14.500	2.653.500
2	Piso de baldosas graníticas base gris en planta baja	54.800	10.028.400
3	Zócalos graníticos base gris en planta baja	19.500	1.989.000
4	Revoque de encadenado y vigas de hormigón armado en planta alta	23.900	1.696.000
5	Pizarrones	745.000	2.235.000
6	Instalación eléctrica en planta baja y estructura de hormigón armado	20.641.700	20.641.700
	TOTAL GENERAL		**39.244.500**

Se eleva el presente informe y recomendación a la Máxima Autoridad para expedirse, salvo mejor parecer, resolución mediante sobre la propuesta de adjudicación del presente proceso.-

Cirilo Villafanti

Fernando S. Parini Grance
UOC Gobernación de San Pedro

Gustavo Ortiz.