PLANILLA DE PRECIOS COMPARATIVOS - CD 08: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL LABORATORIO FORENSE Y DIRECCIÓN DE EVIDENCIAS -AD REFERENDUM - ID: 373.400.-

Contrato Abierto - Plurianual: Monto Mínimo: 50.000.000 - Monto Máximo: 100.000.000 .-

						ASTELEV de Simon Recalde			INELEC SA			RENFE SA			HOLLER INGENIERÍA SRL		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variación s/ Ref.	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variación s/ Ref.	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variación s/ Ref.	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variación s/ Ref.	Precio Total
1	Servicio de mantenimiento de ascensor-MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	3.700.667	2.581.700	-30,24%	2.581.700	3.905.000	6%	3.905.000	2.594.168	-30%	2.594.168	3.080.804	-17%	3.080.804
1.1	Ascensor de carga 1 del Depósito de Evidencias	Unidad	EVENTO	1	844.667	590.000	-30,15%	590.000	935.000	11%	935.000	592.112	-30%	592.112	701.074	-17%	701.074
1.2	Ascensor de carga 2 del Depósito de Evidencias	Unidad	EVENTO	1	925.000	640.000	-30,81%	640.000	990.000	7%	990.000	648.425	-30%	648.425	777.000	-16%	777.000
1.3	Ascensor Público del Laboratorio Forense	Unidad	EVENTO	1	925.333	647.733	-30,00%	647.733	990.000	7%	990.000	648.658	-30%	648.658	768.026	-17%	768.026
1.4	Montacargas del Laboratorio Forense	Unidad	EVENTO	1	1.005.667	703.967	-30,00%	703.967	990.000	-2%	990.000	704.973	-30%	704.973	834.704	-17%	834.704
2	Servicio de mantenimiento de ascensor-MANTENIMIENTO CORRECTIVO según la necesidad	Unidad	EVENTO	1	44.125.366	30.887.756	-30,00%	30.887.756	29.134.700	-34%	29.134.700	30.931.884	-30%	30.931.884	40.102.935	-9%	40.102.935
2.1	Cambio de Acrílico blanco para sub techo de cabina	Unidad	EVENTO	1	218.000	152.600	-30,00%	152.600	153.000	-30%	153.000	152.818	-30%	152.818	213.640	-2%	213.640
2.2	Cambio de Alarma para cabina de ascensor	Unidad	EVENTO	1	61.033	42.723	-30,00%	42.723	43.000	-30%	43.000	42.784	-30%	42.784	61.033	0%	61.033
2.3	Cambio de Bobina para freno de máquina de tracción	Unidad	EVENTO	1	364.000	254.800	-30,00%	254.800	255.000	-30%	255.000	255.164	-30%	255.164	364.000	0%	364.000
2.4	Cambio de Goma de acople para máquina de ascensor	Unidad	EVENTO	1	121.700	85.190	-30,00%	85.190	86.000	-29%	86.000	85.312	-30%	85.312	121.700	0%	121.700
2.5	Cambio de Botón mecánico blanco	Unidad	EVENTO	1	60.667	42.467	-30,00%	42.467	43.000	-29%	43.000	42.528	-30%	42.528	60.667	0%	60.667
2.6	Cambio de Cabito de puerta cabina	Unidad	EVENTO	1	60.667	42.467	-30,00%	42.467	43.000	-29%	43.000	42.528	-30%	42.528	51.567	-15%	51.567
2.7	Cambio de Cabo de acero para ascensor por metro	Unidad	EVENTO	1	27.567	19.297	-30,00%	19.297	29.700	8%	29.700	19.324	-30%	19.324	26.189	-5%	26.189
2.8	Cambio de Cabo de acero para regulador de velocidad por metro	Unidad	EVENTO	1	18.767	13.137	-30,00%	13.137	14.000	-25%	14.000	13.156	-30%	13.156	17.829	-5%	17.829
2.9	Cambio de Cabo maniobra para ascensor por metro	Unidad	EVENTO	1	17.833	12.483	-30,00%	12.483	13.000	-27%	13.000	12.501	-30%	12.501	17.833	0%	17.833
2.10	Cambio de Cabo peso de puerta pavimento	Unidad	EVENTO	1	43.200	30.240	-30,00%	30.240	31.000	-28%	31.000	30.283	-30%	30.283	36.720	-15%	36.720
2.11	Cambio de cadena operador de puerta cabina	Unidad	EVENTO	1	60.667	42.467	-30,00%	42.467	44.000	-27%	44.000	42.528	-30%	42.528	54.600	-10%	54.600
2.12	Cambio de rulemanes máquina de tracción	Unidad	EVENTO	1	246.333	172.433	-30,00%	172.433	176.000	-29%	176.000	172.679	-30%	172.679	246.333	0%	246.333
2.13	Cambio de rulemanes de motor de tracción	Unidad	EVENTO	1	242.667	169.867	-30,00%	169.867	176.000	-27%	176.000	170.110	-30%	170.110	242.667	0%	242.667
2.14	Cambio de rulemanes eje mancal de máquina	Unidad	EVENTO	1	220.600	154.420	-30,00%	154.420	156.000	-29%	156.000	154.641	-30%	154.641	205.158	-7%	205.158
2.15	Cambio de rulemanes polea de desvio	Unidad	EVENTO	1	194.867	136.407	-30,00%	136.407	137.000	-30%	137.000	136.602	-30%	136.602	187.072	-4%	187.072
2.16	Cambio de rulemán polea de regulador de velocidad	Unidad	EVENTO	1	61.033	42.723	-30,00%	42.723	44.000	-28%	44.000	42.784	-30%	42.784	51.878	-15%	51.878

Lic. Michael Martínez
Jefe del Departamento de
Administración de Contratos
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Abg. Raquel Jiménez
Coordinadora
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

						ASTELEV de Simon Recalde			INELEC SA			RENFE SA			HOLLER INGENIERÍA SRL		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variación s/ Ref.	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variación s/ Ref.	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variación s/ Ref.	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variación s/ Ref.	Precio Total
2.17	Cambio de reten de máquina selladura contra perdida de aceite	Unidad	EVENTO	1	190.267	133.187	-30,00%	133.187	135.000	-29%	135.000	133.377	-30%	133.377	156.019	-18%	156.019
2.18	Cambio de ventilador de máquina	Unidad	EVENTO	1	284.933	199.453	-30,00%	199.453	200.000	-30%	200.000	199.738	-30%	199.738	284.933	0%	284.933
2.19	Cambio de Anillo de goma para regulador de velocidad	Unidad	EVENTO	1	56.067	39.247	-30,00%	39.247	40.000	-29%	40.000	39.303	-30%	39.303	45.975	-18%	45.975
2.20	Cambio de Goma para marco de puerta de pavimento	Unidad	EVENTO	1	57.733	40.413	-30,00%	40.413	41.000	-29%	41.000	40.471	-30%	40.471	55.424	-4%	55.424
2.21	Cambio de Conjunto de botón mecánico abre puerta	Unidad	EVENTO	1	61.033	42.723	-30,00%	42.723	44.000	-28%	44.000	42.784	-30%	42.784	53.709	-12%	53.709
2.22	Cambio de Conjunto de botón mecánico cierra puerta	Unidad	EVENTO	1	61.033	42.723	-30,00%	42.723	44.000	-28%	44.000	42.784	-30%	42.784	61.033	0%	61.033
2.23	Cambio de Fusible retardado 125A	Unidad	EVENTO	1	24.633	17.243	-30,00%	17.243	18.000	-27%	18.000	17.268	-30%	17.268	21.431	-13%	21.431
2.24	Cambio de Fusible retardado 80A	Unidad	EVENTO	1	24.633	17.243	-30,00%	17.243	18.000	-27%	18.000	17.268	-30%	17.268	21.431	-13%	21.431
2.25	Cambio de Fusible U-R 100Ax500V con rosca	Unidad	EVENTO	1	23.900	16.730	-30,00%	16.730	18.000	-25%	18.000	16.754	-30%	16.754	20.076	-16%	20.076
2.26	Cambio de Fusible U-R 100Ax500V con rasgo	Unidad	EVENTO	1	24.633	17.243	-30,00%	17.243	18.000	-27%	18.000	17.268	-30%	17.268	20.692	-16%	20.692
2.27	Cambio de Fusible U-R 125A con rosca	Unidad	EVENTO	1	23.900	16.730	-30,00%	16.730	18.000	-25%	18.000	16.754	-30%	16.754	20.076	-16%	20.076
2.28	Provisión y cambio de Guiador de puerta de piso	Unidad	EVENTO	1	198.000	138.600	-30,00%	138.600	143.000	-28%	143.000	138.798	-30%	138.798	160.380	-19%	160.380
2.29	Reparación de puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1	990.000	693.000	-30,00%	693.000	695.000	-30%	695.000	693.990	-30%	693.990	841.500	-15%	841.500
2.30	Provisión y cambio de operador de puerta	Unidad	EVENTO	1	11.000.000	7.700.000	-30,00%	7.700.000	6.600.000	-40%	6.600.000	7.711.000	-30%	7.711.000	10.670.000	-3%	10.670.000
2.31	Provisión y cambio de mecanismo de puerta pavimento	Unidad	EVENTO	1	8.910.000	6.237.000	-30,00%	6.237.000	5.500.000	-38%	5.500.000	6.245.910	-30%	6.245.910	8.642.700	-3%	8.642.700
2.32	Reparación de puerta de piso	Unidad	EVENTO	1	990.000	693.000	-30,00%	693.000	695.000	-30%	695.000	693.990	-30%	693.990	861.300	-13%	861.300
2.33	Provisión y cambio de mecanismo de rampa de puerta	Unidad	EVENTO	1	3.300.000	2.310.000	-30,00%	2.310.000	2.321.000	-30%	2.321.000	2.313.300	-30%	2.313.300	2.772.000	-16%	2.772.000
2.34	Provisión y cambio de iluminación de cabina	Unidad	EVENTO	1	1.188.000	831.600	-30,00%	831.600	835.000	-30%	835.000	832.788	-30%	832.788	962.280	-19%	962.280
2.35	Reparación de mecanismo limitador de velocidad	Unidad	EVENTO	1	8.800.000	6.160.000	-30,00%	6.160.000	6.165.000	-30%	6.165.000	6.168.800	-30%	6.168.800	7.128.000	-19%	7.128.000
2.36	Provisión y cambio de excéntrico de puerta	Unidad	EVENTO	1	220.000	154.000	-30,00%	154.000	155.000	-30%	155.000	154.220	-30%	154.220	184.800	-16%	184.800
2.37	Provisión y cambio de polea apertura puerta	Unidad	EVENTO	1	187.000	130.900	-30,00%	130.900	132.000	-29%	132.000	131.087	-30%	131.087	162.690	-13%	162.690
2.38	Provisión y cambio de tranca de puerta de piso	Unidad	EVENTO	1	860.000	602.000	-30,00%	602.000	605.000	-30%	605.000	602.860	-30%	602.860	722.400	-16%	722.400
2.39	Provisión y cambio de barrera infrarroja	Unidad	EVENTO	1	3.860.000	2.702.000	-30,00%	2.702.000	2.710.000	-30%	2.710.000	2.705.860	-30%	2.705.860	3.628.400	-6%	3.628.400
2.40	Provisión y cambio de correa de operador de puerta	Unidad	EVENTO	1	770.000	539.000	-30,00%	539.000	541.000	-30%	541.000	539.770	-30%	539.770	646.800	-16%	646.800
	PRECIOS TOTALES				**47.826.033**	**33.469.456**	**-30,02%**	**33.469.456**	**33.039.700**	**-31%**	**33.039.700**	**33.526.052**	**-30%**	**33.526.052**	**43.183.739**	**-10%**	**43.183.739**

Lic. Michael Martínez
Jefe del Departamento de
Administración de Contratos
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Abg. Raquel Jiménez
Coordinadora
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público