MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
"Ciudad de los Niños Mártires de Acosta Ñu"
Avda. Independencia Nacional esq. Tte. Rojas Silva
Eusebio Ayala - Cordillera
Telefax (0514) 215 326

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

			CONSTRUTORA EMANUEL					CG CONSTRUTORA					CONSTRUSACI SA				
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72102802-003	**Restauracion de aulas Reparacion de tres aulas en la Escuela Básica Nº 6745 Loma Luyuti**			1					1					1		
1.1		Demolicion de techos con recuperación de maderamen	n/a	n/a	238,8	36.280	8.663.664	n/a	n/a	238,8	36.280	8.663.664	n/a	n/a	238,8	38.094	9.096.847
1.2		Demolición de pilares galería	n/a	n/a	7	66.240	463.680	n/a	n/a	7	66.240	463.680	n/a	n/a	7	69.552	486.864
1.3		Retiro de marcos y puertas existente	n/a	n/a	3	40.760	122.280	n/a	n/a	3	40.760	122.280	n/a	n/a	3	42.798	128.394
1.4		Excavación para cimiento	n/a	n/a	6,3	37.312	235.066	n/a	n/a	6,3	37.312	235.066	n/a	n/a	6,3	39.178	246.821
1.5		Cimiento piedra bruta colocada con mezcla a la cal para pilares	n/a	n/a	5,2	291.106	1.513.751	n/a	n/a	5,2	291.106	1.513.753	n/a	n/a	5,2	305.662	1.589.442
1.6		Pilares de Hº Aº revestido de ladrillo visto de 40x40 con 4 varillas de 8mm	n/a	n/a	17,5	179.632	3.143.560	n/a	n/a	17,5	179.632	3.143.560	n/a	n/a	17,5	188.614	3.300.745
1.7		Viga galería 20x25 HºAº	n/a	n/a	21	272.833	5.729.493	n/a	n/a	21	272.833	5.729.522	n/a	n/a	21	286.476	6.015.996
1.8		Techo ceramico con tejas y tejuelones nuevos	n/a	n/a	238,8	167.928	40.101.206	n/a	n/a	238,8	167.928	40.101.206	n/a	n/a	238,8	176.324	42.106.171
1.9		Viga cumbrera de 20x45 de Hº Aº	n/a	n/a	21	228.426	4.796.946	n/a	n/a	21	228.426	4.796.954	n/a	n/a	21	239.848	5.036.808
1.10		Ins. electrica bc sencilla, tomas, llaves y bocas de luces	n/a	n/a	27	70.133	1.893.591	n/a	n/a	27	70.133	1.893.607	n/a	n/a	27	73.640	1.988.280

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1.11		Inst. eléctrica bc especiales	n/a	n/a	3	70.133	210.399	n/a	n/a	3	70.133	210.401	n/a	n/a	3	73.640	220.920
1.12		Artef. de iluminación 2x40, colgante con reactancia electrónica	n/a	n/a	12	138.666	1.663.992	n/a	n/a	12	138.666	1.663.997	n/a	n/a	12	145.600	1.747.200
1.13		Artef. de iluminación 1x40, artef. externo con reactancia electrónica	n/a	n/a	6	110.400	662.400	n/a	n/a	6	110.400	662.400	n/a	n/a	6	115.920	695.520
1.14		Artef. ventilador de techo motor pesado	n/a	n/a	6	385.333	2.311.998	n/a	n/a	6	385.333	2.312.002	n/a	n/a	6	404.600	2.427.600
1.15		Tablero seccional eléctrico	n/a	n/a	3	658.666	1.975.998	n/a	n/a	3	658.666	1.957.999	n/a	n/a	3	691.600	2.074.800
1.16		Regularización de capeta existente	n/a	n/a	179,4	26.133	4.688.260	n/a	n/a	179,4	26.133	4.688.368	n/a	n/a	179,4	27.440	4.922.736
1.17		Piso calcáreo 30x30	n/a	n/a	179,4	72.993	13.094.944	n/a	n/a	179,4	72.993	13.095.052	n/a	n/a	179,4	76.643	13.749.754
1.18		Zócalo calcáreo	n/a	n/a	105,9	20.000	2.118.000	n/a	n/a	105,9	20.000	2.118.000	n/a	n/a	105,9	21.000	2.223.900
1.19		Guarda obra perimetral ancho 60cm	n/a	n/a	33,1	66.800	2.211.080	n/a	n/a	33,1	66.800	2.211.080	n/a	n/a	33,1	70.140	2.321.634
1.20		Envarillado de paredes var. 8mm tipo z	n/a	n/a	12,3	24.000	295.200	n/a	n/a	12,3	24.000	295.200	n/a	n/a	12,3	25.200	309.960
1.21		Revoque interior a dos capas filtradas	n/a	n/a	213,3	27.384	5.841.007	n/a	n/a	213,3	27.384	5.841.007	n/a	n/a	213,3	28.753	6.133.015
1.22		Revoque exterior a dos capas filtrado con hidrofugo	n/a	n/a	160,4	35.765	5.736.706	n/a	n/a	160,4	35.765	5.736.802	n/a	n/a	160,4	37.554	6.023.662
1.23		Revoque exterior de pilares de mampostería	n/a	n/a	17,5	36.275	634.813	n/a	n/a	17,5	36.275	634.816	n/a	n/a	17,5	38.089	666.558
1.24		Provisión y colocación de puertas metálicas 0.90x2.10 con marcos y cerradura	n/a	n/a	3	663.800	1.991.400	n/a	n/a	3	663.800	1.991.400	n/a	n/a	3	696.990	2.090.970
1.25		Reposicion de molduras lisas en aberturas - revoque	n/a	n/a	17,8	61.739	1.098.954	n/a	n/a	17,8	61.739	1.098.958	n/a	n/a	17,8	64.826	1.153.903

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1.26		Provision y colocacion de ventanas balancín de 1.50x1.20	n/a	n/a	9	487.003	4.383.027	n/a	n/a	9	487.003	4.383.029	n/a	n/a	9	511.353	4.602.177
1.27		Vidrios para ventana balancín	n/a	n/a	17,4	105.600	1.837.440	n/a	n/a	17,4	105.600	1.837.440	n/a	n/a	17,4	110.880	1.929.312
1.28		Pizarron acrílico 340x125	n/a	n/a	3	652.266	1.956.798	n/a	n/a	3	652.266	1.956.799	n/a	n/a	3	684.880	2.054.640
1.29		Pintura látex interior	n/a	n/a	213,3	20.666	4.408.058	n/a	n/a	213,3	20.666	4.408.143	n/a	n/a	213,3	21.700	4.628.610
1.30		Pintura látex exterior	n/a	n/a	160,4	20.346	3.263.498	n/a	n/a	160,4	20.346	3.263.563	n/a	n/a	160,4	21.364	3.426.786
1.31		Pintura techo	n/a	n/a	238,8	21.026	5.021.009	n/a	n/a	238,8	21.026	2.021.104	n/a	n/a	238,8	22.078	5.272.226
1.32		Pintura aberturas sintético	n/a	n/a	20,5	21.440	439.520	n/a	n/a	20,5	21.440	439.520	n/a	n/a	20,5	22.512	461.496
1.33		Cartel de obra y vallado	n/a	n/a	1	1.293.333	1.293.333	n/a	n/a	1	1.293.333	1.293.329	n/a	n/a	1	1.358.000	1.358.000
1.34		Limpieza final de obra	n/a	n/a	1	852.500	852.500	n/a	n/a	1	852.500	852.500	n/a	n/a	1	894.600	894.600
Total							**134.653.572**	**Total**				**134.653.702**	**Total**				**141.386.391**

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN - UOC
Paraguay

Liz Rocio Marín
Responsable de la U.O.C.