Universidad Nacional de Asunción
Rectorado
Instituto de Investigaciones en Ciennciias de la Salud
Comité de Evaluación
C. Elect.: uoc@iics.una.py
Dr. Cecilio Báez c/Dr. Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CODIGO SICP: 1.518
INSTITUCION: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
LLAMADO: **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y FONTANERIA PARA EL IICS-UNA**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PAC Nº 430.003				H-SAM DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ					ISI-SERVIS DE ISIDRO SALDAÑA FLORES					RD CONSTRUCCIONES S.A.				
ITEM/SUB-ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total
1	**M2**	**Servicio de demolición**	**600.452**					**600.452**					**450.341**					**450.161**
1.1	Unidad	De artefactos sanitarios	71.227	71.227	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	71.227	53.420	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	53.420	49.859	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	49.859
1.2	Unidad	De artefactos eléctricos	25.616	25.616	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	25.616	19.212	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	19.212	17.931	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	17.931
1.3	M3	Desmonte de suelo	7.155	7.155	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	7.155	5.366	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	5.366	5.009	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	5.009
1.4	M2	De azulejos cerámicos s/ recuperación	10.886	10.886	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	10.886	8.165	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	8.165	11.975	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	11.975
1.5	M2	De mampostería de elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales	15.370	15.370	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	15.370	11.528	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	11.528	10.759	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	10.759
1.6	M2	De mampostería de elevación de 0.20 m sin recuperación de materiales	23.668	23.668	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	23.668	17.751	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	17.751	16.568	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	16.568
1.7	M2	De contrapiso de cascotes s/ recuperación	7.258	7.258	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	7.258	5.444	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	5.444	7.984	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	7.984
1.8	M2	De piso cerámico s/ recuperación	17.094	17.094	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	17.094	12.821	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	12.821	11.966	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	11.966
1.9	M2	De piso baldosón s/ recuperación	15.370	15.370	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	15.370	11.528	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	11.528	13.833	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	13.833
1.10	M2	De piso de hormigón armado s/ recuperación	20.443	20.443	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	20.443	15.332	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	15.332	14.310	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	14.310
1.11	M2	De revoque s/ recuperación	8.165	8.165	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	8.165	6.124	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	6.124	6.859	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	6.859
1.12	Unidad	De puerta placa hasta 0.90 c/recuperación	64.040	64.040	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	64.040	48.030	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	48.030	44.828	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	44.828
1.13	Unidad	De marco de madera hasta 0.90 c/ recuperación	78.893	78.893	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	78.893	59.170	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	59.170	55.225	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	55.225
1.14	Unidad	De ventana metálica c/ recuperación	27.216	27.216	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	27.216	20.412	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	20.412	19.051	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	19.051
1.15	ML	De canaletas y bajadas pluviales de chapa galvanizada	8.547	8.547	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	8.547	6.410	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	6.410	7.179	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	7.179
1.16	M3	De escombros hasta contenedor	76.848	76.848	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	76.848	57.636	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	57.636	53.794	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	53.794

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PAC Nº 430.003				H-SAM DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ					ISI-SERVIS DE ISIDRO SALDAÑA FLORES					RD CONSTRUCCIONES S.A.				
ITEM/SUB-ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total
1.17	Unidad	Mesada de granito c/ recuperación	122.656	122.656	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	122.656	91.992	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	91.992	103.031	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	103.031
2	**M3**	**Replanteo**	**4.711.790**					**4.711.790**					**1.677.913**					**3.496.113**
2.1	M3	Excavación de suelo	85.472	85.472	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	85.472	64.104	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	64.104	59.830	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	59.830
2.2	M3	Relleno y apisonado de interiores	15.370	15.370	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	15.370	11.528	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	11.528	13.833	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	13.833
2.3	M2	Replanteo	5.111	5.111	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	5.111	3.833	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	3.833	3.578	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	3.578
2.4	Unidad	Obrador	1.814.400	1.814.400	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	1.814.400	468.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	468.000	1.270.080	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	1.270.080
2.5	Unidad	Cartel de obra s/ especificaciones	640.400	640.400	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	640.400	480.300	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	480.300	448.280	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	448.280
2.6	M3	Cimiento de PBC (no incluye excavación) (0,45x0,60)	710.040	710.040	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	710.040	300.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	300.000	497.028	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	497.028
2.7	M3	Encadenado (inferior y superior) de H° A° fck 180 kg/cm	1.360.800	1.360.800	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	1.360.800	290.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	290.000	1.143.072	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	1.143.072
2.8	ML	Aislación horizontal de 0,15	21.368	21.368	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	21.368	16.026	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	16.026	19.231	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	19.231
2.9	M3	Relleno y apisonado de interiores cada 20 cm	23.054	23.054	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	23.054	17.291	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	17.291	16.138	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	16.138
2.10	ML	Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada - en dos niveles (h1=1; h2=2,10)	35.775	35.775	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	35.775	26.831	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	26.831	25.043	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	25.043
3	**M2**	**Mampostería de Elevación**	**257.862**					**257.862**				1	**193.396**					**250.242**
3.1	M2	De ladrillo común de 0,15 m	54.432	54.432	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	54.432	40.824	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	40.824	59.875	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	59.875
3.2	M2	Mano de Obra	49.859	49.859	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	49.859	37.394	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	37.394	41.882	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	41.882
3.3	M2	De ladrillo común de 0,30 m	102.464	102.464	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	102.464	76.848	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	76.848	112.710	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	112.710
3.4	M2	Mano de Obra	51.107	51.107	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	51.107	38.330	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	38.330	35.775	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	35.775
4	**M2**	**Revoques**	**165.781**					**165.781**					**124.336**					**117.952**
4.1	M2	De paredes interior y exterior a una capa	13.608	13.608	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	13.608	10.206	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	10.206	11.431	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	11.431
4.2	M2	Mano de Obra	49.859	49.859	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	49.859	37.394	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	37.394	34.901	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	34.901
4.3	ML	Revoque de mocheta	15.370	15.370	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	15.370	11.528	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	11.528	10.759	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	10.759
4.4	ML	Mano de Obra	30.664	30.664	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	30.664	22.998	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	22.998	21.465	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	21.465
4.5	ML	De molduras lineal de balancines	25.616	25.616	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	25.616	19.212	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	19.212	17.931	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	17.931

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PAC Nº 430.003				H-SAM DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ					ISI-SERVIS DE ISIDRO SALDAÑA FLORES					RD CONSTRUCCIONES S.A.				
ITEM/SUB-ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total
4.6	ML	Mano de Obra	30.664	30.664	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	30.664	22.998	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	22.998	21.465	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	21.465
5	**M2**	**Revestidos**	**167.837**					**167.837**					**125.878**					**145.990**
5.1	M2	De Azulejo cerámico	63.504	63.504	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	63.504	47.628	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	47.628	63.504	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	63.504
5.2	M2	Mano de Obra	56.981	56.981	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	56.981	42.736	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	42.736	39.887	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	39.887
5.3	ML	De guarda (listel)	32.020	32.020	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	32.020	24.015	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	24.015	28.800	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	28.800
5.4	ML	Mano de Obra	15.332	15.332	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	15.332	11.499	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	11.499	13.799	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	13.799
6	**M2**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**678.299**					**678.299**					**425.695**					**585.037**
6.1	M2	Piso cerámico PIE-5, cm, antideslizante	128.208	128.208	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	128.208	96.156	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	96.156	115.387	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	115.387
6.2	M2	Mano de Obra	51.232	51.232	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	51.232	38.424	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	38.424	35.862	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	35.862
6.3	M2	Placa separadora entre mingitorio de madera enchapada de 0,35x0,60	153.320	153.320	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	153.320	60.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	60.000	137.988	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	137.988
6.4	M2	Mano de Obra	90.720	90.720	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	90.720	40.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	40.000	81.648	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	81.648
6.5	M2	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	15.370	15.370	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	15.370	11.528	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	11.528	16.907	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	16.907
6.6	M2	Mano de Obra	23.668	23.668	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	23.668	17.751	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	17.751	16.568	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	16.568
6.7	M2	Carpeta hidrófuga, alisada de cemento para colocación de piso cerámico	35.613	35.613	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	35.613	26.710	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	26.710	24.929	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	24.929
6.8	M2	Mano de obra (Servicio de Colocación)	32.020	32.020	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	32.020	24.015	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	24.015	22.414	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	22.414
6.9	M2	Piso de granito pulido	107.324	107.324	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	107.324	80.493	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	80.493	96.592	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	96.592
6.10	M2	Mano de obra (Servicio de Colocación)	40.824	40.824	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	40.824	30.618	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	30.618	36.742	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	36.742
7	**M2**	**Servicio de pintura**	**378.156**					**378.156**					**283.617**					**323.549**
7.1	M2	De paredes revocadas al epoxi hospitalar	110.451	110.451	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	110.451	82.838	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	82.838	121.496	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	121.496
7.2	M2	Mano de Obra	49.859	49.859	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	49.859	37.394	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	37.394	41.882	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	41.882
7.3	M2	De paredes revocadas al látex	23.054	23.054	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	23.054	17.291	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	17.291	20.749	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	20.749
7.4	M2	Mano de Obra	15.332	15.332	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	15.332	11.499	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	11.499	13.799	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	13.799
7.5	M2	De aberturas de madera con barniz y sintético	22.680	22.680	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	22.680	17.010	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	17.010	15.876	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	15.876

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PAC Nº 430.003				H-SAM DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ					ISI-SERVIS DE ISIDRO SALDAÑA FLORES					RD CONSTRUCCIONES S.A.				
ITEM/SUB-ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total
7.6	M2	Mano de Obra	25.616	25.616	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	25.616	19.212	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	19.212	17.931	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	17.931
7.7	M2	De aberturas de metálicas con pintura sintética	39.447	39.447	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	39.447	29.585	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	29.585	27.613	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	27.613
7.8	M2	Mano de Obra	28.491	28.491	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	28.491	21.368	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	21.368	19.944	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	19.944
7.9	M2	Servicio de pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal o similar)	44.828	44.828	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	44.828	33.621	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	33.621	31.380	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	31.380
7.10	M2	Mano de Obra	18.398	18.398	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	18.398	13.799	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	13.799	12.879	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	12.879
8	**Unidad**	**Servicio de carpinteria**	**296.326**					**296.326**					**222.245**					**234.481**
8.1	Unidad	Puerta placa de 0,60x1,60 con marco de 0,15 (solo parantes de madera)	32.020	32.020	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	32.020	24.015	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	24.015	35.222	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	35.222
8.2	Unidad	Mano de Obra	126.229	126.229	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	126.229	94.672	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	94.672	88.360	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	88.360
8.3	Unidad	Puerta placa de 0,80x2,10 con marco de 0,15 con cerradura	35.613	35.613	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	35.613	26.710	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	26.710	39.174	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	39.174
8.4	Unidad	Mano de Obra	102.464	102.464	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	102.464	76.848	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	76.848	71.725	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	71.725
9	**Unidad**	**Mantenimiento y reparación de fontanería**	**12.595.676**					**12.595.676**					**6.396.559**					**8.937.959**
9.1	Unidad	Reemplazo de vastago canillas de 1/2" tipo fv	54.432	54.432	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	54.432	40.824	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	40.824	45.723	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	45.723
9.2	Unidad	Mano de Obra	19.212	19.212	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	19.212	14.409	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	14.409	16.138	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	16.138
9.3	Unidad	Reemplazo de vastago llave de paso de 1/2" tipo fv	189.344	189.344	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	189.344	50.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	50.000	159.049	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	159.049
9.4	Unidad	Mano de Obra	42.736	42.736	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	42.736	32.052	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	32.052	35.898	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	35.898
9.5	Unidad	Reemplazo de gomita con cuello canillas de 1/2" tipo fv	38.424	38.424	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	38.424	14.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	14.000	26.897	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	26.897
9.6	Unidad	Mano de Obra	15.332	15.332	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	15.332	11.499	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	11.499	10.732	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	10.732
9.7	Unidad	Reemplazo de gomita con cuello llave de paso de 1/2" tipo fv	108.864	108.864	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	108.864	15.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	15.000	76.205	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	76.205
9.8	Unidad	Mano de Obra	57.636	57.636	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	57.636	43.227	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	43.227	48.414	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	48.414
9.9	Unidad	Reemplazo de llave de paso exclusa de 1/2" tipo fv	189.344	189.344	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	189.344	80.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	80.000	159.049	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	159.049
9.10	Unidad	Mano de Obra	64.104	64.104	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	64.104	48.078	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	48.078	53.847	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	53.847
9.11	Unidad	Reemplazo de llave de paso media vuelta de 1/2" tipo fv	15.370	15.370	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	15.370	11.528	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	11.528	12.911	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	12.911

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PAC Nº 430.003				H-SAM DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ					ISI-SERVIS DE ISIDRO SALDAÑA FLORES					RD CONSTRUCCIONES S.A.				
ITEM/SUB-ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total
9.12	Unidad	Mano de Obra	45.996	45.996	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	45.996	34.497	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	34.497	38.637	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	38.637
9.13	Unidad	Reemplazo de llave de paso exclusa de 3/4" tipo fv	163.296	163.296	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	163.296	80.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	80.000	137.169	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	137.169
9.14	Unidad	Mano de Obra	57.636	57.636	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	57.636	43.227	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	43.227	48.414	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	48.414
9.15	Unidad	Reemplazo de llave de paso exclusa de 1" tipo fv	394.467	394.467	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	394.467	90.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	90.000	331.352	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	331.352
9.16	Unidad	Mano de Obra	64.104	64.104	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	64.104	48.078	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	48.078	53.847	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	53.847
9.17	Unidad	Reemplazo de llave de paso media vuelta de 3/4" tipo fv	192.120	192.120	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	192.120	92.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	92.000	161.381	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	161.381
9.18	Unidad	Mano de Obra	45.996	45.996	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	45.996	34.497	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	34.497	38.637	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	38.637
9.19	Unidad	Reemplazo de llave de paso media vuelta de 1" tipo fv	226.800	226.800	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	226.800	95.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	95.000	190.512	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	190.512
9.20	Unidad	Mano de Obra	57.636	57.636	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	57.636	43.227	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	43.227	48.414	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	48.414
9.21	Unidad	Reemplazo de grifo para patio cromado metal 1/2"	236.680	236.680	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	236.680	60.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	60.000	198.811	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	198.811
9.22	Unidad	Mano de Obra	71.227	71.227	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	71.227	53.420	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	53.420	59.831	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	59.831
9.23	Unidad	Reemplazo de grifo lavatorio cromado metal 1/2"	192.120	192.120	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	192.120	60.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	60.000	161.381	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	161.381
9.24	Unidad	Mano de Obra	51.107	51.107	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	51.107	38.330	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	38.330	42.930	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	42.930
9.25	Unidad	Reemplazo de grifo lavatorio cromado metal tipo automatico de 1/2"	317.520	317.520	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	317.520	238.140	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	238.140	266.717	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	266.717
9.26	Unidad	Mano de Obra	76.848	76.848	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	76.848	57.636	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	57.636	64.552	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	64.552
9.27	Unidad	Reemplazo de conexión flexible cromado de 30cm 1/2"	55.225	55.225	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	55.225	41.419	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	41.419	46.389	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	46.389
9.28	Unidad	Mano de Obra	35.613	35.613	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	35.613	26.710	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	26.710	29.915	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	29.915
9.29	Unidad	Reemplazo de conexión flexible cromado de 40cm 1/2"	44.828	44.828	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	44.828	33.621	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	33.621	37.656	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	37.656
9.30	Unidad	Mano de Obra	25.553	25.553	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	25.553	19.165	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	19.165	21.465	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	21.465
9.31	Unidad	Reemplazo de conexión flexible pvc de 30cm 1/2"	31.752	31.752	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	31.752	23.814	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	23.814	26.672	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	26.672
9.32	Unidad	Mano de Obra	32.020	32.020	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	32.020	24.015	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	24.015	26.897	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	26.897
9.33	Unidad	Reemplazo de conexión flexible pvc de 40cm 1/2"	55.225	55.225	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	55.225	41.419	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	41.419	46.389	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	46.389
9.34	Unidad	Mano de Obra	35.613	35.613	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	35.613	26.710	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	26.710	29.915	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	29.915

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PAC Nº 430.003				H-SAM DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ					ISI-SERVIS DE ISIDRO SALDAÑA FLORES					RD CONSTRUCCIONES S.A.				
ITEM/SUB-ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total
9.35	Unidad	Reemplazo de enchufe inodoro macho	32.020	32.020	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	32.020	24.015	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	24.015	26.897	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	26.897
9.36	Unidad	Mano de Obra	25.553	25.553	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	25.553	19.165	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	19.165	21.465	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	21.465
9.37	Unidad	Reemplazo de enchufe inodoro hembra	22.680	22.680	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	22.680	17.010	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	17.010	19.051	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	19.051
9.38	Unidad	Mano de Obra	32.020	32.020	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	32.020	24.015	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	24.015	26.897	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	26.897
9.39	Unidad	Reemplazo de sopapa lavatorio cromado metal	71.004	71.004	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	71.004	53.253	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	53.253	59.643	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	59.643
9.40	Unidad	Mano de Obra	35.613	35.613	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	35.613	26.710	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	26.710	29.915	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	29.915
9.41	ML	Colocación de cañerias cloacales embutido pared o piso de 40 mm.	19.212	19.212	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	19.212	14.409	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	14.409	16.138	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	16.138
9.42	ML	Mano de Obra	10.221	10.221	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	10.221	7.666	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	7.666	8.586	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	8.586
9.43	ML	Colocación de cañerias cloacales embutido pared o piso de 50 mm.	16.330	16.330	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	16.330	12.248	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	12.248	13.717	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	13.717
9.44	ML	Mano de Obra	23.054	23.054	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	23.054	17.291	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	17.291	19.365	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	19.365
9.45	ML	Colocación de cañerias cloacales embutido pared o piso de 100 mm.	15.779	15.779	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	15.779	11.834	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	11.834	13.254	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	13.254
9.46	ML	Mano de Obra	56.981	56.981	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	56.981	42.736	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	42.736	39.887	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	39.887
9.47	ML	Colocación de cañerias hidráulica pvc soldable embutido pared o piso de 20 mm	32.020	32.020	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	32.020	24.015	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	24.015	26.897	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	26.897
9.48	ML	Mano de Obra	35.775	35.775	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	35.775	26.831	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	26.831	25.043	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	25.043
9.49	ML	Colocación de cañerias hidráulica pvc soldable embutido pared o piso de 25 mm	18.144	18.144	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	18.144	13.608	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	13.608	15.241	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	15.241
9.50	ML	Mano de Obra	51.232	51.232	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	51.232	38.424	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	38.424	35.876	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	35.876
9.51	ML	Colocación de cañerias hidráulica pvc roscable embutido pared o piso de 1/2"	31.557	31.557	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	31.557	23.668	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	23.668	26.508	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	26.508
9.52	ML	Mano de Obra	35.613	35.613	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	35.613	26.710	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	26.710	29.915	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	29.915
9.53	ML	Colocación de cañerias hidráulica pvc roscable embutido pared o piso de 3/4"	25.616	25.616	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	25.616	19.212	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	19.212	21.517	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	21.517
9.54	ML	Mano de Obra	30.664	30.664	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	30.664	22.998	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	22.998	25.758	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	25.758
9.55	ML	Colocación de cañerias hidráulica pvc roscable embutido pared o piso de 1"	18.144	18.144	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	18.144	13.608	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	13.608	15.241	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	15.241

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PAC Nº 430.003				H-SAM DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ					ISI-SERVIS DE ISIDRO SALDAÑA FLORES					RD CONSTRUCCIONES S.A.				
ITEM/SUB-ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total
9.56	ML	Mano de Obra	51.232	51.232	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	51.232	38.424	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	38.424	43.035	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	43.035
9.57	Unidad	Cambio de accesorio codo de 90 y 45, tee, ramal, pvc de 1/2"	39.447	39.447	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	39.447	29.585	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	29.585	33.135	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	33.135
9.58	Unidad	Mano de Obra	35.613	35.613	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	35.613	26.710	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	26.710	29.915	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	29.915
9.59	Unidad	Cambio de accesorio codo de 90 y 45, tee, ramal, galvanizado de 3/4"	25.616	25.616	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	25.616	19.212	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	19.212	17.931	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	17.931
9.60	Unidad	Mano de Obra	25.553	25.553	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	25.553	19.165	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	19.165	17.887	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	17.887
9.61	Unidad	Cambio de accesorio codo de 90 y 45, tee, ramal, pvc de 1"	18.144	18.144	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	18.144	13.608	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	13.608	12.701	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	12.701
9.62	Unidad	Mano de Obra	32.020	32.020	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	32.020	24.015	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	24.015	22.414	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	22.414
9.63	Unidad	Cambio de accesorio codo de 90 y 45, tee, ramal, pvc de 1 1/4"	31.557	31.557	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	31.557	23.668	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	23.668	22.090	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	22.090
9.64	Unidad	Mano de Obra	42.736	42.736	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	42.736	32.052	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	32.052	29.915	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	29.915
9.65	Unidad	Cambio de accesorio codo de 90 y 45, tee, ramal, pvc de 1 1/2"	25.616	25.616	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	25.616	19.212	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	19.212	17.931	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	17.931
9.66	Unidad	Mano de Obra	35.775	35.775	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	35.775	26.831	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	26.831	25.043	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	25.043
9.67	Unidad	Cambio de accesorio codo de 90 y 45, tee, ramal, pvc de 2"	18.144	18.144	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	18.144	13.608	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	13.608	12.701	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	12.701
9.68	Unidad	Mano de Obra	44.828	44.828	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	44.828	33.621	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	33.621	31.380	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	31.380
9.69	Unidad	Cambio de accesorio codo de 90 y 45, tee, ramal, galvanizadode 1/2"	31.557	31.557	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	31.557	23.668	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	23.668	22.090	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	22.090
9.70	Unidad	Mano de Obra	49.859	49.859	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	49.859	37.394	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	37.394	34.901	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	34.901
9.71	Unidad	Cambio de accesorio codo de 90 y 45, tee, ramal, galvanizado de 3/4"	25.616	25.616	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	25.616	19.212	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	19.212	17.931	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	17.931
9.72	Unidad	Mano de Obra	30.664	30.664	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	30.664	22.998	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	22.998	21.465	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	21.465
9.73	Unidad	Cambio de accesorio cloacal codo de 90 y 45, tee, ramal, pvc de 40 mm	13.608	13.608	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	13.608	10.206	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	10.206	9.526	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	9.526
9.74	Unidad	Mano de Obra	25.616	25.616	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	25.616	19.212	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	19.212	17.931	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	17.931
9.75	Unidad	Cambio de accesorio cloacal codo de 90 y 45, tee, ramal, pvc de 50 mm	28.402	28.402	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	28.402	21.302	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	21.302	19.881	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	19.881
9.76	Unidad	Mano de Obra	28.491	28.491	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	28.491	21.368	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	21.368	19.944	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	19.944
9.77	Unidad	Cambio de accesorio cloacal codo de 90 y 45, tee, ramal, pvc de 100 mm	32.020	32.020	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	32.020	24.015	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	24.015	22.414	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	22.414

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PAC Nº 430.003				H-SAM DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ					ISI-SERVIS DE ISIDRO SALDAÑA FLORES					RD CONSTRUCCIONES S.A.				
ITEM/SUB-ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total
9.78	Unidad	Mano de Obra	20.443	20.443	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	20.443	15.332	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	15.332	14.310	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	14.310
9.79	Unidad	Reemplazo de inodoro enlosado cisterna baja color blanco	816.480	816.480	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	816.480	612.360	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	612.360	571.536	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	571.536
9.80	Unidad	Mano de Obra	192.120	192.120	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	192.120	144.090	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	144.090	134.484	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	134.484
9.81	Unidad	Reemplazo de mingitorio enlosado color blanco	867.827	867.827	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	867.827	650.870	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	650.870	78.144	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	78.144
9.82	Unidad	Mano de Obra	170.944	170.944	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	170.944	128.208	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	128.208	143.593	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	143.593
9.83	Unidad	Reemplazo de lavatorio enlosado color blanco	448.280	448.280	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	448.280	336.210	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	336.210	376.555	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	376.555
9.84	Unidad	Mano de Obra	102.213	102.213	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	102.213	76.660	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	76.660	85.859	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	85.859
9.85	Unidad	Destranque de inodoro	45.360	45.360	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	45.360	34.020	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	34.020	38.102	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	38.102
9.86	Unidad	Mano de Obra	64.040	64.040	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	64.040	48.030	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	48.030	53.794	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	53.794
9.87	Unidad	Destranque de mingitorio	78.893	78.893	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	78.893	59.170	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	59.170	55.225	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	55.225
9.88	Unidad	Mano de Obra	71.227	71.227	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	71.227	53.420	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	53.420	49.859	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	49.859
9.89	Unidad	Destranque de lavatorio	64.040	64.040	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	64.040	48.030	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	48.030	44.828	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	44.828
9.90	Unidad	Mano de Obra	51.107	51.107	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	51.107	38.330	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	38.330	42.930	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	42.930
9.91	Unidad	Ajuste de cisterna baja	45.360	45.360	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	45.360	34.020	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	34.020	31.752	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	31.752
9.92	Unidad	Mano de Obra	64.040	64.040	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	64.040	48.030	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	48.030	44.828	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	44.828
9.93	Unidad	Limpieza de RPS	189.344	189.344	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	189.344	45.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	45.000	132.541	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	132.541
9.94	Unidad	Mano de Obra	156.699	156.699	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	156.699	45.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	45.000	109.689	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	109.689
9.95	Unidad	Destranque de registro cloacal	153.696	153.696	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	153.696	40.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	40.000	107.587	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	107.587
9.96	Unidad	Mano de Obra	153.320	153.320	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	153.320	40.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	40.000	107.324	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	107.324
9.97	Unidad	Destranque de cañeria cloacal hasta 10 metros	136.080	136.080	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	136.080	30.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	30.000	95.256	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	95.256
9.98	Unidad	Mano de Obra	192.120	192.120	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	192.120	40.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	40.000	134.484	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	134.484
9.99	Unidad	Destranque de registro pluvial	157.787	157.787	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	157.787	30.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	30.000	110.451	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	110.451
9.100	Unidad	Mano de Obra	142.453	142.453	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	142.453	40.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	40.000	99.717	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	99.717
9.101	Unidad	Destranque de cañeria pluvial hasta 10 metros	128.080	128.080	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	128.080	30.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	30.000	89.656	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	89.656

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PAC Nº 430.003				H-SAM DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ					ISI-SERVIS DE ISIDRO SALDAÑA FLORES					RD CONSTRUCCIONES S.A.				
ITEM/SUB-ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total	Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total
9.102	Unidad	Mano de Obra	102.213	102.213	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	102.213	25.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	25.000	71.549	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	71.549
9.103	ML	Limpieza de canaletas pluvial hasta 6 metros de altura c/ retiro de basura y lodo	45.360	45.360	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	45.360	10.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	10.000	31.752	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	31.752
9.104	ML	Mano de Obra	64.040	64.040	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	64.040	15.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	15.000	44.828	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	44.828
9.105	ML	Limpieza de canaletas rejilla pluvial c/ retiro de basura y lodo	78.893	78.893	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	78.893	30.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	30.000	55.225	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	55.225
9.106	ML	Mano de Obra	85.472	85.472	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	85.472	25.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	25.000	59.830	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	59.830
9.107	Unidad	Desagote de liquido de registro cloacal con bombeo a camión cisterna	1.024.640	1.024.640	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	1.024.640	250.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	250.000	717.248	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	717.248
9.108	Unidad	Mano de Obra	255.533	255.533	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	255.533	90.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	90.000	178.873	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	178.873
9.109	Unidad	Desagote de liquido y lodo de registro cloacal con bombeo a camión cisterna	1.088.640	1.088.640	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	1.088.640	300.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	300.000	762.048	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	762.048
9.110	Unidad	Reemplazo de RPS 15X15	320.200	320.200	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	320.200	150.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	150.000	224.140	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	224.140
9.111	Unidad	Mano de Obra	315.573	315.573	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	315.573	120.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	120.000	220.901	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	220.901
9.112	Unidad	Reemplazo de RPS 10X10	35.613	35.613	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	35.613	26.710	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	26.710	24.929	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	24.929
9.113	Unidad	Mano de Obra	32.020	32.020	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	32.020	24.015	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	24.015	22.414	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	22.414
10	**Unidad**	**Limpieza de obra**	**1.380.000**					**1.380.000**					**300.000**					**1.159**
10.1	Unidad	Limpieza final con retiro de escombros	1.380.000	1.380.000	*H-SAM*	*PARAGUAY*	1	1.380.000	300.000	*ISI-SERVIS*	*PARAGUAY*	1	300.000	1.159	*RD CONSTRUCCIONES S.A.*	*PARAGUAY*	1	1.159
PRECIOS TOTALES			***21.232.179***	***TOTAL (IVA INCLUIDO***				***21.232.179***	***TOTAL (IVA INCLUIDO***				***10.199.980***	***TOTAL (IVA INCLUIDO***				***14.542.643***

C.P. **RODOLFO ROJAS**
Jefe del Dpto. Contrataciones IICS - UNA