MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO

OBRA: CONSTRUCCION COLUMBARIO (2 módulos)
UBICACION: KM 7 DON BOSCO - CEMENTERIO MUNICIPAL DE C.D.E.

				PEGASUS S.A.		JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		VISIÓN CONSTRUCCIONES		MIGUEL ANGEL CABRERA		MARIA ANA CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.	
	TRABAJOS	UN	CANT	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL
	Cartel de Obra	uni	1,0	900.000	900.000	1.122.000	1.122.000	650.000	650.000	1.000.891	1.000.891	1.500.000	1.500.000	1.799.853	1.799.853
	Replanteo	m2	692,0	1.500	1.038.000	3.300	2.283.600	2.000	1.384.000	3.758	2.600.536	4.000	2.768.000	3.200	2.214.400
	Movimiento de suelo excavacion	m3	40,0	30.000	1.200.000	33.000	1.320.000	32.000	1.280.000	56.431	2.257.240	31.000	1.240.000	30.000	1.200.000
	Relleno y compactacion	m3	30,0	35.000	1.050.000	72.600	2.178.000	89.000	2.670.000	167.424	5.022.720	60.500	1.815.000	48.125	1.443.750
	Zapatas	m3	40,0	2.000.000	80.000.000	1.481.040	59.241.600	1.337.973	53.518.920	1.557.469	62.298.760	1.700.000	68.000.000	1.708.208	68.328.320
	Encadenado inferior	ml	220	115.000	25.300.000	89.628	19.718.160	71.552	15.741.440	114.031	25.086.820	98.000	21.560.000	105.467	23.202.740
	Columna Hº Aº Ø30 cm	m3	40,0	2.000.000	80.000.000	1.717.320	68.692.800	1.308.669	52.346.760	1.557.469	62.298.760	1.950.000	78.000.000	1.869.124	74.764.960
	Viga 0,20x0, 40 cm	m3	60,0	2.000.000	120.000.000	1.813.680	108.820.800	1.345.299	80.717.940	1.557.469	93.448.140	1.750.000	105.000.000	1.708.208	102.492.480
	Estructura de Hº Aº losa esp. 10 cm	m3	150,0	2.000.000	300.000.000	1.747.680	262.152.000	1.272.039	190.805.850	1.557.469	233.620.350	1.950.000	292.500.000	1.879.141	281.871.150
)	Escalera de H A	M3	6,0	2.000.000	12.000.000	1.811.832	10.870.992	1.272.039	7.632.234	1.557.469	9.344.814	1.039.000	6.234.000	1.464.594	8.787.564
1	Losa 7 cm	m3	124,0	2.000.000	248.000.000	1.673.760	207.546.240	1.235.409	153.190.716	1.557.469	193.126.156	1.500.000	186.000.000	1.620.025	200.883.100
2	Mamposteria de Nivelacion de lad. Comun 0,30	m2	340,0	120.000	40.800.000	143.299	48.721.660	111.081	37.767.540	153.985	52.354.900	131.000	44.540.000	131.102	44.574.680
3	Mamposteria de lad. Comun	m2	3364,0	65.000	218.660.000	81.022	272.558.008	55.325	186.113.300	63.417	213.334.788	72.000	242.208.000	73.040	245.706.560
4	Mamposteria de lad. Convoco	m2	320,0	120.000	38.400.000	142.296	45.534.720	130.465	41.748.800	138.439	44.300.480	105.000	33.600.000	95.130	30.441.600
5	Revoque Imperm.	m2	6860,0	22.000	150.920.000	27.258	186.989.880	18.027	123.665.220	26.422	181.254.920	30.000	205.800.000	30.307	207.906.020
6	Revoque en mamp. De nivelacion	m2	630,0	22.000	13.860.000	26.994	17.006.220	16.193	10.201.590	26.422	16.645.860	29.000	18.270.000	28.802	18.145.260
7	Pintura latex acrilico	m2	6860,0	15.000	102.900.000	15.560	106.741.600	10.044	68.901.840	19.157	131.417.020	21.000	144.060.000	20.960	143.785.600
8	Pintura para baranda	m2	60,0	15.000	900.000	28.908	1.734.480	21.063	1.263.780	13.143	788.580	28.500	1.710.000	27.534	1.652.040
9	Baranda Metalica de 1m de altura	ml	130,0	180.000	23.400.000	118.800	15.444.000	309.158	40.190.540	189.902	24.687.260	340.000	44.200.000	320.219	41.628.470
0	Instal. Elect.	gl.	1,0	5.000.000	5.000.000	5.280.000	5.280.000	6.166.051	6.166.051	692.343	692.343	9.000.000	9.000.000	9.715.453	9.715.453
1	Ventilacion	gl.	1,0	1.000.000	1.000.000	19.800.000	19.800.000	2.454.211	2.454.211	448.626	448.626	4.800.000	4.800.000	4.735.500	4.735.500
2	Aislacion Hidrofuga	m2	150,0	15.000	2.250.000	19.883	2.982.450	37.028	5.554.200	13.851	2.077.650	36.000	5.400.000	21.735	3.260.250
3	Aislacion losa con impacril asfaltico c/trama elastica	m2	692,0	30.000	20.760.000	66.726	46.174.392	75.062	51.942.904	27.142	18.782.264	68.000	47.056.000	60.498	41.864.616
4	Contrapiso	m2	800,0	16.000	12.800.000	35.600	28.480.000	23.676	18.940.800	20.616	16.492.800	32.000	25.600.000	34.203	27.362.400
5	Carpeta para piso	m2	800,0	25.000	20.000.000	19.140	15.312.000	15.792	12.633.600	19.322	15.457.600	20.500	16.400.000	19.721	15.776.800
6	Piso ceramico	m2	800,0	60.000	48.000.000	57.090	45.672.000	49.391	39.512.800	74.632	59.705.600	79.000	63.200.000	76.702	61.361.600
7	Piso baldoson 40x40 con base contrapiso y cordon de borde p/caminero	m2	100,00	48.000	4.800.000	96.202	9.620.200	94.692	9.469.200	63.205	6.320.500	98.000	9.800.000	90.654	9.065.400
8	Limpieza final	gb,	1,0	300.000	300.000	1.331.000	1.331.000	256.521	256.521	430.651	430.651	900.000	900.000	1.018.540	1.018.540
	TOTAL				**1.574.238.000**		**1.613.328.802**		**1.216.720.757**		**1.475.297.029**		**1.681.161.000**		**1.674.989.106**

Abog. Lourdes L. Oberladstatter L.

Adriz Maidana

Pedro César Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Área Urbana
Municipalidad - CDE