GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DINAC

MANTENIMIENTO DE ESCALERA MECANICA OTIS DEL AISP con ID: 415.868

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 350.000.000 Máximo: 700.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						Compañía Comercial General Industrial Limitada S.R.L.	
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	81141804-050	Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1		1.500.000
1.1		Mantenimiento preventivo mensual	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
2	81141804-050	Mantenimiento Correctivo	Unidad	EVENTO	1		245.517.500
2.1		Ajuste de cadena de tracción de la escalera					
2.1.1		Precio de insumo o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	418.000	418.000
2.1.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.672.000	1.672.000
2.2		Ajuste de cadena de tracción del motor					
2.2.1		Precio de insumo o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	418.000	418.000
2.2.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.672.000	1.672.000
2.3		Ajuste de cadena de pasamanos					
2.3.1		Precio de insumo o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
2.3.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.080.000	3.080.000
2.4		Ajuste de cadena de peldaño					
2.4.1		Precio de insumo o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
2.4.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.716.000	1.716.000
2.5		Ajuste de pasamanos					

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) GERENCIA TECNICA

Ing. Ronald Benitez
Gerente Tecnico Int D.A
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) DPTO. ELECTRONICA

Jesús M. Alcaraz
Jefe Int. Dpto. Electrónica y C.
DINAC

2.5.1		Precio de insumo o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	506.000	506.000
2.5.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.640.000	2.640.000
2.6		Limpieza y lubricación de todas las cadenas					
2.6.1		Precio de insumo o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	506.000	506.000
2.6.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.024.000	2.024.000
2.7		Verificación y ajuste de los dispositivos de seguridad					
2.7.1		Precio de insumo o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
2.7.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.716.000	1.716.000
2.8		Verificación y ajuste de los componentes del tablero eléctrico					
2.8.1		Precio de insumo o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
2.8.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.080.000	3.080.000
2.9		Desmontaje total de peldaño, limpieza, montaje y ajustes de los mismos					
2.9.1		Precio de insumo o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
2.9.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	5.600.000	5.600.000
2.10		Reparación de peldaños					
2.10.1		Precio de insumo o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
2.10.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.000.000	4.000.000
2.11		Limpieza, areando y pintura del peldaños					
2.11.1		Precio de insumo o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	52.800	52.800
2.11.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	211.200	211.200
2.12		Limpieza y ajuste de frenos					
2.12.1		Precio de insumo o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
2.12.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.716.000	1.716.000
2.13		Reparación de zapatas de freno, incluye desmontaje, reparación, montaje y ajuste de la zapatas					
2.13.1		Precio de insumo o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	308.000	308.000
2.13.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.232.000	1.232.000
2.14		Rebobinado de motor, incluye desmontaje y montaje					
2.14.1		Precio de insumo o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	2.860.000	2.860.000
2.14.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.440.000	11.440.000
2.15		Pintura de las partes oxidadas de la estructura de la escalera					
2.15.1		Precio de insumo o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
2.15.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.584.000	1.584.000
2.16		Pulido de inoxidable					
2.16.1		Precio de insumo o materiales utilizados	Unidad	EVENTO	1	462.000	462.000
2.16.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.848.000	1.848.000
2.17		Provisión y sustitución de demarcaciones curvas					
2.17.1		Precio de la demarcaciones curvas	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000
2.17.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000
2.18		Provisión y sustitución de demarcaciones laterales					
2.18.1		Precio de la demarcaciones laterales	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000
2.18.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000
2.19		Provisión y sustitución de demarcaciones frontales					

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
GERENCIA TECNICA

Ing. Ronald Benitez
Gerente Tecnico Int D.A
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO DE INSPECCION

Jose M. Alvarez
Inspector Electrónica y C.
DINAC

2.33.1		Precio de polea propulsora de pasamanos	Unidad	EVENTO	1	9.345.600	9.345.600
2.33.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.336.400	2.336.400
2.34		Provisión y sustitución de correa de pasamanos					
2.34.1		Precio de correa de pasamanos	Unidad	EVENTO	1	5.720.000	5.720.000
2.34.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
2.35		Provisión y sustitución de tensor de pasamanos					
2.35.1		Precio de tensor de pasamanos	Unidad	EVENTO	1	5.360.000	5.360.000
2.35.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.340.000	1.340.000
2.36		Provisión y sustitución de guiador de aluminio curvo con roler					
2.36.1		Precio de guiador de aluminio curvo con roler	Unidad	EVENTO	1	2.376.000	2.376.000
2.36.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	594.000	594.000
2.37		Provisión y sustitución de guiador de aluminio semi curvo					
2.37.1		Precio de guiador de aluminio semi curvo	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
2.37.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
2.38		Provisión y sustitución de guiador de aluminio recto					
2.38.1		Precio de guiador de aluminio recto	Unidad	EVENTO	1	2.032.800	2.032.800
2.38.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	508.200	508.200
2.39		Provisión y sustitución de pasamanos					
2.39.1		Precio de pasamanos	Unidad	EVENTO	1	30.160.000	30.160.000
2.39.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	7.540.000	7.540.000
2.40		Provisión y sustitución de vidrios para escaleras					
2.40.1		Precio de vidrios para escaleras	Unidad	EVENTO	1	2.640.000	2.640.000
2.40.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
2.41		Provisión y sustitución de la llave de arranque					
2.41.1		Precio de la llave de arranque	Unidad	EVENTO	1	740.000	740.000
2.41.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
2.42		Provisión y sustitución de sensores					
2.42.1		Precio de senores	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
2.42.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
2.43		Provisión y sustitución de limites de seguridad					
2.43.1		Precio de limites de seguridad	Unidad	EVENTO	1	1.168.000	1.168.000
2.43.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	292.000	292.000
2.44		Provisión y sustitución de placa principal de control PLC					
2.44.1		Precio de placa principal de control de PLC	Unidad	EVENTO	1	4.080.000	4.080.000
2.44.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.020.000	1.020.000
2.45		Provisión y sustitución de contactores					
2.45.1		Precio del contactor	Unidad	EVENTO	1	1.480.000	1.480.000
2.45.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	370.000	370.000
2.46		Provisión y sustitución de Relé de falta de fase					
2.46.1		Precio del relé falta de fase	Unidad	EVENTO	1	1.440.000	1.440.000
2.46.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000

Ing. Ronald Benitez
Gerente Tecnico Int D.A
DINAC

Jesus M. Alvarez
Dpto Int. Pub. E. Electrónica y C.
DINAC

2.47		Provisión y sustitución de sistema automático de regulación de velocidad					
2.47.1		Precio del sistema de regulación de velocidad	Unidad	EVENTO	1	31.400.000	31.400.000
2.47.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	7.850.000	7.850.000
						PRECIO TOTAL	247.017.500

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
GERENCIA TECNICA

Ing. Ronald Benitez
Gerente Tecnico Int D.A
DINAC