TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU
Mokorondeha
Ministerio de
INDUSTRIA Y COMERCIO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2019
TERMINACION DEL EDIFICIO DE LA VENTANILLA UNICA DE EXPORTACION (VUE)

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	OFERTA FISICA												Precio Referencial		Diferencia porcentual Engineering
					NELSON SEGOVIA		DIEGO SZKLARKIEVICZ		KAREN RIVELA		JUAN CANATTA		ENGINEERING		JULIO GOMEZ				
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	
1	72131601-002	Replanteo y marcación	Unidad	1	605.967	605.967	727.161	727.161	574.653	574.653	665.352	665.352	709.501	709.501	719.928	719.928	865.667	865.667	-17%
2	72131601-002	Baño químico	Unidad	10	460.507	4.605.070	552.609	5.526.090	437.087	4.370.870	505.637	5.056.366	539.188	5.391.880	547.272	5.472.720	657.867	6.578.670	-17%
3	72131601-004	Vigas, rampas, lozas y refuerzos faltantes en caja de escaleras principal y secundaria (con protección sobre primer piso terminado)	Metros cúbicos	21,9	2.130.893	46.666.557	2.557.072	55.999.877	2.022.522	44.293.232	2.339.721	51.239.882	2.494.971	54.639.865	2.530.440	55.416.636	3.044.133	66.666.513	-17%
4	72131601-004	Loza del balcón hacia acceso secundario.	Metros cúbicos	1,4	1.941.893	2.718.650	2.330.272	3.262.381	1.843.134	2.580.388	2.132.199	2.985.078	2.273.679	3.183.151	2.308.680	3.232.152	2.774.133	3.883.786	-17%
5	72131601-006	Retiro de relleno de loza rebajada	Metros cuadrados	69	38.033	2.624.277	45.640	3.149.160	36.099	2.490.831	41.760	2.881.464	44.531	3.072.639	45.144	3.114.936	54.333	3.748.977	-17%
6	72131601-006	Aislación sobre lozas rebajadas, revoque impermeabilizante y 03 manos de revestimiento impermeabilizante flexible	Metros cuadrados	69	55.020	3.796.380	66.024	4.555.656	52.222	3.603.318	60.412	4.168.425	64.421	4.445.049	65.340	4.508.460	78.600	5.423.400	-17%
7	72131601-006	Relleno de loza rebajada con ladrillos huecos colocados.	Metros cuadrados	69	63.868	4.406.892	76.642	5.288.298	60.620	4.182.780	70.127	4.838.767	74.780	5.159.820	75.873	5.235.237	91.240	6.295.560	-17%
8	72131601-005	Mampostería armada de elevación de 0.15-dosaje 1:8, con aditivo plastificante para mezclas de alvenaria y varillas de 8 mm2 cada 12 hiladas de ladrillos	Metros cuadrados	605	83.225	50.351.125	99.871	60.421.955	78.993	47.790.765	109.519	66.258.995	97.445	58.954.225	99.000	59.895.000	118.893	71.930.265	-17%
9	72131601-005	Mampostería armada de elevación de 0.30-dosaje 1:8, con aditivo plastificante para mezclas de alvenaria y 2 varillas de 8 mm2 cada 12 hiladas de ladrillos	Metros cuadrados	215	126.747	27.250.605	152.097	32.700.855	120.301	25.864.715	171.718	36.919.370	148.403	31.906.645	150.480	32.353.200	181.067	38.929.405	-17%
10	72131601-999	Dinteles sobre aberturas	Metro lineal	29	45.173	1.310.017	54.208	1.572.032	42.876	1.243.404	26.112	757.248	52.891	1.533.839	53.856	1.561.824	64.533	1.871.457	-17%
11	72131601-008	Revoque filtrado de pared interior y fondo a una capa con hidrófugo y salpicado - dosaje 1:8, con aditivo plastificante para revoques	Metros cuadrados	950	40.861	38.817.950	49.034	46.582.300	38.783	36.843.850	32.833	31.191.350	47.843	45.450.850	48.549	46.121.550	58.373	55.454.350	-17%
12	72131601-008	Revoque filtrado de losa a una capa con hidrófugo y salpicado sobre acceso secundario - dosaje 1:8, con aditivo plastificante para revoques	Metros cuadrados	6	45.528	273.168	54.634	327.804	43.213	259.278	52.008	312.048	53.307	319.842	54.252	325.512	65.040	390.240	-17%
13	72131601-008	Revoque filtrado de pared lateral de escaleras a una capa con hidrófugo y salpicado - dosaje 1:8, con aditivo plastificante para revoques	Metros cuadrados	145	45.528	6.601.560	54.634	7.921.930	43.213	6.265.885	52.248	7.575.960	53.307	7.729.515	54.252	7.866.540	65.040	9.430.800	-17%
14	72131601-008	Revoque filtrado de ductos varios a una capa con hidrófugo y salpicado - dosaje 1:8, con aditivo plastificante para revoques	Metros cuadrados	251	40.861	10.256.111	49.034	12.307.534	38.783	9.734.533	52.008	13.054.008	47.843	12.008.593	48.708	12.225.708	58.373	14.651.623	-17%
15	72102508-003	Revestido azulejos de primera calidad para baños	Metros cuadrados	209,4	102.060	21.371.364	122.472	25.645.637	96.870	20.284.578	121.513	25.444.822	119.498	25.022.881	121.170	25.372.998	145.800	30.530.520	-17%
16	72102508-003	Revestido azulejos de primera calidad para cafetería	Metros cuadrados	7,5	102.060	765.450	122.472	918.540	96.870	726.525	121.513	911.348	119.498	896.235	121.176	908.820	145.800	1.093.500	-17%
17	72102508-003	Guarda de baños con mosaicos vidriados.	Metro lineal	121	48.907	5.917.747	58.689	7.101.369	46.420	5.616.820	53.700	6.497.673	57.263	6.928.823	58.212	7.043.652	69.867	8.453.907	-17%
18	72102508-003	Revestido de granito natural de la escalera principal (similar al existente).	Metros cuadrados	41,9	587.048	24.597.311	704.458	29.516.790	557.192	23.346.345	697.259	29.215.152	687.349	28.799.923	697.350	29.218.965	838.640	35.139.016	-17%
19	72102508-003	Revestido de porcelanato de primera calidad para la escalera presurizada (acceso secundario)	Metros cuadrados	30,3	160.813	4.872.634	192.976	5.847.173	152.635	4.624.841	178.752	5.416.186	188.289	5.705.157	190.870	5.783.361	229.733	6.960.910	-17%
20	72102508-003	Revestido de porcelanato de primera calidad de lozas de accesos y balcón.	Metros cuadrados	25	148.680	3.717.000	178.416	4.460.400	141.119	3.527.975	178.752	4.468.800	174.083	4.352.075	176.616	4.415.400	212.400	5.310.000	-17%
21	72131601-010	Marcos, contramarcos y puertas placas de cedro de terciadas de 4 mm c/herrajes y cerraduras(similares a los existentes)	Unidad	8	1.286.348	10.290.784	1.543.618	12.348.944	1.220.928	9.767.424	1.518.000	12.144.000	1.506.130	12.049.040	1.528.560	12.228.480	1.837.640	14.701.120	-17%
22	72131601-010	Puertas metálicas de 02 hojas para ductos (0,80 x 2,10 m - similares a las existentes)	Unidad	1	1.046.267	1.046.267	1.255.521	1.255.521	993.057	993.057	990.000	990.000	1.225.029	1.225.029	1.243.440	1.243.440	1.494.667	1.494.667	-17%
23	72131601-010	Ventanas metálicas de ductos (0,40 x 0,50 y 0,60 x 1,00 m - similares a las existentes)	Unidad	1	1.151.631	1.151.631	1.381.958	1.381.958	1.093.062	1.093.062	1.214.400	1.214.400	1.348.395	1.348.395	1.370.160	1.370.160	1.645.187	1.645.187	-17%
24	72131601-010	Puertas de hojas de abrir de vidrio templado color bronce de 10 mm (2,10 x 2,20 m) con estructuras de aluminio anodizado color bronce y 02 frenos	Unidad	2	2.492.467	4.984.934	2.990.961	5.981.922	2.365.707	4.731.414	3.564.000	7.128.000	2.918.323	5.836.646	2.962.080	5.924.160	3.560.667	7.121.334	-17%
25	72131601-010	Ventanas de vidrio templado en escalera principal (2,40 x 3,60 m) con perfilería y tubos de aluminio anodizado color bronce (similar al existente)	Unidad	1	6.146.747	6.146.747	7.376.097	7.376.097	5.834.141	5.834.141	5.676.000	5.676.000	7.196.963	7.196.963	7.302.240	7.302.240	8.781.067	8.781.067	-17%

LIC. NELSON RUBEN GALVAN
Director
Dirección de Contrataciones - MIC

TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU
Mitarendehta
Ministerio de:
INDUSTRIA Y COMERCIO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2019
TERMINACION DEL EDIFICIO DE LA VENTANILLA UNICA DE EXPORTACION (VUE)

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	OFERTA FISICA												Precio Referencial		Diferencia porcentual Engineering
					NELSON SEGOVIA		DIEGO SZKLARKIEVICZ		KAREN RIVELA		JUAN CANATTA		ENGINEERING		JULIO GOMEZ				
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	
26	72131601-010	Ventanas pivotantes de vidrio templado en escalera secundaria (1,15 x 2,90 m)	Unidad	1	1.654.800	1.654.800	1.985.760	1.985.760	1.570.642	1.570.642	2.112.000	2.112.000	1.937.534	1.937.534	1.965.902	1.965.902	2.364.000	2.364.000	-17%
27	72131601-010	Ventanas corredizas de vidrio templado perimetrales (1,30 x1,15 m) de 8 mm.	Unidad	20	814.520	16.290.400	977.424	19.548.480	773.096	15.461.920	1.056.000	21.120.000	953.687	19.073.740	967.649	19.352.980	1.163.600	23.272.000	-17%
28	72131601-010	Puerta de vidrio templado para el balcón hacia el acceso secundario de 10 mm (2,20 x2,20 m) con estructuras de aluminio anodizado color bronce y 02 frenos	Unidad	1	2.407.253	2.407.253	2.888.704	2.888.704	2.284.828	2.284.828	3.696.000	3.696.000	2.818.549	2.818.549	2.859.912	2.859.912	3.438.933	3.438.933	-17%
29	30171510-002	Simple ancho 1.1m	Unidad	1	3.388.238	3.388.238	4.065.886	4.065.886	3.215.922	3.215.922	4.204.200	4.204.200	3.967.143	3.967.143	4.027.320	4.027.320	4.840.340	4.840.340	-17%
30	72131601-011	Divisorias para baños (placas MDP de 18 mm con estructura de aluminio) altura 2,00 mts con puertas, herrajes y cerraduras, similares al existente	Metros cuadrados	34	434.233	14.763.922	521.080	17.716.720	412.149	14.013.066	476.788	16.210.790	508.425	17.286.450	514.800	17.503.200	620.333	21.091.322	-17%
31	72131601-012	Enduído de paredes interiores	Metros cuadrados	1.160	22.680	26.308.800	27.216	31.570.560	21.527	24.971.320	13.589	15.763.240	26.555	30.803.800	26.928	31.236.480	32.400	37.584.000	-17%
32	72131601-012	Pintura de paredes interiores	Metros cuadrados	1.160	24.080	27.932.800	28.896	33.519.360	22.855	26.511.800	15.623	18.122.680	28.194	32.705.040	28.512	33.073.920	34.400	39.904.000	-17%
33	72131601-012	Pintura de pared exterior terminación de ductos	Metros cuadrados	14	27.239	381.346	32.687	457.618	25.854	361.956	19.776	276.864	31.893	446.502	32.472	454.608	38.913	544.782	-17%
34	72131601-012	Pintura de fondos de escalera	Unidad	1	694.307	694.307	833.169	833.169	658.996	658.996	745.800	745.800	812.934	812.934	824.472	824.472	991.867	991.867	-17%
35	72131601-012	Pintura de pilares de hormigón	Unidad	1	541.053	541.053	649.264	649.264	513.537	513.537	462.000	462.000	633.496	633.496	641.520	641.520	772.933	772.933	-17%
36	72131601-012	Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	41	186.200	7.634.200	223.440	9.161.040	176.730	7.245.930	19.710	808.110	218.014	8.938.574	221.205	9.069.405	266.000	10.906.000	-17%
37	72131601-012	Pintura de aberturas de metal	Metros cuadrados	22	31.584	694.848	37.901	833.822	29.978	659.516	19.116	420.552	36.980	813.560	37.540	825.880	45.120	992.640	-17%
38	72131601-012	Pintura de cielo raso (placas de durlock)	Metros cuadrados	570	25.051	14.279.070	30.062	17.135.340	23.777	13.552.890	19.855	11.317.350	29.331	16.718.670	29.700	16.929.000	35.787	20.398.590	-17%
39	72131601-012	Cielorraso desmontable con placas tipo durlock y estructuras de aluminio pintado al horno color blanco, en oficinas, baños, sector de servicios y suministros	Metros cuadrados	570	86.707	49.422.990	104.049	59.307.930	82.297	46.909.290	95.204	54.266.380	101.521	57.866.970	102.960	58.687.200	123.867	70.604.190	-17%
40	72131601-011	Conexión a la red del primer piso por el ducto (incluye accesorios).	Unidad	1	2.307.667	2.307.667	2.769.201	2.769.201	2.190.306	2.190.306	2.533.818	2.533.818	2.701.948	2.701.948	2.741.508	2.741.508	3.296.667	3.296.667	-17%
41	72131601-011	Llave de paso Válvula esclusa 1/1/2	Unidad	1	345.333	345.333	414.400	414.400	327.770	327.770	379.176	379.176	404.336	404.336	410.256	410.256	493.333	493.333	-17%
42	72131601-011	Cañería de alimentación ? Caño Termofusión PN25 de 32mm. (incluye embutida de cañerías en paredes)	Metro lineal	18	40.717	732.906	48.861	879.498	38.646	695.628	44.707	804.729	47.674	858.132	48.312	869.616	58.167	1.047.006	-17%
43	72131601-011	Unión sencilla Termofusión 32mm	Unidad	9	4.710	42.390	5.653	50.877	4.471	40.239	5.172	46.547	5.515	49.635	5.544	49.896	6.729	60.561	-18%
44	72131601-011	Tubo macho 32 x 1/1/2	Unidad	2	58.917	117.834	70.701	141.402	55.921	111.842	64.691	129.382	68.983	137.966	70.092	140.184	84.167	168.334	-17%
45	72131601-011	Codo Termofusión 32mm	Unidad	3	5.656	16.968	6.788	20.364	5.368	16.104	6.210	18.631	6.622	19.866	6.732	20.196	8.080	24.240	-17%
46	72131601-011	Unión doble Termofusión 32mm	Unidad	2	39.877	79.754	47.853	95.706	37.849	75.698	43.785	87.570	46.690	93.380	47.520	95.040	56.967	113.934	-17%
47	72131601-011	Mano de obra y materiales menores	Unidad	1	1.481.667	1.481.667	1.778.001	1.778.001	1.406.314	1.406.314	1.626.870	1.626.870	1.734.820	1.734.820	1.760.220	1.760.220	2.116.667	2.116.667	-17%
48	72131601-011	Cañería termofusión PN25 de 25 mm	Metro lineal	6	38.197	229.182	45.837	275.022	36.254	217.524	41.940	251.641	44.723	268.338	45.540	273.240	54.567	327.402	-17%
49	72131601-011	Cañería termofusión PN25 de 20 mm.	Metro lineal	2	29.111	58.222	34.934	69.868	27.630	55.260	31.964	63.928	34.085	68.170	34.848	69.696	41.587	83.174	-16%
50	72131601-011	Llave de paso 25 mm.	Unidad	1	85.027	85.027	102.033	102.033	80.703	80.703	93.360	93.360	99.554	99.554	100.980	100.980	121.467	121.467	-17%
51	72131601-011	Buje de reducción Termofusión 32x25 mm.	Unidad	1	5.633	5.633	6.760	6.760	5.346	5.346	6.185	6.185	6.595	6.595	6.732	6.732	8.047	8.047	-16%
52	72131601-011	Tée Termofusión 32 mm	Unidad	1	6.984	6.984	8.381	8.381	6.629	6.629	7.668	7.668	8.177	8.177	8.316	8.316	9.977	9.977	-17%
53	72131601-011	Codo Termofusión con rosca hembra 20 mm x ½	Unidad	1	17.005	17.005	20.407	20.407	16.140	16.140	18.672	18.672	19.911	19.911	20.196	20.196	24.293	24.293	-17%
54	72131601-011	Tubo macho 25 x 374	Unidad	2	17.752	35.504	21.303	42.606	16.849	33.698	19.492	38.983	20.785	41.570	21.384	42.768	25.360	50.720	-16%
55	72131601-011	Mano de obra y materiales menores	Unidad	1	1.185.333	1.185.333	1.422.400	1.422.400	1.125.050	1.125.050	1.301.496	1.301.496	1.387.856	1.387.856	1.408.176	1.408.176	1.693.333	1.693.333	-17%
56	72131601-011	Cañería Termofusión 32 mm. (incluye accesorios)	Metro lineal	22	35.817	787.974	42.981	945.582	33.995	747.890	39.327	865.193	41.936	922.592	42.768	940.896	51.167	1.125.674	-16%
57	72131601-011	Cañería Termofusión 25 mm. (incluye accesorios)	Metro lineal	18	24.523	441.414	29.428	529.704	23.276	418.968	26.926	484.675	28.713	516.834	30.096	541.728	35.033	630.594	-14%
58	72131601-011	Cañería termofusión 20 mm (incluye accesorios)	Metro lineal	11	19.717	216.887	23.661	260.271	18.714	205.854	21.649	238.141	23.086	253.946	23.364	257.004	28.167	309.837	-17%
59	72131601-011	Llave de paso 32 mm.	Unidad	3	141.633	424.899	169.960	509.880	134.430	403.290	155.513	466.539	165.832	497.496	168.300	504.900	202.333	606.999	-17%
60	72131601-011	Llave de paso 20 mm (1/2 para mingitorio)	Unidad	3	101.500	304.500	121.800	365.400	96.338	289.014	111.447	334.341	118.842	356.526	120.582	361.746	145.000	435.000	-17%
61	72131601-011	Buje de reducción Termofusión 32x25 mm.	Unidad	3	20.883	62.649	25.060	75.180	19.821	59.463	22.930	68.789	24.451	73.353	24.948	74.844	29.833	89.499	-16%
62	72131601-011	Tée Termofusión 50x32 mm.	Unidad	2	20.236	40.472	24.284	48.568	19.207	38.414	22.219	44.439	23.694	47.388	24.156	48.312	28.909	57.818	-16%
63	72131601-011	Codo Termofusión con rosca hemb 20 mm x ½	Unidad	17	15.008	255.136	18.010	306.170	14.245	242.165	16.479	280.139	17.572	298.724	17.820	302.940	21.440	364.480	-17%
64	72131601-011	Tubo macho 32 x 1/1/2	Unidad	6	3.316.320	19.897.920	3.979.584	23.877.504	3.147.661	18.885.966	3.641.319	21.847.916	3.882.937	23.297.622	3.940.200	23.641.200	4.737.600	28.425.600	-17%

LIC. NELSON RUBEN GALVAN
Director
Dirección de Contrataciones - MIC

TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU
Mocoronديتا
Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2019
TERMINACION DEL EDIFICIO DE LA VENTANILLA UNICA DE EXPORTACION (VUE)

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	OFERTA FISICA												Precio Referencial		Diferencia porcentual Engineering
					NELSON SEGOVIA		DIEGO SZKLARKIEVICZ		KAREN RIVELA		JUAN CANATTA		ENGINEERING		JULIO GOMEZ				
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	
65	72131601-011	Tubo macho 20 x 1/2	Unidad	6	15.008	90.048	18.010	108.060	14.245	85.470	16.479	98.873	17.572	105.432	17.820	106.920	21.440	128.640	-17%
66	72131601-011	Mano de obra y materiales menores	Unidad	1	3.316.320	3.316.320	3.979.584	3.979.584	3.147.661	3.147.661	3.641.319	3.641.319	3.882.937	3.882.937	3.939.804	3.939.804	4.737.600	4.737.600	-17%
67	72131601-011	Cañería de PVC Serie R 150 mm	Metro lineal	12	111.767	1.341.204	134.121	1.609.452	106.083	1.272.996	122.720	1.472.641	130.863	1.570.356	133.056	1.596.672	159.667	1.916.004	-17%
68	72131601-011	Cañería de Ventilación PVC 50 mm.	Metro lineal	12	16.450	197.400	19.740	236.880	15.613	187.356	18.062	216.745	19.261	231.132	19.800	237.600	23.500	282.000	-16%
69	72131601-011	Soportes metálicos	Unidad	19	105.093	1.996.767	126.112	2.396.128	99.748	1.895.212	115.392	2.192.452	123.049	2.337.931	125.136	2.377.584	150.133	2.852.527	-17%
70	72131601-011	Mano de obra y materiales menores	Unidad	1	1.085.000	1.085.000	1.302.000	1.302.000	1.029.820	1.029.820	1.191.330	1.191.330	1.270.380	1.270.380	1.288.980	1.288.980	1.550.000	1.550.000	-17%
71	72131601-011	Desengrasador de PVC 250x230x50.	Unidad	1	67.153	67.153	80.584	80.584	63.738	63.738	73.734	73.734	78.627	78.627	79.992	79.992	95.933	95.933	-17%
72	72131601-011	Codos 90º PVC 50 mm.	Unidad	3	3.677	11.031	4.413	13.239	3.490	10.470	4.037	12.112	4.305	12.915	4.356	13.068	5.253	15.759	-17%
73	72131601-011	Codos 90º PVC 40 mm	Unidad	2	2.422	4.844	2.907	5.814	2.299	4.598	2.659	5.319	2.836	5.672	3.168	6.336	3.460	6.920	-8%
74	72131601-011	Codos 45º PVC 50 mm	Unidad	4	3.677	14.708	4.413	17.652	3.490	13.960	4.037	16.150	4.305	17.220	4.356	17.424	5.253	21.012	-17%
75	72131601-011	Codos 45º PVC 40 mm	Unidad	2	2.422	4.844	2.907	5.814	2.299	4.598	2.659	5.319	2.836	5.672	2.851	5.702	3.460	6.920	-18%
76	72131601-011	Tée PVC Serie R 150 mm.	Unidad	1	98.793	98.793	118.552	118.552	93.769	93.769	108.475	108.475	115.673	115.673	117.216	117.216	141.133	141.133	-17%
77	72131601-011	Tée PVC 150 x 100 mm. Serie R	Unidad	1	94.780	94.780	113.736	113.736	89.960	89.960	104.068	104.068	110.974	110.974	112.464	112.464	135.400	135.400	-17%
78	72131601-011	Reducción excéntrica PVC 100 x 50 mm.	Unidad	1	9.940	9.940	11.928	11.928	9.434	9.434	10.914	10.914	11.638	11.638	11.880	11.880	14.200	14.200	-16%
79	72131601-011	Caños PVC 50 mm.	Mililitros	2,5	18.433	46.083	22.120	55.300	17.496	43.740	20.240	50.599	21.583	53.958	22.176	55.440	26.333	65.833	-16%
80	72131601-011	Caños PVC 40 mm.	Mililitros	2	14.117	28.234	16.941	33.882	13.399	26.798	15.500	31.001	16.529	33.058	16.790	33.580	20.167	40.334	-17%
81	72131601-011	Mano de obra y materiales menores	Unidad	1	1.120.000	1.120.000	1.344.000	1.344.000	1.063.040	1.063.040	1.229.760	1.229.760	1.311.360	1.311.360	1.330.560	1.330.560	1.600.000	1.600.000	-17%
82	72131601-011	Rejilla de Piso Sifonada 150x150x50 con rejilla metálica.	Unidad	4	57.073	228.292	68.488	273.952	54.171	216.684	62.666	250.665	66.824	267.296	67.716	270.864	81.533	326.132	-17%
83	72131601-011	Codos 90º PVC 100 mm.	Unidad	9	11.732	105.588	14.079	126.711	11.135	100.215	12.882	115.936	13.736	123.624	13.860	124.740	16.760	150.840	-17%
84	72131601-011	Codos 90º PVC 50 mm	Unidad	8	3.677	29.416	4.413	35.304	3.490	27.920	4.037	32.300	4.305	34.440	4.356	34.848	5.253	42.024	-17%
85	72131601-011	Codos 90º PVC 40 mm	Unidad	12	2.422	29.064	2.907	34.884	2.299	27.588	2.659	31.912	2.836	34.032	3.168	38.016	3.460	41.520	-8%
86	72131601-011	Codos 45º PVC 100 mm	Unidad	3	10.761	32.283	12.914	38.742	10.214	30.642	11.816	35.447	12.600	37.800	13.068	39.204	15.373	46.119	-15%
87	72131601-011	Codos 45º PVC 50 mm	Unidad	4	3.677	14.708	4.413	17.652	3.490	13.960	4.037	16.150	4.305	17.220	4.356	17.424	5.253	21.012	-17%
88	72131601-011	Codos 45º PVC 40 mm	Unidad	5	2.422	12.110	2.907	14.535	2.299	11.495	2.659	13.297	2.836	14.180	3.168	15.840	3.460	17.300	-8%
89	72131601-011	Reducción 50 x 40 mm.	Unidad	4	2.590	10.360	3.108	12.432	2.458	9.832	2.844	11.375	3.033	12.132	3.168	12.672	3.700	14.800	-14%
90	72131601-011	Tée PVC 50 mm.	Unidad	8	5.451	43.608	6.542	52.336	5.174	41.392	5.985	47.881	6.382	51.056	6.336	50.688	7.787	62.296	-19%
91	72131601-011	Ramal y PVC 100 mm.	Unidad	8	20.067	160.536	24.081	192.648	19.046	152.368	22.033	176.268	23.495	187.960	23.839	190.712	28.667	229.336	-17%
92	72131601-011	Ramal y PVC 100 x 50 mm	Unidad	6	15.279	91.674	18.335	110.010	14.502	87.012	16.776	100.657	17.889	107.334	18.216	109.296	21.827	130.962	-17%
93	72131601-011	Ramal y PVC 40 mm.	Unidad	5	5.063	25.315	6.076	30.380	4.806	24.030	5.559	27.796	5.928	29.640	5.940	29.700	7.233	36.165	-18%
94	72131601-011	Caños PVC Serie R 100 mm.	Metro lineal	29	57.400	1.664.600	68.880	1.997.520	54.481	1.579.949	63.025	1.827.731	67.207	1.949.003	68.191	1.977.539	82.000	2.378.000	-17%
95	72131601-011	Caños PVC 50 mm.	Metro lineal	12	16.450	197.400	19.740	236.880	15.613	187.356	18.062	216.745	19.261	231.132	19.404	232.848	23.500	282.000	-17%
96	72131601-011	Caños PVC 40 mm.	Metro lineal	14	13.883	194.362	16.660	233.240	13.177	184.478	15.244	213.411	16.255	227.570	16.632	232.848	19.833	277.662	-16%
97	72131601-011	Mano de obra y materiales menores	Unidad	1	2.228.333	2.228.333	2.674.000	2.674.000	2.115.006	2.115.006	2.446.710	2.446.710	2.609.060	2.609.060	2.645.280	2.645.280	3.183.333	3.183.333	-17%
98	72131601-011	Inodoros - cisterna baja	Unidad	3	1.017.987	3.053.961	1.221.585	3.664.755	966.215	2.898.645	1.117.750	3.353.249	1.191.917	3.575.751	1.209.384	3.628.152	1.454.267	4.362.801	-17%
99	72131601-011	Mingitorios	Unidad	2	494.667	989.334	593.601	1.187.202	469.510	939.020	543.144	1.086.289	579.184	1.158.368	587.664	1.175.328	706.667	1.413.334	-17%
100	72131601-011	Bachas y griferías completas	Unidad	3	674.333	2.022.999	809.200	2.427.600	640.038	1.920.114	740.418	2.221.253	789.548	2.368.644	801.108	2.403.324	963.333	2.889.999	-17%
101	72131601-011	Inodoros	Unidad	4	1.067.015	4.268.060	1.280.418	5.121.672	1.012.750	4.051.000	1.171.582	4.686.329	1.249.322	4.997.288	1.267.596	5.070.384	1.524.307	6.097.228	-17%
102	72131601-011	Bachas y griferías	Unidad	3	666.867	2.000.601	800.241	2.400.723	632.952	1.898.856	732.220	2.196.660	780.806	2.342.418	792.237	2.376.711	952.667	2.858.001	-17%
103	72131601-011	Inodoro especial	Unidad	1	1.379.887	1.379.887	1.655.865	1.655.865	1.309.710	1.309.710	1.515.116	1.515.116	1.615.650	1.615.650	1.639.440	1.639.440	1.971.267	1.971.267	-17%
104	72131601-011	Lavatorio y grifería	Unidad	1	730.333	730.333	876.400	876.400	693.190	693.190	801.906	801.906	855.116	855.116	867.636	867.636	1.043.333	1.043.333	-17%
105	72131601-011	Soportes especiales inoxidables	Unidad	1	1.302.280	1.302.280	1.562.736	1.562.736	1.236.050	1.236.050	1.429.903	1.429.903	1.524.784	1.524.784	1.547.172	1.547.172	1.860.400	1.860.400	-17%
106	72131601-011	Mano de obra para instalación de artefactos de todos los baños	Unidad	1	2.116.333	2.116.333	2.539.600	2.539.600	2.008.702	2.008.702	2.323.734	2.323.734	2.477.924	2.477.924	2.514.600	2.514.600	3.023.333	3.023.333	-17%
107	72131601-011	Mesada de granito natural con pollerón de baños	Metro lineal	4,8	1.249.267	5.996.482	1.499.121	7.195.781	1.185.733	5.691.518	1.371.695	6.584.136	1.462.713	7.021.022	1.484.200	7.124.160	1.784.667	8.566.402	-17%
108	72131601-011	Zócalo granito natural para baños	Metro lineal	12,8	176.167	2.254.938	211.401	2.705.933	167.208	2.140.262	193.431	2.475.920	206.266	2.640.205	209.000	2.675.200	251.667	3.221.338	-17%
109	72131601-011	Espejos para baños	Metros cuadrados	7	347.200	2.430.400	416.640	2.916.480	329.542	2.306.794	381.226	2.668.579	406.522	2.845.654	412.632	2.888.424	496.000	3.472.000	-17%
110	72131601-011	Piletas de cocina granítica de 1.75 m con bacha inox y griferías pico móvil.	Unidad	1	1.702.213	1.702.213	2.042.656	2.042.656	1.615.643	1.615.643	1.869.030	1.869.030	1.993.048	1.993.048	2.022.372	2.022.372	2.431.733	2.431.733	-17%
111	72131601-011	Mueble inferior y superior de cocina	Unidad	1	1.600.667	1.600.667	1.920.801	1.920.801	1.519.262	1.519.262	1.757.532	1.757.532	1.874.152	1.874.152	1.901.592	1.901.592	2.286.667	2.286.667	-17%
112	72131601-001	Tablero-Gabinete	Unidad	1	1.066.800	1.066.800	1.280.160	1.280.160	1.012.546	1.012.546	1.171.346	1.171.346	1.249.070	1.249.070	1.267.200	1.267.200	1.524.000	1.524.000	-17%
113	72131601-001	Alimentación TG Cable NYY 1 x 95 mm2	Metro lineal	85	56.140	4.771.900	67.368	5.726.280	53.285	4.529.225	61.642	5.239.546	65.732	5.587.220	66.924	5.688.540	80.200	6.817.000	-17%
114	72131601-001	Alimentación TG Electroducto PVC Rígido 3	Metro lineal	20	29.050	581.000	34.860	697.200	27.573	551.460	31.897	637.938	34.013	680.260	34.848	696.960	41.500	830.000	-16%
115	72131601-001	Registro metálico	Unidad	2	98.467	196.934	118.161	236.322	93.459	186.918	108.117	216.233	115.291	230.582	117.216	234.432	140.667	281.334	-17%
116	72131601-001	Llave TM de 2 x 10 Amp.	Unidad	33	21.089	695.937	25.307	835.131	20.016	660.528	23.156	764.135	24.692	814.836	24.948	823.284	30.127	994.191	-17%
117	72131601-001	Llave TM de 2 x 25 Amp.	Unidad	2	21.089	42.178	25.307	50.614	20.016	40.032	23.156	46.311	24.692	49.384	24.948	49.896	30.127	60.254	-17%

LIC. NELSON RUBEN GALVAN
Director
Dirección de Contrataciones - MIC

TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU
Mitondeha
Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2019
TERMINACION DEL EDIFICIO DE LA VENTANILLA UNICA DE EXPORTACION (VUE)

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	OFERTA FISICA												Precio Referencial		Diferencia porcentual Engineering
					NELSON SEGOVIA		DIEGO SZKLARKIEVICZ		KAREN RIVELA		JUAN CANATTA		ENGINEERING		JULIO GOMEZ				
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	
118	72131601-001	Llave TM de 3 x 32 Amp.	Unidad	3	46.807	140.421	56.169	168.507	44.426	133.278	51.394	154.182	54.804	164.412	55.836	167.508	66.867	200.601	-16%
119	72131601-001	Llave TM de 3 x 63 Amp.	Unidad	1	52.519	52.519	63.023	63.023	49.848	49.848	57.666	57.666	61.492	61.492	62.568	62.568	75.027	75.027	-17%
120	72131601-001	Llave TM de 3 x 80 Amp.	Unidad	1	123.835	123.835	148.602	148.602	117.537	117.537	135.971	135.971	144.993	144.993	147.312	147.312	176.907	176.907	-17%
121	72131601-001	Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1	163.315	163.315	195.978	195.978	155.009	155.009	179.320	179.320	191.218	191.218	194.040	194.040	233.307	233.307	-17%
122	72131601-001	Interruptor Diferencial 4x25 Amp. (30ma)	Unidad	6	272.767	1.636.602	327.321	1.963.926	258.895	1.553.370	299.498	1.796.988	319.371	1.916.226	323.928	1.943.568	389.667	2.338.002	-17%
123	72131601-001	Materiales menores y mano de obra	Unidad	1	4.437.440	4.437.440	5.324.928	5.324.928	4.211.764	4.211.764	4.872.309	4.872.309	5.195.608	5.195.608	5.271.552	5.271.552	6.339.200	6.339.200	-17%
124	72131601-001	Tablero-Gabinete	Unidad	1	1.020.133	1.020.133	1.224.160	1.224.160	968.252	968.252	1.120.106	1.120.106	1.194.430	1.194.430	1.212.156	1.212.156	1.457.333	1.457.333	-17%
125	72131601-001	Alimentación TSAA Cable NYY 1 x 50 mm2	Unidad	36	28.849	1.038.564	34.619	1.246.284	27.382	985.752	31.676	1.140.347	33.778	1.216.008	34.056	1.226.016	41.213	1.483.668	-17%
126	72131601-001	Alimentación TSAA Cable NYY 1 x 95 mm2	Unidad	68	56.140	3.817.520	67.368	4.581.024	53.285	3.623.380	61.642	4.191.637	65.732	4.469.776	66.528	4.523.904	80.200	5.453.600	-17%
127	72131601-001	Llave TM de 2 x 25 Amp.	Unidad	1	18.522	18.522	22.227	22.227	17.580	17.580	20.337	20.337	21.687	21.687	22.176	22.176	26.460	26.460	-16%
128	72131601-001	Llave TM de 3 x 25 Amp.	Unidad	15	45.407	681.105	54.489	817.335	43.098	646.470	49.857	747.852	53.165	797.475	53.856	807.840	64.867	973.005	-17%
129	72131601-001	Llave TM de 3 x 80 Amp.	Unidad	1	132.701	132.701	159.242	159.242	125.952	125.952	145.706	145.706	155.374	155.374	158.400	158.400	189.573	189.573	-16%
130	72131601-001	Interruptor Diferencial 2x25 Amp. (30ma)	Unidad	1	182.420	182.420	218.904	218.904	173.143	173.143	200.297	200.297	213.588	213.588	217.800	217.800	260.600	260.600	-16%
131	72131601-001	Interruptor Diferencial 4x25 Amp. (30ma)	Unidad	4	266.233	1.064.932	319.480	1.277.920	252.693	1.010.772	292.324	1.169.296	311.721	1.246.884	316.800	1.267.200	380.333	1.521.332	-17%
132	72131601-001	Interruptor Diferencial 4x40 Amp. (30ma)	Unidad	1	191.380	191.380	229.656	229.656	181.647	181.647	182.466	182.466	224.079	224.079	227.359	227.359	273.400	273.400	-17%
133	72131601-001	Mano de Obra y materiales menores	Unidad	1	3.424.400	3.424.400	4.109.280	4.109.280	3.250.245	3.250.245	3.759.991	3.759.991	4.009.483	4.009.483	4.068.187	4.068.187	4.892.000	4.892.000	-17%
134	72131601-001	Cable Multifilar 2mm2	Metro lineal	2.960	1.290	3.818.400	1.549	4.585.040	1.224	3.623.040	1.417	4.192.928	1.511	4.472.560	1.584	4.688.640	1.843	5.455.280	-14%
135	72131601-001	Electroducto ¾ Antillama tipo Conduit	Metro lineal	620	3.845	2.383.900	4.615	2.861.300	3.650	2.263.000	4.222	2.617.590	4.502	2.791.240	4.752	2.946.240	5.493	3.405.660	-13%
136	72131601-001	Llaves de 1 punto y toma	Unidad	9	19.180	172.620	23.016	207.144	18.205	163.845	21.060	189.537	22.457	202.113	22.968	206.712	27.400	246.600	-16%
137	72131601-001	Caja de Conexión	Unidad	135	4.303	580.905	5.164	697.140	4.084	551.340	4.725	637.819	5.038	680.130	5.148	694.980	6.147	829.845	-16%
138	72131601-001	Caja de llave metal 4 x 2	Unidad	15	3.631	54.465	4.358	65.370	3.446	51.690	3.987	59.801	4.251	63.765	4.356	65.340	5.187	77.805	-16%
139	72131601-001	Artefacto panel led de 25w de embutir.	Unidad	62	59.640	3.697.680	71.568	4.437.216	56.607	3.509.634	65.485	4.060.053	69.830	4.329.460	70.884	4.394.808	85.200	5.282.400	-17%
140	72131601-001	Artefacto panel led de 18w de embutir.	Unidad	71	54.927	3.899.817	65.913	4.679.823	52.133	3.701.443	60.310	4.281.991	64.312	4.566.152	65.340	4.639.140	78.467	5.571.157	-17%
141	72131601-001	Iluminación exterior sobre loza de balcón, artefacto panel led de 25w de adosar.	Unidad	2	90.953	181.906	109.144	218.288	86.327	172.654	99.867	199.733	106.493	212.986	108.108	216.216	129.933	259.866	-17%
142	72131601-001	Materiales menores y mano de obra	Unidad	1	5.210.613	5.210.613	6.252.736	6.252.736	4.945.616	4.945.616	5.721.253	5.721.253	6.100.884	6.100.884	6.190.272	6.190.272	7.443.733	7.443.733	-17%
143	72131601-001	Cable Multifilar 4mm2	Metro lineal	1.695	8.134	13.787.130	9.761	16.544.895	7.720	13.085.400	8.931	15.138.269	9.524	16.143.180	9.504	16.109.280	11.620	19.695.900	-18%
144	72131601-001	Cable nyy 3X2,5mm2	Metro lineal	15	12.553	188.295	15.064	225.960	11.915	178.725	13.783	206.750	14.698	220.470	15.048	225.720	17.933	268.995	-16%
145	72131601-001	Electroducto ¾ Antillama tipo Conduit	Metro lineal	330	3.845	1.268.850	4.615	1.522.950	3.650	1.204.500	4.222	1.393.234	4.502	1.485.660	4.752	1.568.160	5.493	1.812.690	-13%
146	72131601-001	Electroducto PVC Rígido 1	Metro lineal	5	5.161	25.805	6.194	30.970	4.899	24.495	5.667	28.334	6.043	30.215	6.336	31.680	7.373	36.865	-14%
147	72131601-001	Tomacorriente Universal	Unidad	48	13.365	641.520	16.039	769.872	12.685	608.880	14.675	704.394	15.649	751.152	15.840	760.320	19.093	916.464	-17%
148	72131601-001	Toma corriente 2P + T	Unidad	10	19.040	190.400	22.848	228.480	18.072	180.720	20.906	209.059	22.293	222.930	22.572	225.720	27.200	272.000	-17%
149	72131601-001	Toma corriente Shucko	Unidad	4	46.040	184.160	55.249	220.996	43.699	174.796	50.552	202.209	53.907	215.628	54.648	218.592	65.772	263.088	-17%
150	72131601-001	Llave tipo Panam	Unidad	1	46.993	46.993	56.392	56.392	44.603	44.603	51.598	51.598	55.022	55.022	55.836	55.836	67.133	67.133	-17%
151	72131601-001	Caja de llave metal 4 x 2	Unidad	40	3.631	145.240	4.358	174.320	3.446	137.840	3.987	159.469	4.251	170.040	4.356	174.240	5.187	207.480	-16%
152	72131601-001	Mano de obra y materiales menores	Unidad	1	5.320.280	5.320.280	6.384.336	6.384.336	5.049.706	5.049.706	5.841.667	5.841.667	6.229.288	6.229.288	6.328.080	6.328.080	7.600.400	7.600.400	-17%
153	72131601-001	Jabalina de Cu. 5/8 x 2,40 mts.	Unidad	12	36.134	433.608	43.361	520.332	34.296	411.552	39.675	476.102	42.308	507.696	42.768	513.216	51.620	619.440	-17%
154	72131601-001	Cable CU. Desnudo 25m2.	Metro lineal	85	16.155	1.373.175	19.387	1.647.895	15.334	1.303.390	17.739	1.507.774	18.916	1.607.860	19.404	1.649.340	23.079	1.961.715	-16%
155	72131601-001	Cartucho Cadweld (65) p/ 25mm2.	Unidad	12	71.213	854.556	85.456	1.025.472	67.591	811.092	78.192	938.304	83.380	1.000.560	84.744	1.016.928	101.733	1.220.796	-17%
156	72131601-001	Mano de obra y materiales menores	Unidad	1	2.104.667	2.104.667	2.525.601	2.525.601	1.997.630	1.997.630	2.310.924	2.310.924	2.464.264	2.464.264	2.500.344	2.500.344	3.006.667	3.006.667	-17%
157	40101701-002	Drenajes de equipos (deberán tener una pendiente y llevar a un desagüe cercano, en caso de baños a una rejilla sifonada)	Unidad	1	3.311.000	3.311.000	3.973.200	3.973.200	3.142.612	3.142.612	3.635.478	3.635.478	3.876.708	3.876.708	3.933.468	3.933.468	4.730.000	4.730.000	-17%
158	40101701-002	Equipos aire acondicionado Split según proyecto SP, incluye provisión y colocación (04 equipos de 60.000 BTU tipo cassette)	Unidad	4	10.855.250	43.421.000	13.026.300	52.105.200	10.303.183	41.212.732	11.919.065	47.676.258	12.709.947	50.839.788	12.896.136	51.584.544	15.507.500	62.030.000	-17%
159	40101701-002	Equipos aire acondicionado Split según proyecto SP, incluye provisión y colocación (03 equipos de 48.000 BTU tipo cassette)	Unidad	3	8.115.333	24.345.999	9.738.400	29.215.200	7.702.610	23.107.830	8.910.636	26.731.907	9.501.896	28.505.688	9.641.016	28.923.048	11.593.333	34.779.999	-17%
160	40101701-002	Provisión de Ménsulas para apoyo de unidades condensadoras en lozas	Unidad	14	116.200	1.626.800	139.440	1.952.160	110.290	1.544.060	127.588	1.786.226	136.054	1.904.756	138.045	1.932.630	166.000	2.324.000	-17%
161	40101701-002	Pasarela de estructura metálica para compresores y paso de hombre, hacia el fondo lado exterior del edificio	Unidad	1	12.506.667	12.506.667	15.008.001	15.008.001	11.870.614	11.870.614	13.732.320	13.732.320	14.643.520	14.643.520	14.857.920	14.857.920	17.866.667	17.866.667	-17%
162	40101701-002	Cañerías de cobre de diversos diámetros	Unidad	1	12.223.773	12.223.773	14.668.528	14.668.528	11.602.107	11.602.107	13.421.703	13.421.703	14.312.292	14.312.292	14.521.716	14.521.716	17.462.533	17.462.533	-17%
163	40101701-002	Mano de obra y materiales menores	Unidad	1	12.421.267	12.421.267	14.905.521	14.905.521	11.789.557	11.789.557	13.638.551	13.638.551	14.543.529	14.543.529	14.756.544	14.756.544	17.744.667	17.744.667	-17%
164	72102203-010	Tomas para teléfono RI 45, con cableado	Unidad	12	143.799	1.725.588	172.559	2.070.708	136.486	1.637.832	157.891	1.894.694	168.368	2.020.416	171.072	2.052.864	205.427	2.465.124	-17%
165	72102203-010	Tomas Datos RI 45 (48 puestos de trabajo)	Unidad	48	75.245	3.611.760	90.295	4.334.160	71.418	3.428.064	82.619	3.965.718	88.101	4.228.848	89.496	4.295.808	107.493	5.159.664	-17%

LIC. NELSON RUBEN GALVAN
Director
Dirección de Contrataciones - MIC

TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU
Mocorondehá
Ministerio de
INDUSTRIA Y COMERCIO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2019
TERMINACION DEL EDIFICIO DE LA VENTANILLA UNICA DE EXPORTACION (VUE)

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	OFERTA FISICA												Precio Referencial		Diferencia porcentual Engineering
					NELSON SEGOVIA		DIEGO SZKLARKIEVICZ		KAREN RIVELA		JUAN CANATTA		ENGINEERING		JULIO GOMEZ				
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	
166	72102203-010	Cableado estructurado con cable UTP nivel 6, desde tomas del 2º piso (48 puestos de trabajo)	Unidad	1	86.268.047	86.268.047	103.521.657	103.521.657	81.880.701	81.880.701	102.132.554	102.132.554	101.007.559	101.007.559	102.486.384	102.486.384	123.240.067	123.240.067	-17%
167	72131601-009	Contrapiso de cascotes segundo piso	Metros cuadrados	560	31.976	17.906.560	38.372	21.488.320	30.350	16.996.000	42.528	23.815.680	37.439	20.965.840	38.016	21.288.960	45.680	25.580.800	-17%
168	72131601-009	Carpeta para piso porcelanato segundo piso	Metros cuadrados	560	22.913	12.831.280	27.496	15.397.760	21.748	12.178.880	25.705	14.394.800	26.828	15.023.680	27.324	15.301.440	32.733	18.330.480	-17%
169	72131601-009	Piso porcelanato para baños	Metros cuadrados	56	128.753	7.210.168	154.504	8.652.224	122.205	6.843.480	140.952	7.893.312	150.751	8.442.056	153.252	8.582.112	183.933	10.300.248	-17%
170	72131601-009	Piso porcelanato para oficinas y pasillos	Metros cuadrados	472	128.753	60.771.416	154.504	72.925.888	122.205	57.680.760	140.952	66.529.344	150.751	71.154.472	152.856	72.148.032	183.933	86.816.376	-17%
171	72131601-009	Piso porcelanato para depósitos	Metros cuadrados	32	128.753	4.120.096	154.504	4.944.128	122.205	3.910.560	140.952	4.510.464	150.751	4.824.032	152.856	4.891.392	183.933	5.885.856	-17%
172	72131601-009	Zócalos cerámicos	Metro lineal	165	48.720	8.038.800	58.464	9.646.560	46.242	7.629.930	53.495	8.826.602	57.044	9.412.260	57.816	9.539.640	69.600	11.484.000	-17%
173	72131601-013	Contenedores para escombros	Unidad	26	239.493	6.226.818	287.392	7.472.192	227.313	5.910.138	262.963	6.837.049	280.412	7.290.712	284.724	7.402.824	342.133	8.895.458	-17%
174	72131601-013	Limpieza diaria de obra	Unidad	1	3.370.133	3.370.133	4.164.160	4.164.160	3.293.652	3.293.652	3.810.206	3.810.206	4.063.030	4.063.030	4.122.360	4.122.360	4.957.333	4.957.333	-17%
175	73121602-007	Barandas de caños inoxidables para escalera principal con pasamanos al otro costado (similar al existente)	Metro lineal	15	615.067	9.226.005	738.081	11.071.215	583.786	8.756.790	675.343	10.130.152	720.155	10.802.325	730.699	10.960.485	878.667	13.180.005	-17%
176	73121602-007	Barandas de caños inoxidables para escalera secundaria con pasamanos al otro costado (similar al existente)	Metro lineal	15	615.067	9.226.005	738.081	11.071.215	583.786	8.756.790	675.343	10.130.152	720.155	10.802.325	730.699	10.960.485	878.667	13.180.005	-17%
177	73121602-007	Baranda inoxidable para el balcón hacia la entrada secundaria (similar al existente)	Metro lineal	3	595.000	1.785.000	714.000	2.142.000	564.740	1.694.220	653.310	1.959.930	696.660	2.089.980	706.860	2.120.580	850.000	2.550.000	-17%
178	24101601-026	Ascensor para 08 personas con 04 paradas y terminación en chapas inoxidable.	Unidad	2	155.703.333	311.406.666	186.844.000	373.688.000	147.784.706	295.569.412	170.962.260	341.924.519	182.306.360	364.612.720	186.495.912	372.991.824	222.433.333	444.866.666	-16%
179	72101506-002	Pórtico para las entradas del ascensor principal en cada piso, con estructura con placas cementicias y revestimiento de láminas de aluminio ACM de 4 mm de espesor, Silver Metalic	Unidad	2	22.162.000	44.324.000	26.594.400	53.188.800	21.034.904	42.069.808	24.333.876	48.667.752	25.948.536	51.897.072	26.328.456	52.656.912	31.660.000	63.320.000	-17%
180	72101506-002	Refuerzo con estructuras metálicas para la caja del elevador, este cálculo se realizará según el equipo a instalar	Unidad	2	13.451.200	26.902.400	16.141.440	32.282.880	12.767.110	25.534.220	14.769.418	29.538.835	15.749.434	31.498.868	15.980.025	31.960.050	19.216.000	38.432.000	-17%
181	72102004-001	Impermeabilización de loza de la Azotea con pintura impermeabilizante (5 manos)	Metros cuadrados	570	42.000	23.940.000	50.400	28.728.000	39.864	22.722.480	46.116	26.286.120	49.176	28.030.320	49.896	28.440.720	60.000	34.200.000	-17%
182	72131601-011	Rejillas de Desague pluvial en loza de azotea	Unidad	3	350.000	1.050.000	420.000	1.260.000	332.200	996.600	384.300	1.152.900	409.800	1.229.400	415.800	1.247.400	500.000	1.500.000	-17%
183	72131601-011	Conexión de cañerías del desagüe pluvial con la red existente	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	4.872.000	4.872.000	3.853.520	3.853.520	4.457.880	4.457.880	4.753.680	4.753.680	4.823.280	4.823.280	5.800.000	5.800.000	-17%
184	72131601-012	Pintura de fachada Exterior General y lado interno de la Azotea	Metros cuadrados	2.640	18.415	48.615.600	22.098	58.338.720	17.478	46.141.920	20.515	54.159.600	21.561	56.921.040	21.780	57.499.200	26.307	69.450.480	-17%
185	46191602-002	Provisión y montaje de extensión de cañería de hierro galvanizado pared gruesa 2 ½? diámetro Desde la escarga de bombeo hasta la siamesa Bocas de incendios equipadas (BIE) y aspersores Se cotiza la extensión de cañería	Metro lineal	150	112.028	16.804.200	134.434	20.165.100	106.331	15.949.650	123.007	18.451.012	131.169	19.675.350	133.056	19.958.400	160.040	24.006.000	-17%
186	46191602-002	Provisión y montaje de extensión de cañería de hierro galvanizado pared gruesa 1? diámetro para los aspersores Se cotiza la extensión de cañería desde el tramo principal hasta la descarga de los aspersores	Metro lineal	400	91.205	36.482.000	97.000	38.800.000	86.567	34.626.800	100.143	40.057.280	106.788	42.715.200	108.504	43.401.600	130.293	52.117.200	-17%
187	46191602-002	Provisión e instalación de cajas de incendios BIE equipadas Manguera 1 ½? por 30 m Registro globo 2 ½? bronce Caja metálica estándar con puerta y vidrio	Unidad	8	2.519.067	20.152.536	3.022.881	24.183.048	2.390.954	19.127.632	2.765.935	22.127.484	2.949.467	23.595.736	2.992.968	23.943.744	3.598.667	28.789.336	-17%
188	46191602-002	Provisión e instalación de bocas de incendios siamesas	Unidad	1	1.659.980	1.659.980	1.991.976	1.991.976	1.575.558	1.575.558	1.822.658	1.822.658	1.943.599	1.943.599	1.972.080	1.972.080	2.371.400	2.371.400	-17%
189	46191602-002	Provisión e instalación de motobomba centrifuga IR 20 HP	Unidad	1	0	0	19.107.537	19.107.537	15.113.151	15.113.151	22.747.067	22.747.067	18.643.496	18.643.496	18.916.920	18.916.920	22.747.067	22.747.067	-17%
190	46191602-002	Provisión e instalación de motobomba centrifuga KF6 2HP	Unidad	1	2.357.600	2.357.600	2.829.120	2.829.120	2.237.699	2.237.699	2.588.645	2.588.645	2.760.413	2.760.413	2.800.828	2.800.828	3.368.000	3.368.000	-17%
191	46191602-002	Provisión e instalación de tanque hidroneumático 100L	Unidad	1	2.042.600	2.042.600	2.451.120	2.451.120	1.938.719	1.938.719	2.242.775	2.242.775	2.391.593	2.391.593	2.426.608	2.426.608	2.918.000	2.918.000	-17%

LIC. NELSON RUBEN GALVAN
Director
Dirección de Contrataciones - MIC

TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU
Mokoronديha
Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2019
TERMINACION DEL EDIFICIO DE LA VENTANILLA UNICA DE EXPORTACION (VUE)

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	OFERTA FISICA												Precio Referencial		Diferencia porcentual Engineering
					NELSON SEGOVIA		DIEGO SZKLARKIEVICZ		KAREN RIVELA		JUAN CANATTA		ENGINEERING		JULIO GOMEZ				
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	
192	46191602-002	Provisión e instalación de presostato 12 BAR	Unidad	2	130.937	261.874	157.125	314.250	124.278	248.556	143.769	287.538	153.309	306.618	155.628	311.256	187.053	374.106	-17%
193	46191602-002	Provisión e instalación de empalmadura 5 vías	Unidad	4	52.589	210.356	63.107	252.428	49.914	199.656	57.743	230.970	61.574	246.296	62.568	250.272	75.127	300.508	-17%
194	46191602-002	Provisión e instalación de manómetro de glicerina 0-12 bar	Unidad	4	186.387	745.548	223.665	894.660	176.908	707.632	204.653	818.611	218.232	872.928	220.176	880.704	266.267	1.065.068	-17%
195	46191602-002	Provisión y colocación de tablero de arranque Y/A 20 + 2 HP automático según exigencias municipales para la ciudad de Asunción	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	13.374.816	13.374.816	10.578.842	10.578.842	15.922.040	15.922.040	13.104.601	13.104.601	12.000.000	12.000.000	15.922.400	15.922.400	-25%
196	46191602-002	Provisión y colocación de caño 2 ½ pesado Galvanizado 6 ml	Unidad	46	473.191	21.766.786	567.830	26.120.180	449.126	20.659.796	519.564	23.899.926	554.039	25.485.794	562.320	25.866.720	675.987	31.095.402	-17%
197	46191602-002	Provisión e instalación de válvulas aspersores tipo rociadores 60º estándar	Unidad	72	136.145	9.802.440	163.375	11.763.000	129.221	9.303.912	149.487	10.763.087	159.406	11.477.232	162.360	11.689.920	194.493	14.003.496	-17%
198	46191602-002	Alimentación eléctrica desde acometida hasta tablero de control adosada al edificio con canaleta	Metro lineal	50	140.957	7.047.850	169.149	8.457.450	133.788	6.689.400	154.771	7.738.534	165.040	8.252.000	167.904	8.395.200	201.367	10.068.350	-17%
199	46191602-002	Provisión y colocación de codo 2 ½ x 90º galvanizado	Unidad	50	109.083	5.454.150	130.900	6.545.000	103.535	5.176.750	119.773	5.988.662	127.721	6.386.050	129.096	6.454.800	155.833	7.791.650	-17%
200	46191602-002	Provisión y colocación de codo 2 ½ x 45º galvanizado	Unidad	50	103.362	5.168.100	124.035	6.201.750	98.105	4.905.250	113.491	5.674.574	121.022	6.051.100	122.760	6.138.000	147.660	7.383.000	-17%
201	46191602-002	Provisión y colocación de TEE 2 ½ galvanizado	Unidad	20	144.517	2.890.340	173.421	3.468.420	137.167	2.743.340	158.680	3.173.596	169.209	3.384.180	171.864	3.437.280	206.453	4.129.060	-17%
202	46191602-002	Provisión y colocación de unión doble cónica 2 ½	Unidad	15	155.591	2.333.865	186.710	2.800.650	147.678	2.215.170	170.839	2.562.585	182.175	2.732.625	184.536	2.768.040	222.273	3.334.095	-17%
203	46191602-002	Provisión y colocación de unión sencilla 2 ½	Unidad	50	56.243	2.812.150	67.492	3.374.600	53.383	2.669.150	61.755	3.087.735	65.852	3.292.600	66.528	3.326.400	80.347	4.017.350	-17%
204	46191602-002	Provisión y colocación de codo 1? x 90º	Unidad	100	11.810	1.181.000	14.173	1.417.300	11.210	1.121.000	12.968	1.296.782	13.828	1.382.800	14.256	1.425.600	16.872	1.687.200	-16%
205	46191602-002	Provisión y colocación de TEE 1 galvanizado	Unidad	50	71.927	3.596.350	86.313	4.315.650	68.269	3.413.450	78.976	3.948.798	84.216	4.210.800	85.536	4.276.800	102.753	5.137.650	-17%
206	46191602-002	Provisión y colocación de unión Doble cónica 1	Unidad	30	43.358	1.300.740	52.030	1.560.900	41.153	1.234.590	47.607	1.428.213	50.766	1.522.980	51.480	1.544.400	61.940	1.858.200	-17%
207	46191602-002	Provisión y colocación de unión sencilla	Unidad	50	8.713	435.650	10.456	522.800	8.270	413.500	9.567	478.338	10.202	510.100	10.296	514.800	12.447	622.350	-17%
208	46191602-002	Materiales menores (global de terminales, sella rosca, cáñamo, etc.)	Unidad	1	0	0	2.671.211	2.671.211	1.851.044	1.851.044	106.682	106.682	2.283.437	2.283.437	2.316.600	2.316.600	2.786.039	2.786.039	-17%
209	46191602-002	Limpieza y terminaciones (pintura) reposición de cielo raso, macizado de las áreas afectadas para el montaje de la extensión de 2 ½	Metros cuadrados	150	73.117	10.967.550	87.741	13.161.150	69.398	10.409.700	80.283	12.042.386	85.610	12.841.500	86.724	13.008.600	104.453	15.667.950	-17%
210	46191602-002	Limpieza y terminaciones (pintura) reposición de cielo raso, macizado de las áreas afectadas para el montaje de la extensión de 1	Metros cuadrados	400	11.895	4.758.000	14.275	5.710.000	11.004	4.401.600	13.061	5.224.328	85.610	34.244.000	14.256	5.702.400	16.993	6.797.200	-16%
		TOTALES				**1.565.852.826**		**1.904.600.000**		**1.510.000.000**		**1.747.000.000**		**1.891.600.000**		**1.891.900.000**		**2.272.903.023**	

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION DE CONTRATACIONES
DICON

LIC. NELSON RUBEN GALVAN
Director
Dirección de Contrataciones - MIC