MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Juntos por Cambyretá

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID N° 421690

		Empresa 1 - FEDERICO DAVID FLEITAS ROA					Empresa 2 - LOS ANDES INGENERIA S.R.L.					Empresa 3 - MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno.	-	-	700	4.989	3.492.300	-	-	700	4.365	3.055.500	-	-	700	4.150	2.905.000
2	Replanteo y marcación	-	-	700	4.426	3.098.200	-	-	700	4.365	3.055.500	-	-	700	3.700	2.590.000
3	Demolición de baldosas existentes en piso y revestimiento.	-	-	7,6	8.358	63.521	-	-	7,6	10.443	79.367	-	-	7,6	6.950	52.820
4	Demolición de techo en sanitarios	-	-	23	12.145	279.335	-	-	23	10.554	242.742	-	-	23	10.000	230.000
5	Excavación para cimiento de PBC	-	-	9,7	43.438	421.349	-	-	9,7	42.350	410.795	-	-	9,7	37.000	358.900
6	Cimiento de piedra bruta colocada (50cmx60cm)	-	-	6,1	362.659	2.212.220	-	-	6,1	350.677	2.139.130	-	-	6,1	300.000	1.830.000
7	Losas para gradería	-	-	4,93	1.781.844	8.784.491	-	-	4,93	1.914.245	9.437.228	-	-	4,93	1.575.000	7.764.750
8	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica. En paredes de 30cm.	-	-	20,3	24.393	495.178	-	-	20,3	23.813	483.404	-	-	20,3	21.350	433.405
9	Mampostería de nivelación de 30cm con ladrillos comunes.	-	-	4	151.775	607.100	-	-	4	168.965	675.860	-	-	4	142.750	571.000
10	Mampostería de elevación de 30cm con ladrillos comunes.	-	-	18	161.581	2.908.458	-	-	18	181.319	3.263.742	-	-	18	157.750	2.839.500
11	Revoque Interior/exterior a 1 capa (1:1, 5:5). Terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm sobre ladrillos comunes. (Sanitarios y gradería).	-	-	95	27.514	2.613.830	-	-	95	43.982	4.178.290	-	-	95	26.750	2.541.250
12	Revoque de mochetas en ventanas. (Sanitarios)	-	-	1,23	30.766	37.842	-	-	1,23	16.689	20.527	-	-	1,23	28.150	34.625
13	Techo de chapa N° 26 sobre estructura metálica con aislante, según especificaciones.	-	-	23	175.323	4.032.429	-	-	23	383.479	8.820.017	-	-	23	187.500	4.312.500
14	Cielorraso de machimbre de PVC en sanitarios.	-	-	21	81.262	1.706.502	-	-	21	88.330	1.854.930	-	-	21	69.850	1.466.850
15	Piso de hormigón en masa en cancha y camineros.	-	-	710	93.033	66.053.430	-	-	710	102.339	72.660.690	-	-	710	88.950	63.154.500
16	Carpeta base para piso cerámico en sanitarios.	-	-	14	22.221	311.094	-	-	14	22.084	309.176	-	-	14	20.930	293.020
17	Piso de baldosas de cerámica esmaltada en sanitarios.	-	-	12	76.169	914.028	-	-	12	93.687	1.124.244	-	-	12	71.975	863.700
18	Piso alisado de cemento.	-	-	93	37.195	3.459.135	-	-	93	44.291	4.119.063	-	-	93	34.985	3.253.605
19	Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios.	-	-	44	64.224	2.825.856	-	-	44	101.733	4.476.252	-	-	44	59.890	2.635.160
20	Puerta tablero de Cedro de 0,80m x 1,95 m (P1), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes. (Sanitarios)	-	-	2	934.707	1.869.414	-	-	2	1.091.475	2.182.950	-	-	2	950.000	1.900.000
21	Puerta tablero de Cedro de 0,80m x 1,82 m (P2), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes. (Sanitarios)	-	-	1	848.240	848.240	-	-	1	1.091.475	1.091.475	-	-	1	835.000	835.000
22	Ventana tipo balancín de 0,47m x 0,90m (V1). (Sanitarios)	-	-	3	292.942	878.826	-	-	3	239.580	718.740	-	-	3	245.000	735.000
23	Vidrios traslúcidos colocados de 3 mm. (Sanitarios)	-	-	1,3	118.764	154.393	-	-	1,3	199.576	259.449	-	-	1,3	100.000	130.000
24	Pintura de piso para señalización en sector de cancha.	-	-	13	87.251	1.134.263	-	-	13	62.518	812.734	-	-	13	76.520	994.760
25	Pintura Látex para paredes revocadas. (Sanitarios y gradería)	-	-	101	15.791	1.594.891	-	-	101	18.949	1.913.849	-	-	101	15.750	1.590.750
26	Pintura de balancines metálicos con esmalte sintético. (Sanitarios)	-	-	1,3	29.895	38.864	-	-	1,3	32.024	41.631	-	-	1,3	26.000	33.800
27	Pintura de abertura de madera al barniz,incluye marcos y contramarcos. (Sanitarios)	-	-	9,5	22.500	213.750	-	-	9,5	22.049	209.466	-	-	9,5	22.470	213.465
28	Puesto de medición definitivo, trifásico (conductores 4 x 16 mm) acometida de 6 m y limitadora hasta 45 A . Según plano y especificaciones.	-	-	1	1.869.419	1.869.419	-	-	1	1.943.240	1.943.240	-	-	1	1.650.000	1.650.000
29	Conexión eléctrica trifásica a la ANDE. Incluye gestión y costo de conexión.	-	-	1	1.678.450	1.678.450	-	-	1	1.759.420	1.759.420	-	-	1	1.500.000	1.500.000
30	Pilar de mampostería 0.45x0.45x1.70 m para puesto de medicion definitiva trifásica.	-	-	1	742.645	742.645	-	-	1	727.506	727.506	-	-	1	785.730	785.730
31	Registro eléctrico de 40x40x70.	-	-	1	271.568	271.568	-	-	1	270.401	270.401	-	-	1	225.710	225.710
32	Línea eléctrica subterránea, 4 cables tipo NYY de 6 mm, al tablero general.	-	-	23	49.923	1.148.229	-	-	23	50.296	1.156.808	-	-	23	45.000	1.035.000
33	Línea eléctrica aérea, 2 cables tipo taller de 2mm	-	-	105	19.130	2.008.650	-	-	105	17.847	1.873.935	-	-	105	15.865	1.665.825
34	Tablero eléctrico principal. 6 llaves TM hasta 25 A + 2 llaves TM hasta 50 A	-	-	1	452.482	452.482	-	-	1	656.532	656.532	-	-	1	412.850	412.850
35	Bocas para toma corriente y luces.	-	-	5	87.272	436.360	-	-	5	118.976	594.880	-	-	5	82.150	410.750
36	Artefacto de luz tipo panel LED de adosar.	-	-	3	101.575	304.725	-	-	3	105.998	317.994	-	-	3	85.000	255.000
37	Alumbrado público de hormigón armado, incluye colocación de brazos metálicos de 1 metro con reflectores tipo LED de 250W	-	-	5	1.253.793	6.268.965	-	-	5	1.838.721	9.193.605	-	-	5	1.412.540	7.062.700
38	Registro cloacal 60x60x60 cm.	-	-	2	410.817	821.634	-	-	2	508.200	1.016.400	-	-	2	342.600	685.200
39	Desagüe cloacal de baño para damas, hasta el primer registro	-	-	1	415.125	415.125	-	-	1	515.155	515.155	-	-	1	360.750	360.750
40	Desagüe cloacal de baño para caballeros, hasta el primer registro	-	-	1	461.110	461.110	-	-	1	494.214	494.214	-	-	1	398.660	398.660
41	Artefactos sanitarios colocados en baño para damas.	-	-	1	1.019.000	1.019.000	-	-	1	944.611	944.611	-	-	1	898.750	898.750
42	Artefactos sanitarios colocados en baño para caballeros.	-	-	1	3.142.271	3.142.271	-	-	1	1.726.574	1.726.574	-	-	1	2.718.450	2.718.450
43	Instalación de agua fría en baño para damas. (Incluye ducha)	-	-	1	396.318	396.318	-	-	1	541.984	541.984	-	-	1	368.710	368.710
44	Instalación de agua fría en baño para caballeros.	-	-	1	588.591	588.591	-	-	1	554.084	554.084	-	-	1	498.750	498.750
45	Extensión de cañería de agua subterránea de 3/4¨	-	-	13	15.445	200.785	-	-	13	25.410	330.330	-	-	13	12.985	168.805
46	Tablero acrílico y base para basquetbol	-	-	2	2.323.632	4.647.264	-	-	2	2.420.000	4.840.000	-	-	2	2.000.000	4.000.000
47	Arco de futsal	-	-	2	2.212.285	4.424.570	-	-	2	2.477.475	4.954.950	-	-	2	1.850.000	3.700.000
48	Limpieza final.	-	-	700	3.647	2.552.900	-	-	700	2.457	1.719.900	-	-	700	3.050	2.135.000

GONZALO MANUEL MIÑO ACOSTA

Firmado digitalmente por GONZALO MANUEL MIÑO ACOSTA
Fecha: 2023.03.15 13:18:18 -03'00'

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO B-02-08

		Empresa 4 - JESUS MANUEL ESQUIVEL RAMIREZ					Empresa 5					Empresa 6				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno.	-	-	700	4.500	3.150.000	-	-				-	-			
2	Replanteo y marcación	-	-	700	4.000	2.800.000	-	-				-	-			
3	Demolición de baldosas existentes en piso y revestimiento.	-	-	7,6	8.500	64.600	-	-				-	-			
4	Demolición de techo en sanitarios	-	-	23	12.000	276.000	-	-				-	-			
5	Excavación para cimiento de PBC	-	-	9,7	40.000	388.000	-	-				-	-			
6	Cimiento de piedra bruta colocada (50cmx60cm)	-	-	6,1	370.000	2.257.000	-	-				-	-			
7	Losas para gradería	-	-	4,93	2.000.000	9.860.000	-	-				-	-			
8	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica. En paredes de 30cm.	-	-	20,3	25.000	507.500	-	-				-	-			
9	Mampostería de nivelación de 30cm con ladrillos comunes.	-	-	4	155.000	620.000	-	-				-	-			
10	Mampostería de elevación de 30cm con ladrillos comunes.	-	-	18	165.000	2.970.000	-	-				-	-			
11	Revoque Interior/exterior a 1 capa (1:1, 5:5). Terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm sobre ladrillos comunes. (Sanitarios y gradería).	-	-	95	28.000	2.660.000	-	-				-	-			
12	Revoque de mochetas en ventanas. (Sanitarios)	-	-	1,23	30.000	36.900	-	-				-	-			
13	Techo de chapa N° 26 sobre estructura metálica con aislante, según especificaciones.	-	-	23	180.000	4.140.000	-	-				-	-			
14	Cielorraso de machimbre de PVC en sanitarios.	-	-	21	80.000	1.680.000	-	-				-	-			
15	Piso de hormigón en masa en cancha y camineros.	-	-	710	95.000	67.450.000	-	-				-	-			
16	Carpeta base para piso cerámico en sanitarios.	-	-	14	22.000	308.000	-	-				-	-			
17	Piso de baldosas de cerámica esmaltada en sanitarios.	-	-	12	78.000	936.000	-	-				-	-			
18	Piso alisado de cemento.	-	-	93	38.000	3.534.000	-	-				-	-			
19	Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios.	-	-	44	65.000	2.860.000	-	-				-	-			
20	Puerta tablero de Cedro de 0,80m x 1,95 m (P1), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes. (Sanitarios)	-	-	2	965.000	1.930.000	-	-				-	-			
21	Puerta tablero de Cedro de 0,80m x 1,82 m (P2), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes. (Sanitarios)	-	-	1	875.000	875.000	-	-				-	-			
22	Ventana tipo balancín de 0,47m x 0,90m (V1). (Sanitarios)	-	-	3	300.000	900.000	-	-				-	-			
23	Vidrios traslúcidos colocados de 3 mm. (Sanitarios)	-	-	1,3	120.000	156.000	-	-				-	-			
24	Pintura de piso para señalización en sector de cancha.	-	-	13	90.000	1.170.000	-	-				-	-			
25	Pintura Látex para paredes revocadas. (Sanitarios y gradería)	-	-	101	16.000	1.616.000	-	-				-	-			
26	Pintura de balancines metálicos con esmalte sintético. (Sanitarios)	-	-	1,3	30.000	39.000	-	-				-	-			
27	Pintura de abertura de madera al barniz,incluye marcos y contramarcos. (Sanitarios)	-	-	9,5	23.000	218.500	-	-				-	-			
28	Puesto de medición definitivo, trifásico (conductores 4 x 16 mm) acometida de 6 m y limitadora hasta 45 A . Según plano y especificaciones.	-	-	1	1.930.000	1.930.000	-	-				-	-			
29	Conexión eléctrica trifásica a la ANDE. Incluye gestión y costo de conexión.	-	-	1	1.700.000	1.700.000	-	-				-	-			
30	Pilar de mamposteria 0.45x0.45x1.70 m para puesto de medicion definitiva trifásica.	-	-	1	750.000	750.000	-	-				-	-			
31	Registro eléctrico de 40x40x70.	-	-	1	280.000	280.000	-	-				-	-			
32	Línea eléctrica subterránea, 4 cables tipo NYY de 6 mm, al tablero general.	-	-	23	55.000	1.265.000	-	-				-	-			
33	Línea eléctrica aérea, 2 cables tipo taller de 2mm	-	-	105	20.000	2.100.000	-	-				-	-			
34	Tablero eléctrico principal. 6 llaves TM hasta 25 A + 2 llaves TM hasta 50 A	-	-	1	466.000	466.000	-	-				-	-			
35	Bocas para toma corriente y luces.	-	-	5	90.000	450.000	-	-				-	-			
36	Artefacto de luz tipo panel LED de adosar.	-	-	3	105.000	315.000	-	-				-	-			
37	Alumbrado público de hormigón armado, incluye colocación de brazos metálicos de 1 metro con reflectores tipo LED de 250W	-	-	5	1.420.000	7.100.000	-	-				-	-			
38	Registro cloacal 60x60x60 cm.	-	-	2	420.000	840.000	-	-				-	-			
39	Desagüe cloacal de baño para damas, hasta el primer registro	-	-	1	400.000	400.000	-	-				-	-			
40	Desagüe cloacal de baño para caballeros, hasta el primer registro	-	-	1	400.000	400.000	-	-				-	-			
41	Artefactos sanitarios colocados en baño para damas.	-	-	1	1.050.000	1.050.000	-	-				-	-			
42	Artefactos sanitarios colocados en baño para caballeros.	-	-	1	3.200.000	3.200.000	-	-				-	-			
43	Instalación de agua fría en baño para damas. (Incluye ducha)	-	-	1	400.000	400.000	-	-				-	-			
44	Instalación de agua fría en baño para caballeros.	-	-	1	600.000	600.000	-	-				-	-			
45	Extensión de cañería de agua subterránea de 3/4"	-	-	13	15.500	201.500	-	-				-	-			
46	Tablero acrílico y base para basquetbol	-	-	2	2.600.000	5.200.000	-	-				-	-			
47	Arco de futsal	-	-	2	2.200.000	4.400.000	-	-				-	-			
48	Limpieza final.	-	-	700	3.500	2.450.000	-	-				-	-			

GONZALO MANUEL MIÑO ACOSTA

Firmado digitalmente por GONZALO MANUEL MIÑO ACOSTA
Fecha: 2023.03.15 13:18:42 -03'00'

Firma del Responsable de la U.O.C.