MUNICIPALIDAD DE ITACUTUBÍ DEL ROSARIO
Unidad Operativa de Contrataciones
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa Nº 10/14, para Mejoramiento de Escuela Braulio Dinatale Segunda Etapa Planta Alta, ID Nº 280.145

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	JM Constructora		E.S.C Construcciones		CSC Estudio Construcciones	
				Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1	Aberturas metálicas :								
	a- Ventanas tipo balancines	M2	46,44	240.000	11.145.600	255.000	11.842.200	240.000	11.145.600
	b- Baranda metálica en escalera P. A. y galeria	M2	45,5	220.000	9.570.000	220.000	9.570.000	220.000	9.570.000
2	Alfeizar de ventanas :								
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	48	25.000	1.200.000	25.000	1.200.000	25.000	1.200.000
	d- De ladrillos comunes tipo sardinel	ML	18	25.000	450.000	35.000	630.000	25.000	450.000
3	Pinturas :								
	a- De paredes Al agua	M2	122	15.000	1.830.000	20.000	2.440.000	15.000	1.830.000
	b- De pilares en paredes y galeria al agua	M2	67,15	15.000	1.007.250	20.000	1.343.000	15.000	1.007.250
	c- De viga cumbrera y galeria al agua	M2	42,2	15.000	633.000	20.000	844.000	15.000	633.000
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	46,44	15.000	696.600	25.000	1.161.000	15.000	696.600
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	289,5	10.000	2.895.000	12.000	3.474.000	10.000	2.895.000
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	277	15.000	4.155.000	15.000	4.155.000	15.000	4.155.000
	i- De baranda metálica con pintura sintética	M2	45,5	15.000	652.500	25.000	1.087.500	15.000	652.500
	j- De abertura de madera con barniz	M2	16,5	15.000	247.500	15.000	247.500	15.000	247.500
4	Vidrios dobles	M2	46,44	120.000	5.572.800	120.000	5.572.800	120.000	5.572.800
5	Desague Pluvial								
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	94,5	50.000	4.725.000	55.000	5.197.500	50.000	4.725.000
6	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	UN.	5	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	450.000
7	Instalación eléctrica ver plano electrico	GL.	1	9.000.000	9.000.000	6.500.000	6.500.000	9.000.000	9.000.000
8	Artefactos eléctricos, incluye 12 ventiladores motores pesados	GL.	1	8.000.000	8.000.000	8.300.000	8.300.000	8.000.000	8.000.000
9	Mobiliarios :								
	a- Pizarrones	UN.	5	700.000	2.100.000	600.000	1.800.000	700.000	2.100.000
10	Limpieza final	UN.	1	1.500.000	1.500.000	800.000	800.000	1.500.000	800.000
TOTAL PLANTA ALTA					**65.830.250**		**66.614.500**		**65.130.250**

MUNICIPALIDAD DE ITAC. DEL ROSARIO - RESPONSABLE U.O.C.

Milciades Aparicio Ojeda Zarate
Responsable U.O.C.