MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Licitación por Contratación Directa N° 1/2021 Construcciones Varias **AÑO: 2021**

Cuadro Comparativo de Ofertas

	Descripción	OFERTA N° 1 ARQ. JULIO Z. SILVERO			OFERTA N° 2 DES CONSTRUCTORA S.A.			OFERTA N° 3 L & R CONSTRUCCIONES S.A.		
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total
Lote N°1	CONSTRUCCION DE SANITARIO	17.942.309	1	17.942.309	17.978.070	1	1.797.870	17.967.690	1	17.967.690
1.1	Envarillado en Z de muro para arranque de muro.	149.325	1	149.325	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000
1.2	Limpieza,replanteo y marcaciones.	14.905	4,2	62.601	15.000	4,2	63.000	14.500	4,2	60.900
1.3	Excavacion y carga de fundacion de PBC.	350.501	1,16	406.581	350.000	1,16	350.000	345.000	1,16	400.200
1.4	Aislacion horizontal con hidrofugo y pintura asfaltica.	22.550	4,9	110.495	22.500	4,9	110.250	25.000	4,9	122.500
1.5	Encadenado de Ho Ao, inferior de 17x27cm con panderete.	119.728	4,9	586.667	120.000	4,9	588.000	125.000	4,9	612.500
1.6	Encadenado de Ho Ao, superior de 13x27 cm.	104.672	5,7	596.630	105.000	5,7	598.500	105.000	5,7	598.500

Elsa Segovia
Aux. Administrativo

Prof. Primitivo López
Director de Obras y Servicios

Lic. Laura Mabel Paiva Galeano
Secretaria General
Municipalidad de F. Yegros

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Licitación por Contratación Directa N° 1/2021 Construcciones Varias **AÑO: 2021**

Cuadro Comparativo de Ofertas

	Descripción	OFERTA N° 1 ARQ. JULIO Z. SILVERO			OFERTA N° 2 DES CONSTRUCTORA S.A.			OFERTA N° 3 L & R CONSTRUCCIONES S.A.		
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total
1.7	Muro de nivelacion de 0,30 de ladrillo comun.	125.314	1,26	157.896	125.000	1,26	157.500	122.000	1,26	153.720
1.8	Muro de elevacion de 0,15 de ladrillo comun a revocar	84.631	14,86	1.257.617	85.000	14,86	1.263.100	85.000	14,86	1.263.100
1.9	Envarillado de pared con varilla de 8 mm dos hilada,debajo y sobre aberturas.	24.635	4,2	103.467	25.000	4,2	105.000	24.500	4,2	102.900
1.10	De tejas española sobre tejuelita, unificando al existente.	249.416	5,77	1.439.130	250.000	5,77	1.442.500	250.000	5,77	1.442.500
1.11	Azotada impermeable a 1 capa con hidrofugo interior/exterior.	21.439	15,33	328.660	22.000	15,33	337.260	20.000	15,33	306.600
1.12	Revoque a 1 capa de pared exterior/interior.	29.654	29,72	881.317	30.000	29,72	891.600	30.000	29,72	891.600
1.13	Contrapiso de hormigon de cascotes.	34.985	3,78	132.243	35.000	3,78	132.300	35.000	3,78	132.300

Elsa Segovia
Aux. Administrativo

Prof. Primitivo López
Director de Obras y Servicios

Lic. Laura Mabel Paiva Galeano
Secretaria General
Municipalidad de F. Yegros

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Licitación por Contratación Directa N° 1/2021 Construcciones Varias **AÑO: 2021**

Cuadro Comparativo de Ofertas

	Descripción	OFERTA N° 1 ARQ. JULIO Z. SILVERO			OFERTA N° 2 DES CONSTRUCTORA S.A.			OFERTA N° 3 L & R CONSTRUCCIONES S.A.		
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total
1.14	Piso ceramico PI5, incluye carpeta.	120.358	3,78	454.953	120.000	3,78	453.600	120.000	3,78	453.600
1.15	Guarda obra frontal de 1,20m de ancho (piso de hormigon).	149.233	1,8	268.619	150.000	1,8	270.000	150.000	1,8	270.000
1.16	Instalacion electrica en areas intervenida.	1.199.413	1	1.199.413	1.200.000	1	1.200.000	1.200.000	1	1.200.000
1.17	Alimentacion de agua corriente, artefactos sanitarios, desagues con conexiones el primer registro.	3.797.750	1	3.797.750	3.800.000	1	3.800.000	3.800.000	1	3.800.000
1.18	Puerta metalica de chapa doblada de 0,90x 2,10, incluye.	2.248.675	1	2.248.675	2.300.000	1	2.300.000	2.300.000	1	2.300.000
1.19	Balancines de 0,60x0,40 con vidrios dobles.	351.148	1	351.148	350.000	1	350.000	350.000	1	350.000
1.20	De azulejos blanc.H:2.1 m.	81.996	15,33	1.256.999	82.000	15,33	1.257.060	82.000	15,33	1.257.060

Elsa Segovia
Aux. Administrativo

Prof. Primitivo López
Director de Obras y Servicios

Lic. Laura Mabel Paiva Galeano
Secretaria General
Municipalidad de F. Yegros

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Licitación por Contratación Directa N° 1/2021 Construcciones Varias **AÑO: 2021**

Cuadro Comparativo de Ofertas

	Descripción	OFERTA N° 1			OFERTA N° 2			OFERTA N° 3		
		ARQ. JULIO Z. SILVERO			DES CONSTRUCTORA S.A.			L & R CONSTRUCCIONES S.A.		
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total
1.21	De paredes revocados al latex	18.384	17,39	319.698	18.000	17,39	313.020	18.000	17,39	313.020
1.22	De abertunas con esmalte sintetico.	22.344	4,52	100.995	22.000	4,52	99.440	22.000	4,52	99.440
1.23	De techo de barniz.	25.735	5,77	148.491	22.000	5,77	126.940	25.000	5,77	144.250
1.24	Rampa de H° A° de acceso.	1.522.400	1	1.522.400	150.000	1	150.000	1.480.000	1	1.480.000
1.25	Limpieza periodica y final de obras.	14.414	4,2	60.539	15.000	4,2	63.000	15.000	4,2	63.000
		Total Gs. (IVA Incluido)		17.942.309	**Total Gs. (IVA Incluido)**		17.978.070	**Total Gs. (IVA Incluido)**		17.967.690

Elisa Segovia
Aux. Administrativo

Prof. Primitivo López
Director de Obras y Servicios

Lic. Laura Mabel Paiva Galeano
Secretaria General
Municipalidad de F. Yegros

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Licitación por Contratación Directa N° 1/2021 Construcciones Varias **AÑO: 2021**

Cuadro Comparativo de Ofertas

	Descripción	OFERTA N° 1 ARQ. JULIO Z. SILVERO			OFERTA N° 2 DES CONSTRUCTORA S.A.			OFERTA N° 3 L & R CONSTRUCCIONES S.A.		
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total
Lote N°2	**CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION**	25.821.842	1	25.821.842	25.830.000	1	25.830.000	25.835.750	1	25.835.750
2.1	Limpieza de sitio de obra.	9.811	30	294.330	9.000	30	270.000	9.500	30	285.000
2.2	Trabajo preliminares (replanteo topografico de obras y marcaciones)	9.930	30	297.900	9.000	30	270.000	9.500	30	285.000
2.3	Excavacion manual de zangas	71.706	10	717.060	75.000	10	750.000	70.000	10	700.000
2.4	Muro de hormigon ciclopeo (cara a la vista) con 40cm de ancho.	419.526	30	12.585.780	420.000	30	12.600.000	420.000	30	12.600.000
2.5	Piedra bruta colocada fondo de canal para proteccion contra socavacion.	219.691	37,5	8.238.413	220.000	37,5	8.250.000	222.500	37,5	8.343.750
2.6	Loseta de hormigon de acceso de 1,50x3,50m de 15cm de espesor.	3.003.940	0,68	2.042.679	3.000.000	0,68	2.040.000	2.900.000	0,68	1.972.000

Elisa Segovia
Aux. Administrativo

Prof. Primitivo López
Director de Obras y Servicios

Lic. Laura Mabel Paiva Galeano
Secretaria General
Municipalidad de F. Yegros

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Licitación por Contratación Directa N° 1/2021 Construcciones Varias **AÑO: 2021**

Cuadro Comparativo de Ofertas

	Descripción	OFERTA N° 1			OFERTA N° 2			OFERTA N° 3		
		ARQ. JULIO Z. SILVERO			DES CONSTRUCTORA S.A.			L & R CONSTRUCCIONES S.A.		
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total
2.7	Relleno/terraplen para proteccion de muro con compactacion mecanica.	90.632	15	1.359.480	90.000	15	1.350.000	90.000	15	1.350.000
2.8	Limpieza periodica y final de obras.	9.540	30	286.200	10.000	30	300.000	10.000	30	300.000
		Total Gs. (IVA Incluido)		25.821.842	Total Gs. (IVA Incluido)		25.830.000	Total Gs. (IVA Incluido)		25.835.750

Elisa Segovia
Aux. Administrativo

Prof. Primitivo López
Director de Obras y Servicios

Lic. Laura Mabel Paiva Galeano
Secretaria General
Municipalidad de F. Yegros

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Licitación por Contratación Directa N° 1/2021 Construcciones Varias **AÑO: 2021**

Cuadro Comparativo de Ofertas

	Descripción	OFERTA N° 1 ARQ. JULIO Z. SILVERO			OFERTA N° 2 DES CONSTRUCTORA S.A.			OFERTA N° 3 L & R CONSTRUCCIONES S.A.		
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total
Lote N°3	**CONSTRUCCION DE TINGLADO ABIERTO**	46.497.995	1	46.497.995	46.513.300	1	46.513.300	46.503.000	1	46.503.000
3.1	Trabajos preliminares, limpieza, desmonte, marcaciones y replanteo.	9.930	38,5	382.305	10.000	38,5	385.000	10.000	38,5	385.000
3.2	Zapatas, tipo dado de fundacion (0,40x0,50,50)m.	2.655.056	0,8	2.124.045	2.850.000	0,8	2.280.000	2.950.000	0,8	2.360.000
3.3	Relleno y compactacion de interiores.	90.632	3	271.896	90.000	3	270.000	90.000	3	270.000
3.4	Techo de chapa zinc N° 26 sobre estructura metalica de perfileria. Pend.20%.	252.931	46,1	11.660.119	248.000	46,1	11.432.800	247.000	46,1	11.386.700
3.5	Columna de estructura metalica (caño 80x80mm) cargado con hormigon.	133.100	26	3.460.600	130.000	26	3.380.000	125.000	26	3.250.000
3.6	Rejas metalicas de varilla lisa de 10 con refuerzo de caños 20x40mm.	160.119	62,9	10.071.485	160.000	62,9	10.064.000	162.000	62,9	10.189.800

Elsa Segovia
Aux. Administrativo

Prof. Primitivo López
Director de Obras y Servicios

Lic. Laura Mabel Paiva Galeano
Secretaria General
Municipalidad de F. Yegros

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Licitación por Contratación Directa N° 1/2021 Construcciones Varias **AÑO: 2021**

Cuadro Comparativo de Ofertas

	Descripción	OFERTA N° 1 ARQ. JULIO Z. SILVERO			OFERTA N° 2 DES CONSTRUCTORA S.A.			OFERTA N° 3 L & R CONSTRUCCIONES S.A.		
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total
3.7	Porton doble hoja tipologia de rejas de 3,50x2,50m.	2.952.538	1	2.952.538	3.000.000	1	3.000.000	2.980.000	1	2.980.000
3.8	Revoque a 2 capa de pared interior / exterior con hidrofugo (pared lindero).	29.975	22	659.450	30.000	22	660.000	30.000	22	660.000
3.9	De hormigon armado de 10cm de espesor con junta de dilatacion.	158.606	43,75	6.939.013	160.000	43,75	7.000.000	160.000	43,75	7.000.000
3.10	2x4mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion.	2.201.100	1	2.201.100	2.200.000	1	2.200.000	2.200.000	1	2.200.000
3.11	B-Tablero Principal monofasico metalico externo con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido según circuito y cargas con llave de corte general de 20 Tm.	827.475	1	8.274.745	870.000	1	870.000	850.000	1	850.000
3.12	Instalacion electrica e iluminacion (cableado por circuito y artefactos).	1.545.225	1	1.545.225	1.600.000	1	1.600.000	1.600.000	1	1.600.000
3.13	De murio al latex (lindero).	18.384	22	404.448	18.000	22	396.000	18.000	22	396.000

Elsa Segovia
Aux. Administrativo

Prof. Primitivo López
Director de Obras y Servicios

Lic. Laura Mabel Paiva Galeano
Secretaria General
Municipalidad de F. Yegros

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Licitación por Contratación Directa N° 1/2021 Construcciones Varias **AÑO: 2021**

Cuadro Comparativo de Ofertas

	Descripción	OFERTA N° 1			OFERTA N° 2			OFERTA N° 3		
		ARQ. JULIO Z. SILVERO			DES CONSTRUCTORA S.A.			L & R CONSTRUCCIONES S.A.		
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Precio Total
3.14	De estructura metalica (porton,columna y verjas) con esmalte sintetico, incluye tratamiento.	22.344	71,65	1.600.948	22.000	71,65	1.576.300	22.000	71,65	1.576.300
3.15	De estructura metalica (techo) con esmalte sintetico, incluye tratamiento.	22.344	46,1	1.030.058	22.000	46,1	1.014.200	22.000	46,1	1.014.200
3.16	a)Limpieza periodica y final de obras.	9.540	38,5	367.290	10.000	38,5	385.000	10.000	38,5	385.000
		Total Gs. (IVA Incluido)		46.497.995	Total Gs. (IVA Incluido)		46.513.300	Total Gs. (IVA Incluido)		46.503.000

Elsa Segovia
Aux. Administrativo

Prof. Primitivo López
Director de Obras y Servicios

Lic. Laura Mabel Paiva Galeano
Secretaria General
Municipalidad de F. Yegros