Asunción, 14 de marzo del 2016

LLAMADO MOPC N° 149/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO CARAPEGUA – NUEVA ITALIA – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 300835.

INFORME DE REEVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

I- INTRODUCCIÓN

Posteriormente a la Resolución N° 2353 del 18 de Diciembre de 2015, POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO MOPC N° 149/2015 a la empresa TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, se presentan:

1. LA PROTESTA promovida por la firma TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. (TOCSA) contra la adjudicación realizada a favor de la firma TECNOEDIL S.A. en el marco de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 149/2015 de "EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO CARAPEGUA – NUEVA ITALIA – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA" ID 300.385.
2. LA PROTESTA promovida por el CONSORCIO CAAÑABE contra la adjudicación realizada a favor de la firma TECNOEDIL S.A. en el marco de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 149/2015 de "EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO CARAPEGUA – NUEVA ITALIA – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA" ID 300.385.

Mediante las Resoluciones DNCP N° 83/16 y 154/16 la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resuelve ORDENAR LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTANCIACIÓN DE LA PROTESTA, en los casos promovidos por TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. (TOCSA) y CONSORCIO CAAÑABE respectivamente.

A través de la Resolución DNCP N° 282/16 de fecha 27 de enero de 2016, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas HACE LUGAR A LAS PROTESTAS PROMOVIDAS POR LA FIRMA TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. (TOCSA) y POR EL CONSORCIO CAAÑABE contra la adjudicación realizada a favor de la firma TECNOEDIL S.A. en el marco de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 149/2015 de "EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO CARAPEGUA – NUEVA ITALIA – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA" ID 300.385. En dicha resolución RESUELVE:
1° Hacer lugar a la protesta promovida por la firma TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. contra la adjudicación realizada a favor de la firma TECNOEDIL S.A. en la presente licitación.
2° Tener por formulado el allanamiento de la Convocante y, en consecuencia, hacer lugar a la protesta promovida por el CONSORCIO CAAÑABE, en el marco de la presenta licitación.
3° Anular la Adjudicación realizada a favor de la firma TECNOEDIL S.A., y retrotraer el proceso licitatorio a la etapa de Evaluación de las Ofertas a fin de que la Convocante analice la ofertas presentadas.
4° Intimar, a la Convocante a que comunique a la Dirección de Normas y Control, el Resultado de la nueva evaluación de las ofertas y la Resolución tomada en consecuencia, en el plazo de 20 días calendarios posteriores a la notificación de la resolución respectiva.

El presente Informe Complementario fue realizado en respuesta al Memorándum UOC N° 291/2016 donde se pone a conocimiento la Resolución DNCP N° 282/16.

REEVALUACIÓN DE LA OFERTA DE LA FIRMA TALAVERA & ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.

Para la reevaluación de la oferta, se analizaron las aclaraciones presentadas por la firma TALAVERA & ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. con MEU N° 5745. Dichas documentaciones han sido solicitadas a través de la Nota DV 82/2016

Con las aclaraciones presentadas, la firma TALAVERA & ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A., presentó un currículum rectificado, el cual no se tuvo en cuenta para la reevaluación, considerando lo dispuesto en el Art. 58 del Decreto 21909/03 *"Conformidad de la oferta con el Pliego de Bases y Condiciones. La determinación por parte de la Convocante de si una oferta se ajusta al Pliego de Bases y Condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta....3. De rectificarse, afectaría la competencia en igualdad de condiciones perjudicando a los demás oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, tales como la falta de garantía de mantenimiento de oferta o extensión de ésta en desacuerdo con los requerimientos del Pliego, la falta de presentación de formularios de oferta y lista de precios debidamente firmados y completados, ausencia o insuficiencia de los poderes del firmante de la oferta para obligar al oferente, entre otras..."*

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

N°	NOMBRE DEL SERVICIO	CARGO	DESDE	HASTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	MESES (currículum de la oferta	MOTIVOS
1	Cantera de la Minera Río Verde	Ingeniero Residente	01/02/2001	28/02/2002	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
2	Recapado de la Ruta 9 "Río Verde - Acceso a Filadelfia"	Ing. Asistente y Jefe de Producción de Planta Asfáltica	01/03/2002	31/12/2006	NO	0	NO CUMPLE El cargo no cumple con el requisito solicitado en los Criterios de Evaluación.
3	Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta 9 "Carlos Antonio López" – Sección II Tramo Km 60 – Estancia la Patria – PASANTIA 3 meses	Ing. Residente	15/05/2003	15/08/2003	NO	0	NO CUMPLE No presenta documentación que respalde
4	Mejoramiento Pavimentación del Tramo La Patria - Infante Rivarola (Km 0 - Km 64)	Ing. Residente y Jefe de Producción	15/01/2004	31/12/2005	NO	0	NO CUMPLE En el Certificado de trabajo (folio 17) de los documentos presentados se observa: Tres fechas diferentes para el inicio de los trabajos para el cargo de Residente de obras (15/08/2004 (en el cuerpo de la nota) – 15/01/2004 (en el cuadro detallado) y según Nota del Consorcio Inconpar el inicio de los trabajos es el 01/05/2004 (folio 30) La fecha de terminación de los servicios en el certificado de trabajo se visualiza 31/08/2004, en tanto que en el currículum original figura 31/12/2005. No es posible determinar el periodo del desempeño del cargo.
5	Mejoramiento y Pavimentación del Tramo: La Patria - Infante Rivarola (Sección I: 0 - 64)	Representante Técnico	01/01/2006	29/05/2007	NO	0	NO CUMPLE . Las fechas declaradas en el Certificado de trabajo (folio 17), no coincide con las presentadas en el currículum presentado en la oferta, no siendo posible determinar el periodo de desempeño en el cargo.
6	Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 11 Juana de Lara	Ingeniero Residente	01/05/2007	28/02/2009	SI	22 meses	CUMPLE Se consideró el Certificado de trabajo (folio 47) firmado por el superintendente del Consorcio Victoria Ing. Juan Arar presenta la fecha de inicio de los trabajo el 10/05/2007 y la finalización el 28/02/2009. La fecha de inicio del curriculum presentado en la oferta es el 01/05/2007, existiendo una diferencia de 9 días en la fecha de inicio. Observación: El certificado de trabajo expedido por TALAVERA Y ORTELLADO (folio 46) menciona que el profesional se desempeño en el cargo desde el 10/05/2007 hasta la fecha, sin embargo la fecha de expedición del certificado es el 16/02/2007, lo cual implica una inconsistencia entre las fechas debido a que el certificado ha sido emitido antes del inicio de los trabajos. Presenta constancia de liberación de pista (folio 55) sin firma del superintendente, y sin la aclaración del que firma en nombre del contratista.
7	Recapado de la Ruta Nacional N° 5 "Gral. Bernardino Caballero" Tramo Km 179 - Pedro	Ingeniero Superintendente	01/03/2009	01/10/2009	SI	1	CUMPLE Presenta: Nota del CONSORCIO CERRO CORA de fecha 03/10/2008 (folio 56) donde propone para el

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

	Juan Caballero						cargo de superintendente al Ing. OSMAR RAMIREZ. Nota del CONSORCIO CENTRAL CONSULTANT INC (folio 57, 58 y 59), dirigida al Ing. OSMAR RAMIREZ como superintendente. Certificado de trabajo del CONSORCIO CERRO CORA (pag 60 – 61) El periodo de la obra se encuentra superpuesto con la obra 8 "Pavimentación Asfáltica de la Ciudad de Pedro Juan Caballero" a partir del mes de abril del 2009. Se considero solo el mes de marzo, debido a que a partir del mes de abril del 2009 el ing. OSMAR RAMIREZ se desempeño con el cargo de superintente en la obra N° 8.
8	Pavimentación Asfáltica de la Ciudad de Pedro Juan Caballero	Ingeniero Superintendente	01/01/2009	31/12/2009	SI	9	CUMPLE Certificado de trabajo (folio 64) Aprobación de la propuesta del Ing. OSMAR RAMIREZ como superintendente emitido por la Municipalidad de Pedro Juan Caballero de fecha 10/04/2009 (folio 65) En la Nota de aprobación de la propuesta del ING. OSMAR RAMIREZ para el cargo de superintendente emitida por la municipal se visualiza la fecha 10/04/2009 y en el curriculum la fecha 01/01/2009, por lo que existe una diferencia de fechas. Certificado de Obra emitido por la Municipalidad de Pedro Juan Caballero (folio 66) Se consideró la experiencia a partir del mes de abril del 2009, teniendo en cuenta la fecha de aprobación para desempeño en el cargo emitido por la Municipalidad de Pedro Juan Caballero.
9	Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 10 "De las Residentas" Sección II: Puerto Rosario - San Estanislao	Representante Técnico	30/05/2009	22/03/2012	NO	0	NO CUMPLE Presenta el Certificado de trabajo emitido por el CONSORCIO VIAL DE CAMINOS (folio 67) donde la experiencia se divide en representante técnico e ingeniero residente, con el periodo de representante técnico del 17/06/2010 al 22/03/2012, se observa una diferencia en la fecha de inicio del trabajo en el currículum, donde figura 30/05/2009. Nota del VMOP (folio 68) donde se aprueba la propuesta del Ing. OSMAR RAMIREZ como representante técnico del CONSORCIO VIAL DE CAMINOS. Según la documentación presentada para el Llamado MOPC N° 89/2008, se observa los requisitos de Calificación: (1 ingeniero civil o vial para el cargo de superintendente de obras, con ocho o más años de experiencia efectiva en el cargo de superintendente o residente de obras), conforme a lo expuesto se observa que el Ing. OSMAR RAMIREZ se desempeño como representante técnico conforme la Nota del VMOP (folio 68), y no como superintendente o residente de obras como menciona el pliego.
10	Rehabilitación de la Ruta N° 9 "Carlos Antonio López", Tramo: Km 285 - Km 326	Ing. Residente	01/04/2012	30/07/2013	NO	0	NO CUMPLE En el Certificado de trabajo (folio 80), se observa que el mismo fue expedido el 10/02/2004, presentando una inconsistencia respecto al periodo declarado en el certificado que va desde 01/04/2012 hasta el 30/07/2013. Presenta Certificado de la obra, donde no se observa la firma del Ing. Osmar Martínez. No se observa documentación suficiente que sustente lo declarado en el certificado.

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

11	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Región Oriental. Obra 3: Tramo Horqueta - Río Ypane	Ingeniero Superintendente	31/07/2013	30/11/2015	NO	0	NO CUMPLE Con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
TOTAL DE EXPERIENCIA DECLARADA						32 MESES	NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE 84 MESES DE EXPERIENCIA EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CONFORME A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

REEVALUACIÓN DE LA OFERTA DE LA FIRMA CONSORCIO CAAÑABE

A través del Expediente MEU N° 46187 de fecha 23 de diciembre de 2015, el CONSORCIO CAAÑABE presentó currículum rectificado del Ing GUILLERMO MANUEL MAS DUARTE, alegando un error involuntario (ERROR DE DACTILOGRAFIA) en la presentación del mismo. Con fecha posterior al informe de evaluación de ofertas técnicas de fecha 18/12/2015.

Dicha documentación no ha sido tenida en cuenta, considerando que el currículum rectificado modifica el currículum original presentado en la oferta, y el Art. 58 del Decreto 21909/03 establece: "Conformidad de la oferta con el Pliego de Bases y Condiciones. La determinación por parte de la Convocante de si una oferta se ajusta al Pliego de Bases y Condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta....B. De rectificarse, afectaría la competencia en igualdad de condiciones perjudicando a los demás oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, tales como la falta de garantía de mantenimiento de oferta o extensión de ésta en desacuerdo con los requerimientos del Pliego, la falta de presentación de formularios de oferta y lista de precios debidamente firmados y completados, ausencia o insuficiencia de los poderes del firmante de la oferta para obligar al oferente, entre otras...".

Cuadro de resumen de la REEVALUACION del currículum presentado por el ING. GUILLERMO MANUEL MAS DUARTE:
(Emisión del título universitario: 14 de febrero de 2007)

N°	NOMBRE DEL SERVICIO	CARGO	DESDE	HASTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	MESES	OBSERVACIONES
1	Rehabilitación y Pavimentación del tramo Caaguazú - Yhú Vaquería y Accesos - Sección I - Caaguazú	Ingeniero Residente	01/09/2012	31/01/2015	SI	29 meses	CUMPLE
2	Rehabilitación y Pavimentación del tramo Caaguazú - Yhú Vaquería y Accesos - Sección II - Caaguazú: Prog: 32+000 - Prog. 64+320	Capataz	29/02/2012	31/10/2014	NO	0	NO CUMPLE El cargo no es el solicitado en los requisitos de calificación
3	Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 10 "De las Residentas" Sección II: Puerto Rosario - San Estanislao	Ingeniero Residente	07/05/2009	16/12/2011	SI	32 meses	CUMPLE
4	Tratamiento Costero de Encarnación - Paquete de Obra "B"	Ingeniero Asistente	18/11/2007	31/05/2009	NO	0	NO CUMPLE El cargo no es el solicitado en los requisitos de calificación
5	Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 11 Juana de Lara, Sección II: Nueva Germania - San Pedro	Ingeniero Asistente	03/05/2007	31/10/2007	NO	0	NO CUMPLE El cargo no es el solicitado en los requisitos de calificación
6	Oficina Central - San Antonio Paraguay	Jefe de Gabinete técnico	01/03/2002	31/03/2007	NO	0	NO CUMPLE El cargo no es el solicitado en los requisitos de calificación
TOTAL DE MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL						61 MESES	NO CUMPLE NO CUENTA CON EL REQUISITO DE 84 MESES DE EXPERIENCIA EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA.

Lic. Liz Boria A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

REEVALUACIÓN DE LA OFERTA DE LA FIRMA ECOMIPA SA

Cuadro de resumen de la REEVALUACION del currículum presentado por el ING. DOMINGO TEÓFILO CUELLAR
(Emisión del título universitario: noviembre de 1976)

N°	NOMBRE DEL SERVICIO	CARGO	DESDE	HASTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	MESES	OBSERVACIONES
1	Construcción de edificio y vivienda	Supervisor de obras	1974	1976	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
2	Construcción de áreas habitaciones de Itaipu binacional	Ingeniero residente	1976	1977	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
3	Construcción de obras de infraestructura en la margen derecha	Jefe de sector	1977	1978	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
4	Construcción de los sectores de armadura de encofrados, embutidos, reparaciones del hormigón del vertedero y presa lateral derecha	Jefe de Departamento	1979	1981	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
5	Construcción de la Sub estación transformadora de la margen derecha. Construcción de la torre del mirador. Construcción del Dique de Hernandarias. Linea de Transmisión de 500 KW. Ampliación de la Sub estación Acaray. Estructura de Hormigon Armado en la casa de fuerza. Construcción del edificio de relaciones públicas. Obra de arquitectura en la casa de fuerza	Jefe de Departamento	1982	1986	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
6	Construcción de los campamentos de Ayolas, Intermedio y San Cosme	Representante del Contratista	1986	1986	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
7	Cierre del difusor y consolidación del túnel de descarga	Ingeniero Residente	1986	1987	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica, No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año,

Lic. Liz Soria A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

								conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
8	Reparación del hormigón del vertedero con resinas epoxicas	Ingeniero Residente	1988	1988		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
9	Servicio de encofrados, armaduras y hormigonado del tubo de succión, caja de espiral y conducto forzado en la unidad 18	Jefe de Departamento	1988	1989		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
10	Obras civiles para cierre y consolidación de la descarga de Acaray 1	Jefe de Departamento	1989	1990		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
11	Obras civiles y acabados arquitectónicos en la casa de fuerza	Jefe de Departamento	1990	1991		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
12	Planeamiento en las obras de hormigón en la margen derecha	Jefe de Departamento	1991	1991		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
13	Plan director de corposana	Jefe de Departamento	1991	1993		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado.. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
14	Proyecto muelle de petropar	Ingeniero Residente	1994	1995		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
15	Diques de protección de petropar	Ingeniero Residente	1994	1995		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

16	Alteo de Terraplén y Construcción de Obras de Arte en los Tramos Camineros: San Joaquín - Simón Bolivar - Ñu Rungua y Tte. Morales R.I. 3 Corrales	Ingeniero Superintendente	1995	1996		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
17	Proyecto – petropar nuevo cargador de combustible	Gerente de obras	1995	1998		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
18	Construcción de la central automática de Antelco en la Ciudad de Villa Elisa. Construcción de redes subterráneas para fibra óptica en las ciudades de Villa Elisa y Ñemby	Gerente de obras	1995	1998		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
19	Watt- Ypane Trabajos de movimiento de suelosk, accesos, excavación para fundaciones para la construcción de la planta industrial de alimentos watt en ypane	Gerente de obras	1995	1998		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
20	Rehabilitación de obras de arte del FCPCAL	Gerente de obras	1995	1998		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
21	Construcción de las obras civiles de la Sub estación de 220 KW en Vallemi, correspondiente al proyecto de electrificación del Chaco Central	Gerente de obras	1995	1998		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
22	Reconstrucción y mejoramiento de Caminos Rurales Incluidos en el Proyecto de Consolidación de Colonias Rurales en los Ejes Coronel Oviedo - Mbutuy y Concepción - Pedro Juan Caballero. Correspondiente al Grupo 5	Gerente de Obras	1995	1998		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación.
23	Obra Ruta N° 5. Construcción de Terraplenes y sub base de suelo agregado	Gerente Técnico	1998	1998		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

24	Obra Ruta N° 5 – Rehabilitación y pavimentación asfáltica de la ruta N° 5	Asistente de la Superintendencia	1999	2000		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
25	Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica de la Ruta N° 3, Tramo: Emboscada - San Estanislao, Sección I; Km 0 - Km 60	Asistente de Superintendencia	2000	2004		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
26	Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales Saltos del Guairá - Colonia Canindeyú	Ingeniero Superintendente	2005	2006		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
27	Estructura de Control, Viaducto de aproximación, pasarela de animales, estructura canal provisorio de agua - Etapa I Recrecimiento de las Ataguías Aguapey - Etapa II. Obras de H°A°; Estructura de H°A° - Toma de Riego - Etapa II	Jefe de inspección	2006	2007		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
28	Obras de tratamiento costero Etapa 1 – EBI Ciudad de Encarnación	Representante técnico adjunto	2007	2011		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
29	Elaboración de concreto	Gerente General	2011	2014		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y con el cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
30	Edificio PARAQVARIA	Ingeniero Residente	2015	2015		NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
TOTAL DE MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL							0 MESES	NO CUMPLE No CUENTA CON EL REQUISITO DE 84 MESES DE EXPERIENCIA EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA.

OBS. No es posible determinar los periodos de la experiencia declarada en el currículum del Ing. ING. DOMINGO TEÓFILO CUELLAR, debido a que no presenta en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación del Pliego de Bases y Condiciones, 6. Capacidad en materia de Personal, establece "A efectos de la evaluación, solamente serán tenidas en cuenta las experiencias declaradas en mes/año".

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

REEVALUACIÓN DE LA OFERTA DE LA FIRMA CHAVEZ CONSTRUCCIONES S.A.I.

Cuadro de resumen de la REEVALUACION del currículum presentado por el ING. JUAN GUILLERMO ESTECHE RIVEROS

(Emisión del título universitario: 2 de noviembre de 2006)

N°	NOMBRE DEL SERVICIO	CARGO	DESDE	HASTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	MESES	OBSERVACIONES
1	Proyecto de Fortalecimiento del Sector Agrícola II - Préstamo JBIC PG P 14 Mejoramiento de Caminos Rurales Tramo 5, Cecilio Báez - San Joaquín, Sección 5.1: Prog. 0+000 a Prog. 6+500.	Jefe de obras	2011	2011	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
2	Depósito de yerba mate para la Cooperativa Colonias Unidas; Empedrados en el Municipio de Cambyreta; Puesto de Salud en la Paz; Alcantarillado Sanitario en Encarnación. Centro de Arte municipal en Encarnación. Alcantarillas en Carmen del Paraná	Representante técnico	2011	2011	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
3	Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de Acceso y Circunvalación del Gran Asunción y de Rehabilitación de Corredores Viales Recapado del Tramo: Ñemby - San Lorenzo - Luque	Jefe de Obra	2010	2011	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica. Se superpone en el periodo 2011 con las obras 1 y 2 No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
4	Asfaltado en varios tramos del Dpto. de Itapúa (Cambyretá, Accesos a las Ruinas de Jesús, Nueva Alborada; en tramos urbanos (Encarnación, San Pedro del Paraná, Coronel Bogado, General Delgado. Aprox. 50 Km., Mejoramiento de caminos con revestimiento Superficial con Ripio, Restauración de Plataforma con Motoniveladora aprox. 200 Km, Supervisión de la Ruta Nacional N° 8 General Elizardo Aquino en el tramo Yuty - Leandro Oviedo, incluida la construcción del Puente de Hormigon Armado sobre el Río Tebicuary. Fiscal en la Obra: Rehabilitación de PUentes de Madera en Diferentes Tramos Camineros del País. Lote N° 7 –	Supervisor y Fiscal de obras	2009	2011	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
5	Proyecto Terminación Yacyretá (PTY), Tratamiento Costero de	Jefe de Obra	2009	2011	NO	0	NO CUMPLE

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

	Encarnación - Paquete A							No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
6	Construcción del Tramo Vial sobre el Arroyo Yaguarazapá (como contratista para la entidad Binacional Yacyretá) Capitán Meza - Itapúa - Paraguay. Remodelación Corte Suprema de Justicia Asunción-Paraguay. Construcción de empedrados y Alcantarillas en el Dpto. de Alto Paraná - Paraguay. Construcción de Aulas, Empedrado y Mejoramiento del Paseo Central el Mensú - Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay.	Representante Técnico	2007	2009	NO		0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación.
7	Obras de Protección del Arroyo Aguapey (Canal Aguapey y Presa Aguapey) San Cosme y Damián - Paraguay	Ingeniero Asistente de Movimiento de Suelos	2006	2007	NO		0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y del cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
8	Infraestructura de 300 viviendas - Carmen del Paraná-Itapúa-Paraguay. Remodelación de Terminal de Omnibus Encarnación - Paraguay. Pavimento Tipo Empedrado Natalio - Itapúa. Matadero Municipal Hernandarias-Alto Paraná. Polideportivo Club Deportivo Encarnación Paraguay.	Ingeniero Residente de Obras y Oficina Técnica	2005	2006	NO		0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación.
9	Proyecto Cloacal del Barrio Villa Sarita de la Ciudad de Posadas.	Asistente Técnico	2003	2004	NO		0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y del cargo solicitado. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
TOTAL DE MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL							0 MESES	NO CUMPLE No CUENTA CON EL REQUISITO DE 84 MESES DE EXPERIENCIA EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA.

OBS. No es posible determinar los periodos de la experiencia declarada en el curriculum del ING. JUAN GUILLERMO ESTECHE RIVEROS, debido a que no presenta en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación del Pliego de Bases y Condiciones, 6. Capacidad en materia de Personal, establece "A efectos de la evaluación, solamente serán tenidas en cuenta las experiencias declaradas en mes/año".

Lic. Liz Bória A.
Defa. Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

REEVALUACIÓN DE LA OFERTA DE LA FIRMA TECNOEDIL S.A.

Para la reevaluación de la oferta, se analizaron las aclaraciones presentadas por la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA con MEU N° 8792. Dichas documentaciones han sido solicitadas a través de la Nota DV 165/2016

Cuadro de resumen de la REEVALUACION del currículum presentado por el ING. EUSEBIO GIMÉNEZ FRANCO (Emisión del título universitario: 1975)

N°	NOMBRE DEL SERVICIO	CARGO	DESDE	HASTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	MESES	OBSERVACIONES
1	Control de rendimiento y productividad de equipos y personales. Control de aprovisionamiento de materiales para la obra. Control de ejecución de los trabajos. Confección de partes diarios de obra y comunicación a la Sede Central de la Empresa. Medición y confección de los certificados mensuales de la obra.	Ingeniero Residente	01/01/1975	30/09/1975	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
2	Edificio del IBRC	Jefe de obra	01/10/1975	28/02/1976	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
3	Consulado del Brasil, Sede Ciudad del Este. Etapa: Estructura de Hormigón Armado	Jefe de obra	01/07/1978	30/09/1978	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
4	Reconstrucción y Mejoramiento de los caminos vecinales Grupo 2 – Tramos Cruce San Frnacisco – Cruce Mbaracayu (11,60 km y Ñacanina – Sanja Moroti por Itakyry.	Jefe de obra	01/11/1999	30/05/2000	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
5	Prevención de inundaciones de ciudad Pilar – Tramos: San Francisco y Conavi Sur.	Jefe de obra	01/02/2001	30/05/2001	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
6	Reconstrucción y Rehabilitación de la Ruta N° 11 " Juana María de Lara" Tramo Sección II Nueva Germania - San Pedro, Prog. 19+200 a 30+280	Jefe de Obra	01/08/2007	31/10/2008	NO	0	NO CUMPLE Acta de recepción provisional, Acta complementaria de recepción provisional de obra (folio 33 al 35) Constancia de trabajo de la Empresa TECNOEDIL como subcontratista del CONSORCIO VICTORIA, emitida por el Ing. Guillermo Mas representante legal del Consorcio Victoria (folio 36) No se visualiza documentaciones que avalen que el Ing. Eusebio Giménez se haya desempeñado como superintendente.
7	Mejoramiento de caminos rurales – proyecto de fortalecimiento del Sector Agricola 2 – Tramo 1: Gral Resquin – San Vicente, Progresiva 23+000 a 42+000.	Jefe de obra	01/11/2008	30/04/2009	NO	0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
8	Ruta Mbocayaty a Colonia Independencia	Jefe de obra	01/03/1976	30/06/1978	NO	0	NO CUMPLE No especifica el tipo de pavimentación. No presenta documentación que

Lic. Liz Borja A.
Jefe Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

								avale la experiencia y el tipo de trabajo.
9	Contrato YA.2.1 – Camino de vinculación y acceso 1B Y N° 4 – primer tramo: San Patricio a Santiago – Entidad Binacional Yasyreta	Jefe de obra	01/09/1978	01/10/1981	NO		0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
10	Contrato Y.C.-1 – Entidad Binacional Yasyreta – (Relleno de materiales sueltos del área Geotecnia - Presa Isla Yasyreta)	Jefe de obra	01/07/1985	30/12/1994	NO		0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
11	Reconstrucción y mejoramiento de caminos rurales incluidos en el proyecto de consolidación de colonias rurales en los ejes Coronel Oviedo – Mbutuy y Concepción – Pedro Juan Caballero correspondientes al grupo 7.	Superintendente/ Jefe de obras	01/02/1995	30/06/1996	NO		0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
12	Rehabilitación, diseño y construcción de obras de arte del camino Cruce Bellavista – Bella Vista Norte	Superintendente/ Jefe de obras	01/07/1996	30/08/1997	NO		0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
13	Construcción de puentes de hormigón armado y de madera en varios tramos del país, paquete N° 19: Concepción – Loreto – Paso Barreto.	Superintendente/ Jefe de obras	01/10/1997	30/07/1998	NO		0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
14	Recapado de la Ruta 6 Dr. Juan Mallorquín, Tramo Norte (Empalme Ruta 7 - Km 100)	Superintendente - Jefe de obra	01/08/1998	31/10/1999	SI		15 meses	CUMPLE Presenta Certificado del Ministerio de Obras Públicas (folio 26) Acta de recepción final (folio 27 y 28) Certificado de trabajo emitido por la empresa TECNOEDIL de fecha 18/11/1999 (folio 29)
15	Recapado de la Ruta N° 2	Superintendente - Jefe de obra	01/08/2006	31/07/2007	SI		12 meses	CUMPLE Acta de recepción provisional (folio 30 y 31) Certificado de trabajo emitido por la empresa TECNOEDIL (folio 32), de 07/10/2007.
16	Reconstrucción y rehabilitación de ruta 11 – Juana de Lara – Tramo Santa Rosa del Aguaray (km 19) a Nueva Germania	Superintendente - Jefe de obra	01/08/2007	31/10/2008	SI		15 meses	CUMPLE Presenta Certificado de Trabajo emitido por la empresa TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA de fecha 14/12/2008 (folio 37) donde se visualiza el periodo de desempeño en el cargo del ingeniero superintendente desde agosto 2007 hasta octubre 2008.
17	Caminos Vecinales Gral. Resquin a San Vicente – Tramo Naranjito a San Vicente	Superintendente - Jefe de obra	No se visualiza en el curriculum	No se visualiza en el curriculum	NO		0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
18	Concepción a Vallemí – tercer tramo – km 111 a Vallemí.	Superintendente - Jefe de obra	01/05/2009	31/01/2013	SI		45 meses	CUMPLE Presenta el Certificado de trabajo emitido por TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA de fecha 05/04/2013 visualizándose el periodo de prestación de los servicios de mayo del 2009 hasta enero del 2013.

Lic. Liz Gloria A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

19	Pavimentación tipo empedrado – tramo: Santa Rosa – San Solano – Ruta 1 (30 km)	Superintendente - Jefe de obra	01/06/2000	30/01/2001	NO		0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
20	Programa Nacional de Caminos Rurales – 2da Etapa – Grupo B Obra 4 – Tramos: Repatriación – Paso Yobai; Ruta 7 – Colonia 3 de noviembre – ex conb; Colonia 3 de noviembre – Repatriación.	Superintendente - Jefe de obra	01/01/2005	31/12/2005	NO		0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
21	Rehabilitación y Pavimentación del Tramo: Mbutuy - Capiibary (47 Km)	Superintendente - Jefe de obra	01/05/2002	30/04/2004	NO		0	NO CUMPLE No presenta documentaciones que avalan la experiencia declarada en el currículum presentado en la oferta.
22	Bacheo y Señalización del tramo Tacuara – Santa Rosa – Yby Yau	Superintendente de obras	2005	2006	NO		0	NO CUMPLE No presenta documentaciones que avalan la experiencia declarada en el currículum presentado en la oferta
23	Mejoramiento de Caminos Rurales en varios Departamentos, Tramo: una sección 1.3 Gral Resquin – San Vicente	Superintendente de obras	2005	2006	NO		0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
24	Recapado de varios tramos viales. Obra A. Tramo Paraguarí - Piribebuy – Ruta N° 2	Asistente del Superintendente de obra	2006	2007	NO		0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica y del cargo solicitado. Presenta Acta de recepción provisional de la obra (folio 30 y 31) Certificado de trabajo emitido por la Empresa TECNOEDIL S.A. (folio 32), se menciona que el ingeniero se desempeñó con el cargo de Ing. Superintendente desde agosto 1996 hasta julio 1997. El periodo de desempeño del certificado de trabajo no coincide con el periodo declarado en el currículum presentado en la oferta y con la fecha de emisión del Acta de recepción provisional que es del 26/11/2007.
25	Recapado de la Avda. Coronel Irrazabal de la Ciudad de Encarnación	Superintendente de obras	2006	2006	NO		0	NO CUMPLE No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
26	Construcción de pedraplen de contención, dragado de canales, pedraplen de contención, relleno hidráulico por refulado (500 m3), diques de contención (80.000 m3), instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas.	Superintendente de obras	2006	2006	NO		0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
27	Pavimentación en Costanera de Encarnación	Asistente del Superintendente de obra, Encargado de frente de obra	2008	2008	NO		0	NO CUMPLE No cumple con el requisito del cargo solicitado No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

28	Construcción del nuevo puerto de Encarnación	Director de obra	2007	2009	NO		0		NO CUMPLE No especifica si el trabajo incluye obras viales con pavimentación asfáltica. No presenta el currículum con las experiencias declaradas en mes/año, conforme se solicita en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación
29	Desagüe Pluvial Barrio San Pablo – Municipalidad de Asunción.	Residente de obras	01/10/2009	30/11/2009	NO		0		NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
30	Reconstrucción y ampliación de puentes Carapeguá – La Colmena	Residente de obras	01/01/2009	30/09/2009	NO		0		NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
31	Obras complementarias Ruta 10 – MOPC.	Residente de obras	01/06/2009	30/09/2010	NO		0		NO CUMPLE No cumple con el requisito del tipo de obra: obras viales con pavimentación asfáltica.
32	Pavimentación asfáltica – calle y estacionamiento Suroeste de la Feria Municipal – Barrio Buena Vista – Encarnación, EBY	Residente de obras	01/01/2011	05-NOV	NO		0		NO CUMPLE No es posible determinar el periodo de desempeño en el cargo. Se encuentra superpuesto con la obra 34 "Obra N° 5: Rehabilitación del Tramo Concepción - Pozo Colorado"
33	Pavimentación asfáltica de calles en el torno de la sede de la Policía Nacional, Barrio Buena Vista Encarnación, EBY	Superintendente de obras	01/02/2011	30/05/2011	NO		0		NO CUMPLE Se encuentra superpuesto con la obra 34 "Obra N° 5: Rehabilitación del Tramo Concepción - Pozo Colorado"
34	Obra N° 5: Rehabilitación del Tramo Concepción - Pozo Colorado	Superintendente de Obra	01/05/2009	31/01/2013	NO		0		NO CUMPLE Presenta Certificado de trabajo emitido por el MOPC de fecha 04/10/2012 No se visualiza documentaciones que avale que el Ing. Eusebio Gimenez se haya desempeñado como superintendente.
35	Mejoramiento del tramo Carretero Ruta N° 10 – Tramo: Calle 6000/ Empalme Ruta N° 3 – Cruce Carumbey MOPC	Superintendente de Obra	01/02/2011	29/02/2012	NO		0		NO CUMPLE Se encuentra superpuesto con la obra 18 "Concepción a Vallemí – tercer tramo – km 111 a Vallemí."
36	Construcción de pasos a desnivel en la Ciudad de Asunción, Intersección Avda. Madame Lynch y Ruta Transchaco	Residente de obras	01/08/2012	30/04/2014	NO		0		NO CUMPLE No presenta documentaciones que avalen la experiencia declarada en el curriculum presentado en la oferta.
TOTAL DE MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL							87 MESES		**CUMPLE** CUENTA CON EL REQUISITO DE 84 MESES DE EXPERIENCIA EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA.

EL RESUMEN DE LA REEVALUACIÓN

De conformidad a lo señalado en el **Artículo 61, inciso 3** del Decreto 21909/03, que reglamenta la Ley 2051/03: *"Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación. En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la*

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente".

Se adjunta el Anexo A, con la corrección de errores aritméticos.

Se procedió conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Los aspectos verificados, conforme a lo establecido en la Sección II "Criterios de Evaluación y Calificación" son los siguientes: 5. Experiencia Especifica en Obras; 6. Capacidad en materia de Personal; 7. Capacidad en materia de Equipos; 8. Requerimientos Adicionales (Plan de Trabajo y Cronograma Físico Financiero), cuyo resultado se detalla en el **Anexo B,** y el detalle de la Capacidad en materia de Personal se detalla en el presente informe, quedando el resultado de la reevaluación de la siguiente manera:

N°	OFERENTE		CALIFICACION
1	**TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.I.**		No cumple
2	**CONSORCIO CAAÑABE (Construpar S.A. – ECCSA S.A.)**		No Cumple
3	**ECOMIPA S.A.**		No Cumple
4	**CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.**		No Cumple
5	**TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA**		Cumple

Elevamos a vuestra consideración el presente informe complementario en donde se exponen los resultados de la Reevaluación de las Ofertas presentadas por los oferentes participantes, en el marco del llamado de la referencia.

LIC. LIZ M. BORJA A.
Jefa interina
Departamento de Gestión de Contrataciones

ANEXO B
LLAMADO MOPC N° 149/2015

LLAMADO MOPC N° 149/2015LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO CARAPEGUA – NUEVA ITALIA – AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 300835

CRITERIOS	TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.	CONSORCIO CAAÑABE (CONSTRUPAR S.A. – EMPRESA CONSTRUCTORA SUR S.A.)	ECOMIPA S.A.	CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	TECNOEDIL S.A.
5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
a) Experiencia Especifica en Construcción					
Participación como Contratista principal, integrante de un Consorcio o Subcontratista autorizado por la Administración contratante, en Instituciones Públicas o Privadas, en al menos 3 (tres) contratos en los últimos 10 (diez) años, similares a la obra propuesta. Se considerarán como contratos similares las obras viales con las siguientes características: - Obras viales con pavimentación asfáltica con una **longitud mínima de 20 Km. o un área de 140.000 m2.** Serán consideradas las obras en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% (setenta por ciento) del monto total de la obra. Completar el Formulario N° 8, y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el Anexo I, G).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
b. Experiencia Especifica en Construcción - Actividades Clave					
Para los contratos enumerados anteriormente y otros ejecutados en el periodo estipulado en el requisito 4.1 anterior, experiencia mínima en construcción en los siguientes componentes críticos: Riego de liga: 184.000 m² Carpeta de Concreto Asfáltico: 11.000 m³ Señalización Horizontal: 16.000 m² Completar los Formularios N° 6 y 8, y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el Anexo I, G).	Cumple	Cumple .	Cumple	Cumple	Cumple
6. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL					
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: -1 (un) Ingeniero Civil o Vial para el cargo de Jefe de Obras, con 7 (siete) o más años de experiencia efectiva en el cargo de Superintendente, Jefe de Obras o Residente en Obras Viales con pavimentación asfáltica. La experiencia será contabilizada a partir de la emisión del título universitario. (A efectos de la evaluación, solamente serán tenidas en cuenta las experiencias declaradas en mes/año).					
• 1 (un) Especialista Ambiental, quien tendrá la responsabilidad de hacer que se cumplan los Requerimientos de Carácter Ambiental, con experiencia mínima de 3 (tres) obras viales. El especialista ambiental estará disponible durante todo el desarrollo de la Obra para interactuar con los representantes de las Fiscalización técnica, la Fiscalización Ambiental y los Supervisores Ambientales. Este deberá estar registrado en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) de la Secretaría del Ambiente (SEAM). En caso de contar con el registro pero que el mismo no se encuentre vigente, se deberá presentar la documentación que avale que el mismo se encuentra en proceso de renovación, Desde la puesta en práctica de los trabajos hasta la conclusión de los mismos (Recepción Definitiva) el Contratista deberá operar y será responsable de la correcta aplicación de las ETAG's y responderá por los eventuales perjuicios que pudiera ocasionar su no cumplimiento. Obs: si el personal propuesto para el cargo de Jefe de Obras, es presentado en forma paralela en varios procesos licitatorios convocados por el M.O.P.C, el oferente solo podrá ser adjudicado en uno de ellos. Igualmente no será considerado el personal propuesto que se encuentre comprometido en otra obra. No serán consideradas las experiencias presentadas que no se ajusten a lo solicitado más arriba. Completar el Formulario N° 9.A y Formulario N° 9.B y presentar los documentos que se indiquen en el Anexo I, H).	No Cumple ~~Jefe de obras: Ing. Osmar~~ Ramirez(se detalla en el informe) Especialista ambiental: Gustavo Herreros Usher, (Cumple)	No cumple ~~Jefe de obras: Guillermo Mas Duarte~~ (se detalla en el informe) Especialista Ambiental: Claudio Marcelo Daniel Orue Vera, (cumple)	No cumple ~~Superintendente: Ing.~~ Domingo T. Ocampo (se detalla en el informe) Especialista ambiental: Orlando A. Oporto (cumple)	No cumple Jefe de obras: Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros (se detalla en el informe) Especialista ambiental: Teresa Ramirez de Mariño (cumple)	Cumple Jefe de obras: Ing. Eusebio Gimenez Frando (se detalla en el informe) Especialista Ambiental: Claudio Marcelo Daniel Orue Vera, (cumple)

Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANEXO B
LLAMADO MOPC N° 149/2015

7. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS					
El Solicitante deberá demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos mínimos. Los equipos mínimos necesarios, citados más abajo podrán ser propios o alquilados.					
-Un compactador liso tándem vibratorio					
-Dos compactadores neumáticos					
-Una barredora o un compresor de aire					
-Una retroexcavadora o una minicargadora					
-Una terminadora asfáltica					
-Una pala cargadora					
-Una Motoniveladora					
-Seis camiones volquetes					
-Un Camión Regador de Asfalto					
-Una planta asfáltica con capacidad mínima de 100 Tn/h.					
Para que el oferente esté habilitado, **la terminadora asfáltica, el camión regador de asfalto y la planta asfáltica de 100 tn/h deben ser propiedad del oferente.**					
Los equipos alquilados deberán presentar carta de compromiso de alquiler emitida por el propietario. Para el caso de los "Equipos propios y/o Alquilados", se permitirá la presentación de factura proforma acompañada de carta de compromiso de adquisición, no así para el caso de los indicados como "Equipos Propios"	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple La Planta Asfáltica tiene más de 15 años de antigüedad.	Cumple
La antigüedad máxima aceptada de los equipos, será de 15 (quince) años.					
Obs.: Si el listado de equipos propuesto, es presentado en forma paralela en varios procesos licitatorios convocados por el M.O.P.C., el oferente podrá ser adjudicado en uno de ellos. **El contratante podrá solicitar como condición previa a la adjudicación la actualización de la disponibilidad de los equipos presentados considerando la posibilidad que el oferente haya sido adjudicado previamente en otro contrato público o privado.** La Contratante, a través del Comité de Evaluación de Ofertas podrá realizar verificaciones de los equipos ofrecidos, así como solicitar las documentaciones necesarias a los efectos de evaluar estos requisitos.					
Completar el Formulario N° 10, 11.A y 11.B;					
8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES					
a) Programa de trabajo:					
a.1) Plan de movilización y cronograma específico de los trabajos, incluyendo horario de trabajo, secuencias de actividades que componen el Programa de Trabajo, etc. El cronograma de actividades específico deberá ser elaborado en base a un diagrama de Gantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cuál se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución programado para cada mes y fecha de terminación de los mismos.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
b.2) Curva de avance físico financiero en porcentaje, correspondiente al Programa de Ejecución, en el cual se indique los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y su acumulado. (En este punto no se debe incluir montos).					
Documentación requerida: Cronograma de los trabajos (Diagrama de Gantt), Curva de avance financiero (conforme al cronograma de ejecución.)					
CALIFICACION FINAL	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANEXO A
LLAMADO MOPC N° 149/2015

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.		CONSORCIO PARAPITI		14 DE JULIO S.A.		TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		CONSORCIO CAAÑABE	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	2.000,00	58.223	116.446.000	43.611	87.222.000	45.046	90.092.000	33.846	67.692.000	50.455	100.910.000	84.226	168.452.000
1.2	Riego de Liga	m3	230.000,00	2.801	644.230.000	3.275	753.250.000	3.821	878.830.000	7.168	1.648.640.000	2.813	646.990.000	4.631	1.065.130.000
1.3	Regularización con C°A° (60kg/m2)	tn	15.000,00	588.619	8.829.285.000	513.898	7.708.470.000	553.677	8.305.155.000	461.557	6.923.355.000	475.847	7.137.705.000	442.436	6.636.540.000
1.4	Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	13.800,00	1.324.030	18.271.614.000	1.248.170	17.224.746.000	1.394.962	19.250.475.600	1.166.180	16.093.284.000	1.240.091	17.113.255.800	1.125.694	15.534.577.200
1.5	Empastado	m2	60.000,00	8.701	522.060.000	6.709	402.540.000	9.418	565.080.000	10.792	647.520.000	8.709	522.540.000	9.312	558.720.000
1.6	Señalización horizontal	m2	20.000,00	189.676	3.793.520.000	141.788	2.835.760.000	91.923	1.838.460.000	208.459	4.169.180.000	68.200	1.364.000.000	77.836	1.556.720.000
2	Pórticos	un.	2,00	59.579.730	119.159.460	64.449.000	128.898.000	40.634.675	81.269.350	49.259.100	98.518.200	50.195.255	100.390.510	51.240.000	102.480.000
2.1	Señalización vertical	m2	20,00	1.889.367	37.787.340	1.675.674	33.513.480	1.047.932	20.958.640	3.069.770	61.395.400	1.688.764	33.775.280	1.708.000	34.160.000
2.2	Movilización (3%)	gl	1,00	993.152.168	993.152.168	872.639.460	872.639.460	947.174.226	947.174.226	881.860.801	881.860.801	802.481.128	802.481.128	791.780.000	791.780.000
	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)				**33.327.253.968**		**30.047.038.940**		**31.977.494.816**		**30.591.445.401**		**27.822.047.718**		**26.448.559.200**

	MONTO OFERTADO				33.327.253.968		30.047.038.940		31.977.494.816		30.591.445.401		27.822.047.718		26.448.449.720
	DIFERENCIA				-		-		-		-		-		109.480
	MOTIVO DE LA DIFERENCIA														error por redondeo

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	ECOMIPA S.A.		DC INGENIERIA S.A.		CONSORCIO E.T.		TALAVERA ORTELLADO		CHAVES CONSTRUCCIONES		CONSORCIO NUEVA ITALIA	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	2.000,00	59.025	118.050.000	29.825	59.650.000	38.990	77.980.000	47.454	94.908.000	26.676	53.352.000	39.977	79.954.000
1.2	Riego de Liga	m3	230.000,00	2.949	678.270.000	4.758	1.094.340.000	14.473	3.328.790.000	5.425	1.247.750.000	5.985	1.376.550.000	3.146	723.580.000
1.3	Regularización con C°A° (60kg/m2)	tn	15.000,00	448.356	6.725.340.000	471.658	7.074.870.000	605.509	9.082.635.000	477.407	7.161.105.000	439.695	6.595.425.000	521.135	7.817.025.000
1.4	Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	13.800,00	1.081.005	14.917.869.000	1.205.705	16.638.729.000	1.440.924	19.884.751.200	1.036.376	14.301.988.800	1.087.464	15.007.003.200	1.323.149	18.259.456.200
1.5	Empastado	m2	60.000,00	10.380	622.800.000	5.818	349.080.000	10.164	609.840.000	8.367	502.020.000	6.222	373.320.000	6.670	400.200.000
1.6	Señalización horizontal	m2	20.000,00	145.842	2.916.840.000	167.578	3.351.560.000	44.387	887.740.000	84.923	1.698.460.000	141.387	2.827.740.000	33.216	664.320.000
2	Pórticos	un.	2,00	46.090.001	92.181.802	50.376.042	100.753.884	54.630.400	109.260.800	47.690.474	95.380.948	47.506.199	95.012.398	33.146.055	66.292.710
2.1	Señalización vertical	m2	20,00	1.028.503	20.570.060	2.335.773	46.715.460	2.296.960	45.939.200	1.593.423	31.868.460	1.766.778	35.335.560	792.779	15.855.580
2.2	Movilización (3%)	gl	1,00	806.727.483	806.727.483	833.884.928	833.884.928	857.481.984	857.481.984	773.635.435	773.635.435	802.515.450	802.515.450	843.341.448	843.341.448
	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)				26.898.649.345		29.549.583.273		34.884.419.184		25.907.116.643		27.166.259.600		28.870.024.938

	MONTO OFERTADO				26.898.648.345		29.549.583.272		34.884.544.834		25.907.116.643		27.166.255.176		28.870.024.938
	DIFERENCIA				-		-		(126.650)		-		(1.568)		-
	MOTIVO DE LA DIFERENCIA								error por redondeo				error por redondeo		

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones