ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: Vargas Construcciones					Empresa 2:					Empresa 2:				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo y marcación	VC	PY	62	1.500	93.000										
	Cimentación	VC	PY			-										
2	Cimiento de piedra Bruta colc.	VC	PY	5	280.000	1.400.000										
	Mampostería	VC	PY			-										
3	De nivelevación de ladrillo Común 0,30 m	VC	PY	8	135.000	1.080.000										
4	De elevación de ladrillo Común vistos 0,15 m	VC	PY	78	82.000	6.396.000										
5	Pilastra de ladrillo común vistos0,25x0,37	VC	PY	4,6	120.000	552.000										
	Aislación	VC	PY			-										
6	Aislación Horizontal	VC	PY	20	18.000	360.000										
	Estructura de Hormigón Armado	VC	PY			-										
7	Encadenado inferior	VC	PY	29	95.000	2.755.000										
8	Encadenado superior	VC	PY	22,6	95.000	2.147.000										
	Techo	VC	PY			-										
9	Techo de teja colonial Sobre Tejuelón y tirantes de Hº Pre tensado	VC	PY	75	280.000	21.000.000										
	Revoque	VC	PY			-										
10	Revoque a una capa 1:4:16 + hidrófugo	VC	PY	53	25.000	1.325.000										
11	Revoque de muro de nivelación 1:3 +hidrófugo	VC	PY	6	32.000	192.000										
12	Pizarrón de argamasa aplicado 3,4x1,3	VC	PY	1	750.000	750.000										
	Piso	VC	PY			-										
13	Contrapiso	VC	PY	118	18.000	2.124.000										
14	Carpeta	VC	PY	118	32.000	3.776.000										
15	Colocación de piso Cerámico + adhesivo	VC	PY	19	50.000	950.000										
16	Cerámico	VC	PY	118	80.000	9.440.000										
17	Zócalo cerámico	VC	PY	80	20.000	1.600.000										
	Carpintería de Metálica	VC	PY			-										
18	Puerta de chapa doblada con marcos de perfiel ¨L¨ 1,25 x 2,10	VC	PY	1	150.000	150.000										
19	Ventana balancín de 1,50x1,1,2	VC	PY	3	750.000	2.250.000										
	Vidrios	VC	PY			-										

20	Vidrios	VC	PY	5,4	120.000	648.000										
	Instalaciones eléctricas	VC	PY			-										
21	Acometidad + Pilastra	VC	PY	1	2.700.000	2.700.000										
22	Extensión de líneas Aérea cable 2*10 mm	VC	PY	1	650.000	650.000										
23	Tablero principal	VC	PY	1	600.000	600.000										
24	Tablero Seccional de 6 modulo	VC	PY	2	200.000	600.000										
25	Boca de luces y toma corrientes	VC	PY	33	105.000	3.465.000										
26	Boca para ventiladores	VC	PY	12	105.000	1.260.000										
	Artefactos Lumínicos	VC	PY													
27	Fluorescente 2 x 40 w	VC	PY	18	140.000	2.520.000										
28	Fluorescente 1 x 40 w	VC	PY	6	110.000	660.000										
29	Ventilador	VC	PY	12	500.000	6.000.000										
	Pintura	VC	PY			-										
30	De pared al látex	VC	PY	59	20.000	1.180.000										
31	de pared vistos con látex color cerámico	VC	PY	130	20.000	2.600.000										
32	de techo Barniz	VC	PY	75	20.000	1.500.000										
33	de aberturas de metálica sintético	VC	PY	10	24.000	240.000										
34	**Limpieza final de obra**	VC	PY	1	1.200.000	1.000.000										

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA - ITAPUA
U.O.C.

Guido Avalos
Encargado UOC