MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:
ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	Perez y Aguayo S.R.L. RUC: 80054076-0				Constructora Redop RUC: 1.736766-2			
		Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad	Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad
	LOTE Nº 1 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COMUNIDAD INDIGENA ESTRELLA KIRITO- ESCUELA 5.780 ESTRELLA DE KIRITO								
1	Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador	gl	2.340.251	1,00	2.340.251	gl	2.082.045	1,00	2.082.045
2	Relleno y compactación manual	m3	87.065	16,00	1.393.040	m3	39.031	16,00	624.496
3	Cartel de Obra	un	1.502.821	1,00	1.502.821	un	1.234.036	1,00	1.234.036
4	Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	370.532	16,03	5.939.628	m3	329.960	16,03	5.289.259
5	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,45m	m2	132.803	17,73	3.652.083	m2	266.724	17,73	4.729.017
6	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m	m2	94.948	8,70	826.048	m2	190.624	8,70	1.658.429
7	Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m	ml	12.434	29,00	360.586	ml	27.977	29,00	811.333
8	Aislación hidrófuga horizontal de 0,30m	ml	18.456	40,40	745.622	ml	55.954	40,40	2.260.542
9	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,15m	m2	89.358	77,86	6.957.414	m2	78.382	77,86	6.102.823
10	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,30m	m2	145.771	47,34	6.900.799	m2	195.291	47,34	9.245.076
11	Mampostería de ladrillo común de 0,30m para divisoria	m2	111.369	23,67	2.636.104	m2	131.881	23,67	3.121.623
12	Hierro tipo sandwich 2 varillas de 8	ml	43.328	35,00	1.516.480	ml	55.488	35,00	1.942.080
13	Pilar de mampostería de 0,45m x 0,45m	ml	104.244	12,00	1.250.928	ml	212.818	12,00	2.553.816
14	Encadenado inferior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m	ml	109.297	66,80	7.301.040	ml	230.770	66,80	15.415.436
15	Encadenado superior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m	ml	121.947	66,80	8.146.060	ml	230.770	66,80	15.415.436
16	Viga de HºAº de 15,60m x 0,25m x 0,50m con dado de Apoyo de 0,60m x 0,30m	m3	1.956.324	2,10	4.108.280	m3	1.566.241	2,10	3.289.106
17	Contra Viga de HºAº de 0,15m x 0,20m x 15,60m	m3	1.956.324	0,47	919.472	m3	1.566.241	0,47	736.133
18	Pilares de HºAº de 0,20m x 0,20m x 2,60m	m3	1.956.324	0,50	978.162	m3	1.566.241	0,50	783.121
19	Techo de tejas coloniales con tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2"x6" de ybyrapyta o	m2	251.407	172,43	43.350.109	m2	204.904	172,43	35.331.597
20	Canaleta y desague pluvial	ml	62.397	50,20	3.132.329	ml	44.692	50,20	2.243.538
21	Registro para desague	un	269.497	6,00	1.616.982	un	231.854	6,00	1.391.124
22	Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07cm (con guarda obra)	m2	24.704	164,22	4.056.891	m2	19.400	164,22	3.185.868
23	Carpeta para piso (incluye guarda obra)	m2	25.266	164,22	4.149.183	m2	19.850	164,22	3.259.767
24	Piso tipo calcáreo 0,20m x 0,20m	m2	69.880	124,70	8.714.036	m2	51.724	124,70	6.449.983
25	Nivelacion de 0,30m para guarda obra	m2	94.948	15,78	1.498.279	m2	131.881	15,78	2.081.082
26	Guarda obra de baldoson de hormigon	m2	86.053	37,90	3.261.409	m2	59.149	37,90	2.241.747
27	Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº	un	2.981.391	1,00	2.981.391	un	182.414	1,00	182.414
28	Azotada impermeable	m2	17.847	62,92	1.122.933	m2	11.354	62,92	714.394
29	Revoque a la cal -2 capas	m2	25.653	250,40	6.423.511	m2	16.434	250,40	4.115.074
30	Revoques de vigas y columnas	ml	28.689	37,20	1.067.231	ml	16.434	37,20	611.345
31	Pizarón de 3,00m x 1,10m x 0,02m con pintura	un	834.901	2,00	1.669.802	un	1.818.872	2,00	3.637.744
32	Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	ml	37.544	42,60	1.599.374	ml	23.413	42,60	997.394
33	Puerta tipo tablero de 1,20m x 2,10m cedro con cerradura (doble hoja)	un	1.250.707	2,00	2.501.414	un	695.122	2,00	1.390.244
34	Marco de lapacho con contramarco	un	344.714	2,00	689.428	un	276.352	2,00	552.704
35	Ventana tipo balancín de 1,60m x 1,10m de angulo 5/8 y T3/4 x 1/8"	un	382.031	8,00	3.056.248	un	231.802	8,00	1.854.416
36	Vidrio de 4 mm (Transparente)	m2	124.920	14,80	1.848.816	m2	93.474	14,80	1.383.415
37	Pintura de pared al latex	m2	22.076	250,40	5.527.830	m2	16.421	250,40	4.111.818
38	Pintura de aberturas al barniz	m2	28.223	10,08	284.488	m2	16.421	10,08	165.524
39	Pintura de canaleta y bajada	ml	28.223	50,20	1.416.795	ml	16.421	50,20	824.334
40	Pintura de aberturas al sintético	m2	15.004	12,80	192.051	m2	13.210	12,80	169.088
41	Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	28.223	172,43	4.866.492	m2	13.210	172,43	2.277.800
42	Limpieza e impermealización con silicona de ladrillos a la vista	m2	18.799	125,20	2.353.635	m2	19.299	125,20	2.416.235
43	Instalación eléctrica (8Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 8 eq. Flourescente 2x40; 4eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 16 puntos)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	un	7.966.339	1,00	7.966.339	un	24.348	1,00	24.348
44	Limpieza final de la obra	un	1.138.501	1,00	1.138.501	un	5.828.626	1,00	5.828.626
	TOTAL				173.960.315				166.211.923

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

Cristian M. Wiest
UOC

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	Perez y Aguayo S.R.L. RUC: 80054076-0				REDOP RUC: 1736766-2			
		Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Uidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total (precio unitario por cantidad)
	LOTE N° 2: REPARACION DE AULAS ESCUELA BASICA 2.428- VIRGEN DE SHOENSTHAD								
1	Arreglo de revoque de pared y fisuras localizadas	m2	28.183	20,00	563.660	m2	16.434	20,00	328.680
2	latex el resto)	m2	19.229	779,00	14.979.391	m2	16.421	779,00	12.791.959
3	Arreglo de Pizarrones	un	247.395	5,00	1.236.975	un	769.372	5,00	3.846.860
4	Cambio de puertas	un	842.365	6,00	5.054.190	un	695.122	6,00	
5	Pintura de puertas	un	199.871	21,00	4.197.291	un	16.421	21,00	344.841
6	Desmonte de techo existente de tejas y tejuelones.	m2	14.169	438,00	6.206.022	m2	7.567	438,00	3.314.346
7	Pintura de maderamen (cielorraso y tejuelones)	m2	19.103	685,00	13.085.555	m2	16.631	685,00	11.392.235
8	Provisión y colocación de tejas y tejuelones nuevos	m2	278.029	438,00	121.776.702	m2	98.133	438,00	42.982.254
9	Desmonte de techo existente de chapa fibrocemento.	m2	8.856	247,00	2.187.432	m2	7.567	247,00	1.869.049
10	Provisión y colocación de fibrocemento	m2	157.620	247,00	38.932.140	m2	29.991	247,00	7.407.777
11	Readecuación de Bloque de Sanitarios, cambiar 12 artefactos inodoros, 4 lavamanos, readecuar instalación hidráulica y desague cloacal	gl	6.590.650	1,00	6.590.650	gl	8.093.994	1,00	8.093.994
12	Cambiar azulejos existentes	m2	71.798	96,00	6.892.608	m2	48.754	96,00	4.680.384
13	Readecuación de instalación eléctrica (incluye, cableríos desde el medidor,artefactos fluorescentes de 40wats para Aulas, Galería y costado)	un	108.665	50,00	5.433.250	un	110.782	50,00	5.539.100
14	Provisión y colocación de 6 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal)	un	511.061	6,00	3.066.366	un	2.546.182	6,00	15.277.092
15	Cartel de Obra	un	1.431.096	1,00	1.431.096	un	1.234.036	1,00	1.234.036
16	Placa tipo mármol (0,50cm x 0,60cm)	un	1.439.571	1,00	1.439.571	un	929.752	1,00	929.752
17	Rampa para acceso a discapacitados de H° A°	un	2.831.071	1,00	2.831.071	un	182.414	1,00	182.414
18	Limpieza final	un	1.012.001	1,00	1.012.001	un	892.485	1,00	892.485
	TOTAL				236.915.971				125.277.990

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Cristian M. Wiest

(UOC)

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÙ- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

ADJUDICADO: PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

ID: 283-456

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
72131601-001		LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COMUNIDAD INDIGENA ESTRELLA KIRITO-ESCUELA 5.780 ESTRELLA DE KIRITO								
1		Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	2.340.251	2.340.251
2		Relleno y compactación manual	no corresp	nacional	m3	m3	m3	16,00	87.065	1.393.040
3		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.502.821	1.502.821
4		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	no corresp	nacional	m3	m3	m3	16,03	370.532	5.939.628
5		Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,45m	no corresp	nacional	m2	m2	m2	17,73	132.803	3.652.083
6		Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m	no corresp	nacional	m2	m2	m2	8,70	94.948	826.048
7		Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m	no corresp	nacional	ml	ml	ml	29,00	12.434	360.586
8		Aislación hidrófuga horizontal de 0,30m	no corresp	nacional	ml	ml	ml	40,40	18.456	745.622
9		Mampostería de ladrillo común a la vista 0,15m	no corresp	nacional	m2	m2	m2	77,86	89.358	6.957.414
10		Mampostería de ladrillo común a la vista 0,30m	no corresp	nacional	m2	m2	m2	47,34	145.771	6.900.799
11		Mampostería de ladrillo común de 0,30m para divisoria	no corresp	nacional	m2	m2	m2	23,67	111.369	2.636.104
12		Hierro tipo sandwich 2 varillas de 8	no corresp	nacional	ml	ml	ml	35,00	43.328	1.516.480
13		Pilar de mampostería de 0,45m x 0,45m	no corresp	nacional	ml	ml	ml	12,00	104.244	1.250.928
14		Encadenado inferior de H° A° de 0,13m x 0,20m	no corresp	nacional	ml	ml	ml	66,80	109.297	7.301.040
15		Encadenado superior de H° A° de 0,13m x 0,20m	no corresp	nacional	ml	ml	ml	66,80	121.947	8.146.060
16		Viga de H°A° de 15,60m x 0,25m x 0,50m con dado de Apoyo de 0,60m x 0,30m	no corresp	nacional	m3	m3	m3	2,10	1.956.324	4.108.280
17		Contra Viga de H°A° de 0,15m x 0,20m x 15,60m	no corresp	nacional	m3	m3	m3	0,47	1.956.324	919.472
18		Pilares de H°A° de 0,20m x 0,20m x 2,60m	no corresp	nacional	m3	m3	m3	0,50	1.956.324	978.162
19		Techo de tejas coloniales con tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2"x6" de ybyrapyta o curupay cepillado	no corresp	nacional	m2	m2	m2	172,43	251.407	43.350.109
20		Canaleta y desague pluvial	no corresp	nacional	ml	ml	ml	50,20	62.397	3.132.329
21		Registro para desague	no corresp	nacional	un	un	un	6,00	269.497	1.616.982
22		Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07cm (con guarda obra)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	164,22	24.704	4.056.891
23		Carpeta para piso (incluye guarda obra)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	164,22	25.266	4.149.183
24		Piso tipo calcáreo 0,20m x 0,20m	no corresp	nacional	m2	m2	m2	124,70	69.860	8.714.036

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

25		Nivelacion de 0,30m para guarda obra	no corresp	nacional	m2	m2	m2	15,78	94.948	1.498.279
26		Guarda obra de baldoson de hormigon	no corresp	nacional	m2	m2	m2	37,90	86.053	3.261.409
27		Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	2.981.391	2.981.391
28		Azotada impermeable	no corresp	nacional	m2	m2	m2	62,92	17.847	1.122.933
29		Revoque a la cal -2 capas	no corresp	nacional	m2	m2	m2	250,40	25.653	6.423.511
30		Revoques de vigas y columnas	no corresp	nacional	ml	ml	ml	37,20	28.689	1.067.231
31		Pizarón de 3,00m x 1,10m x 0,02m con pintura	no corresp	nacional	un	un	un	2,00	834.901	1.669.802
32		Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	no corresp	nacional	ml	ml	ml	42,60	37.544	1.599.374
33		Puerta tipo tablero de 1,20m x 2,10m cedro con cerradura (doble hoja)	no corresp	nacional	un	un	un	2,00	1.250.707	2.501.414
34		Marco de lapacho con contramarco	no corresp	nacional	un	un	un	2,00	344.714	689.428
35		Ventana tipo balancin de 1,60m x 1,10m de angulo 5/8 y T3/4 x 1/8"	no corresp	nacional	un	un	un	8,00	382.031	3.056.248
36		Vidrio de 4 mm (Transparente)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	14,80	124.920	1.848.816
37		Pintura de pared al latex	no corresp	nacional	m2	m2	m2	250,40	22.076	5.527.830
38		Pintura de aberturas al barniz	no corresp	nacional	m2	m2	m2	10,08	28.223	284.488
39		Pintura de canaleta y bajada	no corresp	nacional	ml	ml	ml	50,20	28.223	1.416.795
40		Pintura de aberturas al sintético	no corresp	nacional	m2	m2	m2	12,80	15.004	192.051
41		Pintura de techo y maderamen al barniz	no corresp	nacional	m2	m2	m2	172,43	28.223	4.866.492
42		Limpieza e impermealización con silicona de ladrillos a la vista	no corresp	nacional	m2	m2	m2	125,20	18.799	2.353.635
43		Instalación eléctrica (8Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 8 eq. Flourescente 2x40; 4eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 16 puntos)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	7.966.339	7.966.339
44		Limpieza final de la obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.138.501	1.138.501
		TOTAL								173.960.315

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
Mbaracayú - Py.

Cristian M. Wiest
UOC

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ADJUDICADO: PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
R.U.C: 80054076-0
ID: 277-391

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
		LOTE N° 2: REPARACION DE AULAS ESCUELA BASICA 2.428-VIRGEN DE SHOENSTHAD								
1		Arreglo de revoque de pared y fisuras localizadas			m2	m2	m2	20,00	28.183	563.660
2		latex el resto)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	779,00	19.229	14.979.391
3		Arreglo de Pizarrones	no corresp	nacional	un	un	un	5,00	247.395	1.236.975
4		Cambio de puertas	no corresp	nacional	un	un	un	6,00	842.365	5.054.190
5		Pintura de puertas			un	un	un	21,00	199.871	4.197.291
6		Desmonte de techo existente de tejas y tejuelones.	no corresp	nacional	m2	m2	m2	438,00	14.169	6.206.022
7		Pintura de maderamen (cielorraso y tejuelones)	no corresp	nacional	m2	m2	m2	685,00	19.103	13.085.555
8		Provisión y colocación de tejas y tejuelones nuevos	no corresp	nacional	m2	m2	m2	438,00	278.029	121.776.702
9		Desmonte de techo existente de chapa fibrocemento.	no corresp	nacional	m2	m2	m2	247,00	8.856	2.187.432
10		Provisión y colocación de fibrocemento	no corresp	nacional	m2	m2	m2	247,00	157.620	38.932.140
11		inodoros, 4 lavamanos, readecuar instalación hidráulica y desague	no corresp	nacional	gl	gl	gl	1,00	6.590.650	6.590.650
12		Cambiar azulejos existentes	no corresp	nacional	m2	m2	m2	96,00	71.798	6.892.608
13		medidor,artefactos fluorescentes de 40wats para Aulas, Galería y	no corresp	nacional	un	un	un	50,00	108.665	5.433.250
14		veloc. De metal)	no corresp	nacional	un	un	un	6,00	511.061	3.066.366
15		Cartel de Obra	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.431.096	1.431.096
16		Placa tipo mármol (0,50cm x 0,60cm)			un	un	un	1,00	1.439.571	1.439.571
17		Rampa para acceso a discapacitados de H° A°	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	2.831.071	2.831.071
18		Limpieza final	no corresp	nacional	un	un	un	1,00	1.012.001	1.012.001
		TOTAL							15.810.733	236.915.971

Cristian M. Wiest
(UOC)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
Mbaracayú - Py.