PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica"- ID 439258

						P&V SA					CONSORCIO NUEVA OBRA					MM SA					ITINERA SA				
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif
1	72131502-9996	Limpieza de terreno	Mts. 2	810	6.470	6.013	-7	4.870.641	4.870.641	0	7.260	12	5.880.600	5.880.600	0	5.943	-8	4.813.830	4.813.830	0	4.853	-25	3.930.525	3.930.930	405
2	72131502-9996	Vallado de obra con chapa - h: 2.20m	Mts. 2	52,2	132.800	123.423	-7	6.442.663	6.442.662	1	136.277	3	7.113.649	7.113.659	10	122.788	-8	6.409.534	6.409.533	1	119.520	-10	6.238.944	6.238.944	0
3	72131502-9996	Demolición de mampostería en ducto de baño (0.40x0.50)	Mts. 2	24	26.530	24.657	-7	591.760	591.759	1	132.000	398	3.168.000	3.168.000	0	20.922	-21	502.128	502.128	0	22.551	-15	541.212	541.224	12
4	72131502-9996	Demolición de mamposterías	Mts. 2	14	20.050	18.634	-7	260.879	260.879	0	26.400	32	369.600	369.600	0	20.922	4	292.908	292.908	0	18.045	-10	252.630	252.630	0
5	72131502-9996	Demolición de revoque	Mts. 2	164	14.700	13.662	-7	2.240.567	2.240.567	0	26.400	80	4.329.600	4.329.600	0	13.076	-11	2.144.464	2.144.464	0	13.965	-5	2.290.260	2.290.260	0
6	72131502-9996	Demolición de piso cerámico	Mts. 2	154	13.380	12.435	-7	1.915.022	1.915.021	1	26.400	97	4.065.600	4.065.600	0	13.076	-2	2.013.704	2.013.704	0	16.000	20	2.464.000	2.464.000	0
7	72131502-9996	Demolición de zócalos	Mts.	71	5.360	4.982	-7	353.688	353.687	1	19.800	269	1.405.800	1.405.800	0	4.577	-15	324.967	324.967	0	8.000	49	568.000	568.000	0
8	72131502-9996	Demolición de revestido cerámico	Mts. 2	130	15.750	14.638	-7	1.902.921	1.902.920	1	26.400	68	3.432.000	3.432.000	0	13.076	-17	1.699.880	1.699.880	0	15.750	0	2.047.500	2.047.500	0
9	72131502-9996	Retiro de piso ecológico - con recuperación	Mts. 2	262	13.350	12.407	-7	3.250.719	3.250.718	1	19.800	48	5.187.600	5.187.600	0	13.076	-2	3.425.912	3.425.912	0	20.025	50	5.246.550	5.246.550	0
10	72131502-9996	Limpieza e impermeabilización de tanque H°A°	Mts. 2	28	265.020	246.306	-7	6.896.576	6.896.575	1	198.000	-25	5.544.000	5.544.000	0	346.552	31	9.703.456	9.703.456	0	225.267	-15	6.307.476	6.307.476	0
11	72131502-9996	Limpieza y tratamiento de tanque metálico tipo Copa	Mil/Mts. 2	72	73.270	68.096	-7	4.902.928	4.902.928	0	72.600	-1	5.227.200	5.227.200	0	95.811	31	6.898.392	6.898.392	0	65.943	-10	4.747.896	4.747.896	0
12	72131502-9996	Limpieza de cámara séptica	Unidad	2	2.170.000	2.016.771	-7	4.033.542	4.033.541	1	2.376.000	9	4.752.000	4.752.000	0	2.837.588	31	5.675.176	5.675.176	0	1.953.000	-10	3.906.000	3.906.000	0
13	72131502-9996	Aislación de terraza (incluye carpeta hidrófuga, pintura impermeable y piso de tejuelita)	Mts. 2	43	209.560	194.762	-7	8.374.785	8.374.785	0	187.981	-10	8.083.192	8.083.183	-9	160.622	-23	6.906.746	6.906.746	0	168.964	-19	7.265.452	7.265.452	0
14	72131502-9996	Aislación de techo de balcón (último piso)	Mts. 2	36	151.660	140.951	-7	5.074.233	5.074.232	1	187.981	24	6.767.323	6.767.316	-7	152.301	0	5.482.836	5.482.836	0	102.904	-32	3.704.544	3.704.544	0
15	72131502-9996	Aislación horizontal	Mts.	10	43.050	40.010	-7	400.101	400.101	0	42.000	-2	419.998	420.000	2	44.014	2	440.140	440.140	0	41.228	-4	412.280	412.280	0
16	72131502-9996	Cimiento de PBC	Mts. 3	2,5	571.250	530.913	-7	1.327.282	1.327.281	1	576.642	1	1.441.605	1.441.605	0	484.137	-15	1.210.343	1.210.342	1	487.277	-15	1.218.193	1.218.192	-1
17	72131502-9996	Dados (40 x 40 x 60) y pilares de (13x25) de H° en muralla	Unidad	4	370.730	344.552	-7	1.378.207	1.378.207	0	953.910	157	3.815.638	3.815.640	2	529.927	43	2.119.708	2.119.708	0	271.451	-27	1.085.803	1.085.804	1
18	72131502-9996	Nivelación de ladrillos comunes de 0.30	Mts. 2	2	215.470	200.255	-7	400.510	400.510	0	224.008	4	448.016	448.016	0	184.979	-14	369.958	369.958	0	207.482	-4	414.964	414.964	0
19	72131502-9996	Mampostería de ladrillos huecos 0.15m	Mts. 2	28	88.720	82.455	-7	2.308.747	2.308.747	0	80.346	-9	2.249.681	2.249.688	7	66.568	-25	1.863.904	1.863.904	0	115.711	30	3.239.908	3.239.908	0
20	72131502-9996	Ducto de mampostería en lavadero Incluye revoque	Mts.	53	41.700	38.755	-7	2.054.039	2.054.039	0	50.160	20	2.658.480	2.658.480	0	54.529	31	2.890.037	2.890.037	0	82.056	97	4.348.968	4.348.968	0
21	72131502-9996	Ducto de mampostería en PB - Incluye cimiento, aislación y revoque	Unidad	4	1.141.920	1.061.286	-7	4.245.145	4.245.144	1	1.188.000	4	4.752.000	4.752.000	0	1.493.225	31	5.972.900	5.972.900	0	1.027.728	-10	4.110.912	4.110.912	0
22	72131502-9996	Cordón de ladrillos comunes de 0.30m	Mts. 2	28	215.470	200.255	-7	5.607.144	5.607.143	1	330.000	53	9.240.000	9.240.000	0	184.979	-14	5.179.412	5.179.412	0	67.651	-69	1.894.228	1.894.228	0
23	72131502-9996	Envarillado de mampostería con varilla de Ø8 en Z	Mts.	60	56.090	52.129	-7	3.127.761	3.127.760	1	59.400	6	3.564.000	3.564.000	0	31.618	-44	1.897.080	1.897.080	0	39.886	-29	2.393.160	2.393.160	0
24	72131502-9996	Reparación de techo de chapa termo acústica- Terminaciones	UMG	1	13.381.430	12.436.534	-7	12.436.534	12.436.533	1	10.560.000	-21	10.560.000	10.560.000	0	17.498.147	31	17.498.147	17.498.147	0	13.381.430	0	13.381.430	13.381.430	0

Mariela Zarate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica"- ID 439258

						P&V SA					CONSORCIO NUEVA OBRA					MM SA					ITINERA SA				
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif
25	72131502-9996	Reborde y vanos en aberturas (puertas y ventanas de vidrio templado)	Mts.	276,4	74.170	68.933	-7	19.052.991	19.052.990	1	72.600	-2	20.066.640	20.066.640	0	40.346	-46	11.151.634	11.151.634	0	43.900	-41	12.133.960	12.133.960	0
26	72131502-9996	Revoque interior de paredes	Mts. 2	149,91	50.410	46.850	-7	7.023.347	7.023.347	0	51.962	3	7.789.593	7.789.623	30	44.805	-11	6.716.718	6.716.717	1	41.000	-19	6.146.310	6.146.310	0
27	72131502-9996	Revoque exterior de paredes	Mts. 2	95	56.350	52.371	-7	4.975.244	4.975.243	1	58.562	4	5.563.371	5.563.390	19	46.767	-17	4.442.865	4.442.865	0	44.000	-22	4.180.000	4.180.000	0
28	72131502-9996	Revoque de losas salientes en fachada posterior y aire y luz	Mts.	144	74.170	68.933	-7	9.926.305	9.926.304	1	72.600	-2	10.454.400	10.454.400	0	40.346	-46	5.809.824	5.809.824	0	53.149	-28	7.653.456	7.653.456	0
29	72131502-9996	Revoque de vigas aisladas	Mts.	84	74.170	68.933	-7	5.790.344	5.790.344	0	72.600	-2	6.098.400	6.098.400	0	40.346	-46	3.389.064	3.389.064	0	53.149	-28	4.464.516	4.464.516	0
30	72131502-9996	Cielorraso de placas de yeso. Incluye buñas perimetrales	Mts. 2	217,6	201.090	186.891	-7	40.667.381	40.667.380	1	150.480	-25	32.744.448	32.744.448	0	176.889	-12	38.491.046	38.491.046	0	190.000	-6	41.344.000	41.344.000	0
31	72131502-9996	Contrapiso de cascotes 0,10 m. en planta baja, incluye área de acceso peatonal y vereda	Mts. 2	60	50.060	46.525	-7	2.791.508	2.791.508	0	58.615	17	3.516.876	3.516.900	24	52.425	5	3.145.500	3.145.500	0	34.715	-31	2.082.900	2.082.900	0
32	72131502-9996	Baldosones de cemento para exterior - Caminos y vereda	Mts. 2	60	78.430	72.892	-7	4.373.512	4.373.511	1	105.798	35	6.347.880	6.347.880	0	101.176	29	6.070.560	6.070.560	0	78.430	0	4.705.800	4.705.800	0
33	72131502-9996	Piso de hormigón en estacionamiento y acceso vehicular	Mts. 2	593,5	262.230	243.713	-7	144.643.837	144.643.836	1	240.768	-8	142.895.808	142.895.808	0	202.804	-23	120.364.174	120.364.174	0	248.000	-5	147.188.000	147.188.000	0
34	72131502-9996	Provisión y colocación de piso cerámico - Incluye piso de escalera	Mts. 2	103	126.360	117.437	-7	12.096.053	12.096.052	1	120.144	-5	12.374.807	12.374.832	25	115.608	-9	11.907.624	11.907.624	0	120.042	-5	12.364.326	12.364.326	0
35	72131502-9996	Provisión y colocación de revestido cerámico	Mts. 2	98	147.320	136.917	-7	13.417.902	13.417.902	0	126.744	-14	12.420.888	12.420.912	24	115.608	-22	11.329.584	11.329.584	0	125.667	-15	12.315.366	12.315.366	0
36	72131502-9996	Preparación de terreno y colocación de piso ecológico - No incluye provisión de piso	Mts. 2	160	93.750	87.130	-7	13.940.813	13.940.812	1	78.870	-16	12.619.200	12.619.200	0	53.494	-43	8.559.040	8.559.040	0	77.813	-17	12.450.000	12.450.080	80
37	72131502-9996	Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Mts.	130	36.900	34.294	-7	4.458.272	4.458.271	1	37.646	2	4.894.032	4.893.980	-52	33.606	-9	4.368.780	4.368.780	0	31.365	-15	4.077.450	4.077.450	0
38	72131502-9996	Retiro y reposición de contramarcos y ajuste de aberturas	Mts.	1.445	31.250	29.043	-7	41.967.655	41.967.655	0	26.400	-16	38.148.000	38.148.000	0	33.999	9	49.128.555	49.128.555	0	31.250	0	45.156.250	45.156.250	0
39	72131502-9996	Ajustes de aberturas de madera y cambio de cerraduras	UMG	1	5.893.440	5.477.290	-7	5.477.290	5.477.289	1	3.960.000	-33	3.960.000	3.960.000	0	7.706.522	31	7.706.522	7.706.522	0	7.072.128	20	7.072.128	7.072.128	0
40	72131502-9996	Colocación de topes en puertas	Unidad	144	34.810	32.352	-7	4.658.685	4.658.685	0	13.200	-62	1.900.800	1.900.800	0	32.691	-6	4.707.504	4.707.504	0	34.810	0	5.012.640	5.012.640	0
41	72131502-9996	Retiro y reposición de puerta de lavadero	Unidad	4	1.912.990	1.777.909	-7	7.111.636	7.111.636	0	1.254.000	-34	5.016.000	5.016.000	0	1.477.293	-23	5.909.172	5.909.172	0	1.250.000	-35	5.000.000	5.000.000	0
42	72131502-9996	Retiro y reposición de puerta de baño	Unidad	16	1.912.990	1.777.909	-7	28.446.544	28.446.544	0	1.254.000	-34	20.064.000	20.064.000	0	1.477.293	-23	23.636.688	23.636.688	0	1.339.093	-30	21.425.488	21.425.488	0
43	72131502-9996	Puerta de vidrio templado color bronce de 10 mm una hoja fija y la otra móvil de 1,80 x 2,10 m	Unidad	24	3.214.400	2.987.423	-7	71.698.158	71.698.157	1	4.519.680	41	108.472.320	108.472.320	0	2.496.411	-22	59.913.864	59.913.864	0	3.214.400	0	77.145.600	77.145.600	0
44	72131502-9996	Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. Una hoja fija y la otra corrediza de 1,60 x 1,10. (V1)	Unidad	24	1.242.260	1.154.541	-7	27.708.982	27.708.982	0	1.953.600	57	46.886.400	46.886.400	0	1.495.945	20	35.902.680	35.902.680	0	1.487.200	20	35.692.800	35.692.800	0

Mariela Zarate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica"- ID 439258

						P&V SA					CONSORCIO NUEVA OBRA					MM SA					ITINERA SA				
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif
45	72131502-9996	Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. Una hoja fija y la otra corrediza de 1,06 x 1,05 (V2)	Unidad	24	1.059.730	984.900	-7	23.637.596	23.637.595	1	1.282.050	21	30.769.200	30.769.200	0	1.028.462	-3	24.683.088	24.683.088	0	900.000	-15	21.600.000	21.600.000	0
46	72131502-9996	Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. Proyectante de	Unidad	12	329.120	305.880	-7	3.670.560	3.670.560	0	594.000	80	7.128.000	7.128.000	0	891.575	171	10.698.900	10.698.900	0	329.120	0	3.949.440	3.949.440	0
47	72131502-9996	Provisión y colocación ventana tipo balancín de 0,40x0,80 en Puerta placa de 0,70	Unidad	24	247.560	230.079	-7	5.521.900	5.521.900	0	303.600	23	7.286.400	7.286.400	0	326.911	32	7.845.864	7.845.864	0	208.000	-16	4.992.000	4.992.000	0
48	72131502-9996	Marco metálico y tapa de H°A° para tanque subterráneo	Unidad	4	242.200	225.098	-7	900.391	900.390	1	462.000	91	1.848.000	1.848.000	0	263.926	9	1.055.704	1.055.704	0	212.000	-12	848.000	848.000	0
49	72131502-9996	Goterón de Angulo de 3/4"	Mts.	182	42.510	39.508	-7	7.190.504	7.190.503	1	46.200	9	8.408.400	8.408.400	0	33.563	-21	6.108.466	6.108.466	0	40.100	-6	7.298.200	7.298.200	0
50	72131502-9996	Plataforma para condensadores de aire acondicionado - (0,70x2.85)	Unidad	24	1.392.270	1.293.958	-7	31.055.001	31.055.000	1	1.320.000	-5	31.680.000	31.680.000	0	1.820.594	31	43.694.256	43.694.256	0	1.305.000	-6	31.320.000	31.320.000	0
51	72131502-9996	Abertura metálica de 0,40x0,50 - Tapa de inspección (ducto baños)	Unidad	24	304.820	283.296	-7	6.799.102	6.799.101	1	330.000	8	7.920.000	7.920.000	0	398.596	31	9.566.304	9.566.304	0	236.154	-23	5.667.696	5.667.696	0
52	72131502-9996	Persiana metálica en escalera	Unidad	6	693.000	644.066	-7	3.864.393	3.864.393	0	660.000	-5	3.960.000	3.960.000	0	653.822	-6	3.922.932	3.922.932	0	570.000	-18	3.420.000	3.420.000	0
53	72131502-9996	Reja de hierro sencilla (lavadero)	Unidad	24	638.670	593.572	-7	14.245.726	14.245.726	0	660.000	3	15.840.000	15.840.000	0	706.128	11	16.947.072	16.947.072	0	606.737	-5	14.561.676	14.561.688	12
54	72131502-9996	Baranda metálica escalera y pasamano	Mts.	29,4	491.050	456.376	-7	13.417.447	13.417.446	1	330.000	-33	9.702.000	9.702.000	0	416.069	-15	12.232.429	12.232.428	1	638.365	30	18.767.931	18.767.931	0
55	72131502-9996	Reja de hierro sencilla. Incluye portón peatonal con cerradura y	Unidad	2	14.907.180	13.854.547	-7	27.709.094	27.709.093	1	15.079.680	1	30.159.360	30.159.360	0	20.607.578	38	41.215.156	41.215.156	0	17.888.616	20	35.777.232	35.777.232	0
56	72131502-9996	Escalera marinera último nivel a azotea	Mts.	4	313.390	291.261	-7	1.165.043	1.165.043	0	330.000	5	1.320.000	1.320.000	0	409.803	31	1.639.212	1.639.212	0	297.721	-5	1.190.882	1.190.884	2
57	72131502-9996	Puerta trampa - 60x60	Unidad	2	618.400	574.733	-7	1.149.466	1.149.466	0	633.600	2	1.267.200	1.267.200	0	588.440	-5	1.176.880	1.176.880	0	494.720	-20	989.440	989.440	0
58	72131502-9996	Tope de estacionamiento	Unidad	16	437.890	406.969	-7	6.511.512	6.511.511	1	442.200	1	7.075.200	7.075.200	0	523.058	19	8.368.928	8.368.928	0	415.996	-5	6.655.928	6.655.936	8
59	72131502-9996	Plataforma para tanque superior (2,2x5,00)	Unidad	2	5.760.120	5.353.384	-7	10.706.767	10.706.767	0	5.808.000	1	11.616.000	11.616.000	0	7.532.187	31	15.064.374	15.064.374	0	4.930.000	-14	9.860.000	9.860.000	0
60	72131502-9996	Cercado perimetral de Tanque Copa	Mts. 2	27,72	386.570	359.273	-7	9.959.057	9.959.056	1	396.000	2	10.977.120	10.977.120	0	416.069	8	11.533.433	11.533.432	1	309.256	-20	8.572.576	8.572.576	0
61	72131502-9996	Sombrerete para ducto de baños	Unidad	4	1.814.960	1.686.801	-7	6.747.205	6.747.204	1	1.848.000	2	7.392.000	7.392.000	0	2.373.322	31	9.493.288	9.493.288	0	1.724.212	-5	6.896.848	6.896.848	0
62	72131502-9996	Tapa de chapa doblada N° 20 para caños de bajada en Planta Baja	Mts.	36	374.840	348.372	-7	12.541.378	12.541.378	0	396.000	6	14.256.000	14.256.000	0	490.157	31	17.645.652	17.645.652	0	371.092	-1	13.359.298	13.359.312	14
63	72131502-9996	Pintura al látex para paredes y cielorraso interiores incluye enduido	Mts. 2	4.904	34.360	31.934	-7	156.603.135	156.603.134	1	35.640	4	174.778.560	174.778.560	0	41.246	20	202.270.384	202.270.384	0	30.000	-13	147.120.000	147.120.000	0
64	72131502-9996	Pintura al látex para paredes exteriores	Mts. 2	1.912	29.280	27.212	-7	52.030.236	52.030.235	1	27.720	-5	53.000.640	53.000.640	0	26.718	-9	51.084.816	51.084.816	0	25.000	-15	47.800.000	47.800.000	0
65	72131502-9996	Enduido cementicio y pintura al latex interior/exterior para losas y vigas aisladas	Mts. 2	1.625	39.200	36.432	-7	59.201.985	59.201.984	1	46.200	18	75.075.000	75.075.000	0	48.042	23	78.068.250	78.068.250	0	35.000	-11	56.875.000	56.875.000	0

Mariela Zárate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica"- ID 439258

						P&V SA					CONSORCIO NUEVA OBRA					MM SA					ITINERA SA				
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif
66	7213150 2-9996	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	Mts. 2	475	57.230	53.189	-7	25.264.703	25.264.702	1	59.400	4	28.215.000	28.215.000	0	43.836	-23	20.822.100	20.822.100	0	35.000	-39	16.625.000	16.625.000	0
67	7213150 2-9996	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Mts. 2	9,5	49.510	46.014	-7	437.133	437.132	1	47.520	-4	451.440	451.440	0	45.880	-7	435.860	435.860	0	35.000	-29	332.500	332.500	0
68	7213150 2-9996	Pintura sintética de canaletas, bajadas y cañerías de PCI	Mts.	432	28.150	26.162	-7	11.302.096	11.302.095	1	27.720	-2	11.975.040	11.975.040	0	30.375	8	13.122.000	13.122.000	0	24.000	-15	10.368.000	10.368.000	0
69	7213150 2-9996	Pintura sintética en correas de techo	Mts.	147	28.150	26.162	-7	3.845.852	3.845.852	0	27.720	-2	4.074.840	4.074.840	0	30.375	8	4.465.125	4.465.125	0	24.000	-15	3.528.000	3.528.000	0
70	7213150 2-9996	Pintura sintética de tanque copa	Mts. 2	72	46.490	43.207	-7	3.110.920	3.110.920	0	47.520	2	3.421.440	3.421.440	0	50.457	9	3.632.904	3.632.904	0	35.000	-25	2.520.000	2.520.000	0
71	7213150 2-9996	Pintura sintética en barandas de balcones y escaleras	Mts. 2	125,4	49.510	46.014	-7	5.770.153	5.770.152	1	47.520	-4	5.959.008	5.959.008	0	45.880	-7	5.753.352	5.753.352	0	35.000	-29	4.389.000	4.389.000	0
72	7213150 2-9996	Pintura sintética de basurero	Mts. 2	7	49.510	46.014	-7	322.098	322.097	1	47.520	-4	332.640	332.640	0	45.880	-7	321.160	321.160	0	35.000	-29	245.000	245.000	0
73	7213150 2-9996	Pintura de box de estacionamiento - Franjas divisorias	Mts.	100	28.800	26.766	-7	2.676.636	2.676.636	0	27.720	-4	2.772.000	2.772.000	0	31.383	9	3.138.300	3.138.300	0	28.800	0	2.880.000	2.880.000	0
74	7213150 2-9996	Numeración de estacionamientos	Unidad	16	63.000	58.551	-7	936.823	936.822	1	198.000	214	3.168.000	3.168.000	0	65.382	4	1.046.112	1.046.112	0	37.500	-40	600.000	600.000	0
75	7213150 2-9996	Prueba de instalación de agua corriente de todo el sistema (Incluye reparaciones)	Unidad	24	576.300	535.606	-7	12.854.545	12.854.544	1	660.000	15	15.840.000	15.840.000	0	753.595	31	18.086.280	18.086.280	0	576.300	0	13.831.200	13.831.200	0
76	7213150 2-9996	Extensión de cañería desde tanque copa e instalación de canilla de patio	Unidad	1	1.870.180	1.738.122	-7	1.738.122	1.738.121	1	1.980.000	6	1.980.000	1.980.000	0	2.445.530	31	2.445.530	2.445.530	0	1.870.180	0	1.870.180	1.870.180	0
77	7213150 2-9996	Instalación de 2 tanques de agua de fibra de vidrio de 5000 litros	Unidad	2	19.225.600	17.868.033	-7	35.736.065	35.736.065	0	21.120.000	10	42.240.000	42.240.000	0	25.140.242	31	50.280.484	50.280.484	0	8.400.000	-56	16.800.000	16.800.000	0
78	7213150 2-9996	Verificación y funcionamiento de sistema cloacal en baños, cocinas y lavaderos (Incluye reparaciones	Unidad	24	778.340	723.379	-7	17.361.107	17.361.107	0	792.000	2	19.008.000	19.008.000	0	653.822	-16	15.691.728	15.691.728	0	622.672	-20	14.944.128	14.944.128	0
79	7213150 2-9996	Registros de 60x60 cloacales	Unidad	4	616.990	573.423	-7	2.293.691	2.293.691	0	726.000	18	2.904.000	2.904.000	0	576.718	-7	2.306.872	2.306.872	0	493.592	-20	1.974.368	1.974.368	0
80	7213150 2-9996	Reparación y colocación de tapas de registros	Unidad	14	212.970	197.932	-7	2.771.043	2.771.043	0	277.200	30	3.880.800	3.880.800	0	178.316	-16	2.496.424	2.496.424	0	170.376	-20	2.385.264	2.385.264	0
81	7213150 2-9996	Cañerías cloacales enterradas de 100 mm. pend 2%	Mts.	28	67.280	62.529	-7	1.750.817	1.750.817	0	68.640	2	1.921.920	1.921.920	0	50.522	-25	1.414.616	1.414.616	0	57.188	-15	1.601.264	1.601.264	0
82	7213150 2-9996	Pozo absorbente (2,5x5,30x2,4)	Unidad	2	17.326.360	16.102.903	-7	32.205.805	32.205.805	0	18.480.000	7	36.960.000	36.960.000	0	10.161.643	-41	20.323.286	20.323.286	0	14.727.406	-15	29.454.812	29.454.812	0
83	7213150 2-9996	Canaletas desarrollo 42cm - Chapa N° 24	Mts.	9,6	115.960	107.772	-7	1.034.609	1.034.609	0	132.000	14	1.267.200	1.267.200	0	106.989	-8	1.027.094	1.027.094	0	150.748	30	1.447.181	1.447.180	-1
84	7213150 2-9996	Bajadas de caño de PVC de 100mm	Mts.	25	56.870	52.854	-7	1.321.357	1.321.356	1	68.640	21	1.716.000	1.716.000	0	62.609	10	1.565.225	1.565.225	0	51.183	-10	1.279.575	1.279.575	0
85	7213150 2-9996	Registro de patio con rejilla de 0,30x0,70, Pendiente 0,5%	Unidad	8	283.820	263.779	-7	2.110.230	2.110.230	0	290.400	2	2.323.200	2.323.200	0	645.668	127	5.165.344	5.165.344	0	283.820	0	2.270.560	2.270.560	0
86	7213150 2-9996	Rejilla de patio abierta. Pendiente 0,5% - Para registros existentes	Unidad	8	223.300	207.532	-7	1.660.258	1.660.257	1	290.400	30	2.323.200	2.323.200	0	645.668	189	5.165.344	5.165.344	0	223.300	0	1.786.400	1.786.400	0
87	7213150 2-9996	Cañerías pluviales de 100 mm. Pend 0,5%	Mts.	76	67.820	63.031	-7	4.790.361	4.790.360	1	68.640	1	5.216.640	5.216.640	0	58.448	-14	4.442.048	4.442.048	0	57.647	-15	4.381.172	4.381.172	0
88	7213150 2-9996	Artefactos, accesorios y grifería de Baños	Unidad	48	2.392.660	2.223.708	-7	106.738.000	106.738.000	0	2.508.000	5	120.384.000	120.384.000	0	3.086.159	29	148.135.632	148.135.632	0	2.033.761	-15	97.620.528	97.620.528	0

Mariela Zárate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Gerencia Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica"- ID 439258

						P&V SA					CONSORCIO NUEVA OBRA					MM SA					ITINERA SA				
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif
89	7213150 2-9996	Artefactos, accesorios y grifería Cocina (por departamento)	Unidad	24	995.450	925.159	-7	22.203.811	22.203.811	0	1.056.000	6	25.344.000	25.344.000	0	1.084.156	9	26.019.744	26.019.744	0	946.887	-5	22.725.287	22.725.288	1
90	7213150 2-9996	Artefactos, accesorios y grifería Lavad. (por departamento)	Unidad	24	625.690	581.508	-7	13.956.203	13.956.203	0	660.000	5	15.840.000	15.840.000	0	822.627	31	19.743.048	19.743.048	0	595.156	-5	14.283.752	14.283.744	-8
91	7213150 2-9996	Artefactos, accesorios y grifería Baño PB	Unidad	2	1.390.840	1.292.629	-7	2.585.259	2.585.258	1	1.584.000	14	3.168.000	3.168.000	0	2.334.383	68	4.668.766	4.668.766	0	1.375.318	-1	2.750.636	2.750.636	0
92	7213150 2-9996	Cableado, llaves y tomas	Unidad	814	120.830	112.298	-7	91.410.485	91.410.485	0	198.000	64	161.172.000	161.172.000	0	158.003	31	128.614.442	128.614.442	0	120.830	0	98.355.620	98.355.620	0
93	7213150 2-9996	Instalación de artefactos y luminarias	Unidad	476	87.430	81.256	-7	38.678.023	38.678.022	1	66.000	-25	31.416.000	31.416.000	0	114.327	31	54.419.652	54.419.652	0	87.430	0	41.616.680	41.616.680	0
94	7213150 2-9996	Lámparas con llave de combinación: palier y escalera en los 3 niveles	Unidad	30	147.420	137.010	-7	4.110.309	4.110.309	0	158.400	7	4.752.000	4.752.000	0	192.773	31	5.783.190	5.783.190	0	147.420	0	4.422.600	4.422.600	0
95	7213150 2-9996	Tablero de área común (Incluye TM 3x125A, 3TM 1x10A, TM 3x110A)	Unidad	2	489.550	454.982	-7	909.963	909.963	0	660.000	35	1.320.000	1.320.000	0	640.157	31	1.280.314	1.280.314	0	489.550	0	979.100	979.100	0
96	7213150 2-9996	Tablero principal por cada Departamento (TM 3X40A con disyuntor Diferencial 4x40 Amper)	Unidad	24	585.110	543.794	-7	13.051.054	13.051.054	0	660.000	13	15.840.000	15.840.000	0	765.116	31	18.362.784	18.362.784	0	585.110	0	14.042.640	14.042.640	0
97	7213150 2-9996	Gabinete para alojamiento de 13 medidores	Unidad	2	4.688.600	4.357.526	-7	8.715.053	8.715.052	1	8.052.000	72	16.104.000	16.104.000	0	6.131.020	31	12.262.040	12.262.040	0	4.688.600	0	9.377.200	9.377.200	0
98	7213150 2-9996	Alimentación desde el transformador al gabinete de medidores con conductor XLPE 3(1X120mm²) + 1x95mm²	Unidad	2	12.489.120	11.607.232	-7	23.214.464	23.214.464	0	12.936.000	4	25.872.000	25.872.000	0	16.331.324	31	32.662.648	32.662.648	0	12.489.120	0	24.978.240	24.978.240	0
99	7213150 2-9996	Alimentación desde el gabinete de medidores al Tablero principal de cada Departamento (Cable XLPE 4x10mm²)	Unidad	24	2.604.000	2.420.125	-7	58.083.002	58.083.002	0	2.904.000	12	69.696.000	69.696.000	0	3.405.105	31	81.722.520	81.722.520	0	2.604.000	0	62.496.000	62.496.000	0
100	7213150 2-9996	Alimentación desde el Gabinete de medidor al Tablero de Áreas comunes (Incluye TM 3x125A, TM 3x100A, 4TM 1x10A, TM3X10A,)	Unidad	2	4.246.070	3.946.244	-7	7.892.489	7.892.488	1	5.016.000	18	10.032.000	10.032.000	0	5.552.348	31	11.104.696	11.104.696	0	4.246.070	0	8.492.140	8.492.140	0
101	7213150 2-9996	Alimentación e instalación de Portero eléctrico (timbre con intercomunicador)	Unidad	24	491.040	456.366	-7	10.952.795	10.952.794	1	501.600	2	12.038.400	12.038.400	0	642.106	31	15.410.544	15.410.544	0	491.040	0	11.784.960	11.784.960	0
102	7213150 2-9996	Provisión y colocación de bandeja portacable y accesorios	UMG	1	5.433.140	5.049.492	-7	5.049.492	5.049.492	0	5.940.000	9	5.940.000	5.940.000	0	7.104.613	31	7.104.613	7.104.613	0	5.433.140	0	5.433.140	5.433.140	0
103	7213150 2-9996	Circuitos independientes para Aire Acondicionado tipo Split (AA)	Unidad	72	455.000	422.871	-7	30.446.735	30.446.735	0	462.000	2	33.264.000	33.264.000	0	594.978	31	42.838.416	42.838.416	0	455.000	0	32.760.000	32.760.000	0
104	7213150 2-9996	Instalación de Ducha eléctrica: Instalación y artefactos	Unidad	48	168.700	156.788	-7	7.525.808	7.525.808	0	222.684	32	10.688.832	10.688.832	0	220.600	31	10.588.800	10.588.800	0	168.700	0	8.097.600	8.097.600	0
105	7213150 2-9996	Instalación de Ventiladores de techo	Unidad	72	85.570	79.528	-7	5.725.994	5.725.993	1	112.200	31	8.078.400	8.078.400	0	111.895	31	8.056.440	8.056.440	0	85.570	0	6.161.040	6.161.040	0
106	7213150 2-9996	Instalación de extractor de aire eléctricos en baños	Unidad	48	234.800	218.220	-7	10.474.569	10.474.569	0	303.600	29	14.572.800	14.572.800	0	307.035	31	14.737.680	14.737.680	0	234.800	0	11.270.400	11.270.400	0

Mariela Zarate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica"- ID 439258

						P&V SA					CONSORCIO NUEVA OBRA					MM SA					ITINERA SA				
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif
107	7213150 2-9996	Puesto de transformación de 300 KVA trifásico, descargador y carcaza conexión a tierra con cable desnudo de 35mm2 en forma independiente	Unidad	2	104.340.000	96.972.293	-7	193.944.587	193.944.586	1	118.800.000	14	237.600.000	237.600.000	0	136.439.581	31	272.879.162	272.879.162	0	99.123.000	-5	198.246.000	198.246.000	0
108	7213150 2-9996	Registro de hormigón 0,40mx0,40mx0,30m con tapa de H°A°	Unidad	4	369.370	343.288	-7	1.373.151	1.373.151	0	369.600	0	1.478.400	1.478.400	0	353.064	-4	1.412.256	1.412.256	0	369.370	0	1.477.480	1.477.480	0
109	7213150 2-9996	Detector Humo/Calor - H/C	Unidad	72	280.930	261.093	-7	18.798.684	18.798.684	0	346.500	23	24.948.000	24.948.000	0	494.211	76	35.583.192	35.583.192	0	280.930	0	20.226.960	20.226.960	0
110	7213150 2-9996	Detector Termovelocimétrico	Unidad	40	297.530	276.521	-7	11.060.827	11.060.826	1	166.320	-44	6.652.800	6.652.800	0	337.279	13	13.491.160	13.491.160	0	297.530	0	11.901.200	11.901.200	0
111	7213150 2-9996	Panel Central de Control	Unidad	2	1.028.240	955.633	-7	1.911.267	1.911.266	1	2.904.000	182	5.808.000	5.808.000	0	11.495.050	1.018	22.990.100	22.990.100	0	1.028.240	0	2.056.480	2.056.480	0
112	7213150 2-9996	Cartel luminoso de salida de Emergencia	Unidad	8	177.240	164.725	-7	1.317.797	1.317.797	0	196.680	11	1.573.440	1.573.440	0	375.977	112	3.007.816	3.007.816	0	177.240	0	1.417.920	1.417.920	0
113	7213150 2-9996	Iluminación de emergencia	Unidad	26	123.480	114.761	-7	2.983.780	2.983.780	0	77.154	-38	2.006.004	2.006.004	0	240.803	95	6.260.878	6.260.878	0	123.480	0	3.210.480	3.210.480	0
114	7213150 2-9996	Balde de Arena con soporte	Unidad	4	61.600	57.250	-7	229.001	229.001	0	71.280	16	285.120	285.120	0	130.764	112	523.056	523.056	0	61.600	0	246.400	246.400	0
115	7213150 2-9996	Pulsador Manual de comando	Unidad	8	442.070	410.854	-7	3.286.835	3.286.834	1	405.240	-8	3.241.920	3.241.920	0	574.107	30	4.592.856	4.592.856	0	442.070	0	3.536.560	3.536.560	0
116	7213150 2-9996	Alarma Audio visual.	Unidad	8	473.060	439.656	-7	3.517.248	3.517.248	0	405.044	-14	3.240.354	3.240.352	-2	891.146	88	7.129.168	7.129.168	0	473.060	0	3.784.480	3.784.480	0
117	7213150 2-9996	Extintor ABC 4 Kg. Con cartel y baliza.	Unidad	20	305.210	283.658	-7	5.673.167	5.673.167	0	382.800	25	7.656.000	7.656.000	0	691.863	127	13.837.260	13.837.260	0	305.210	0	6.104.200	6.104.200	0
118	7213150 2-9996	Bomba Principal, tipo Monoblock, Potencia 15 HP, bomba jockey monoblock 2HP, tablero de mando, Tanque hidroneumático, capacidad 100 litros	UMG	1	27.078.240	25.166.178	-7	25.166.178	25.166.178	0	27.720.000	2	27.720.000	27.720.000	0	35.408.700	31	35.408.700	35.408.700	0	25.724.328	-5	25.724.328	25.724.328	0
119	7213150 2-9996	BIS (Boca de incendio Siamesa)	Unidad	1	3.003.840	2.791.731	-7	2.791.731	2.791.731	0	1.584.000	-47	1.584.000	1.584.000	0	2.686.020	-11	2.686.020	2.686.020	0	3.003.840	0	3.003.840	3.003.840	0
120	7213150 2-9996	BIE (Boca de incendio Equipada)	Unidad	6	3.737.980	3.474.032	-7	20.844.192	20.844.191	1	2.904.000	-22	17.424.000	17.424.000	0	5.459.414	46	32.756.484	32.756.484	0	3.737.980	0	22.427.880	22.427.880	0
121	7213150 2-9996	Red Hidráulica - Caños H°G° 21/2" y Accesorios para BIS, BIE	UMG	1	12.297.660	11.429.292	-7	11.429.292	11.429.291	1	23.760.000	93	23.760.000	23.760.000	0	16.080.962	31	16.080.962	16.080.962	0	12.297.660	0	12.297.660	12.297.660	0
122	7213150 2-9996	Generador trifásico de 60 KVA. ATS incluido. Con montaje	Unidad	1	61.900.000	57.529.087	-7	57.529.087	57.529.087	0	67.320.000	9	67.320.000	67.320.000	0	80.943.167	31	80.943.167	80.943.167	0	60.662.000	-2	60.662.000	60.662.000	0
123	7213150 2-9996	Puesta a tierra de protección atmosférica, compuesto por pararrayo tipo Franklin, con malla metálica igualadora de potencial	UMG	1	13.600.000	12.639.670	-7	12.639.670	12.639.670	0	15.312.000	13	15.312.000	15.312.000	0	17.783.959	31	17.783.959	17.783.959	0	13.600.000	0	13.600.000	13.600.000	0
124	7213150 2-9996	Instalación de cañerías de cobre y electroducto de interconexión	Mts.	480	195.300	181.509	-7	87.124.503	87.124.503	0	211.200	8	101.376.000	101.376.000	0	255.383	31	122.583.840	122.583.840	0	195.300	0	93.744.000	93.744.000	0
125	7213150 2-9996	Basurero metálico - Ver detalle	Unidad	1	2.108.290	1.959.418	-7	1.959.418	1.959.418	0	2.376.000	13	2.376.000	2.376.000	0	1.961.466	-7	1.961.466	1.961.466	0	2.023.958	-4	2.023.958	2.023.958	0

Mariela Zárate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica"- ID 439258

						P&V SA					CONSORCIO NUEVA OBRA					MM SA					ITINERA SA				
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif
126	7213150 2-9996	Mueble de cocina hecho en multilaminado color cedro + alacenas en multilaminado	Unidad	24	4.522.000	4.202.690	-7	100.864.568	100.864.568	0	5.016.000	11	120.384.000	120.384.000	0	4.547.035	1	109.128.840	109.128.840	0	4.069.800	-10	97.675.200	97.675.200	0
127	7213150 2-9996	Mesada de granito natural (Mesada y desayunador)	Unidad	24	1.601.320	1.488.247	-7	35.717.924	35.717.923	1	1.848.000	15	44.352.000	44.352.000	0	1.545.397	-3	37.089.528	37.089.528	0	1.521.254	-5	36.510.096	36.510.096	0
128	7213150 2-9996	Provisión y colocación de cinta antideslizante en escalera	Mts.	115,2	16.830	15.642	-7	1.801.911	1.801.911	0	15.840	-6	1.824.768	1.824.768	0	20.803	24	2.396.506	2.396.505	1	16.830	0	1.938.816	1.938.816	0
129	7213150 2-9996	Tratamiento de baranda de balcón	UMG	1	301.260	279.987	-7	279.987	279.987	0	330.000	10	330.000	330.000	0	2.893.186	860	2.893.186	2.893.186	0	301.260	0	301.260	301.260	0
130	7213150 2-9996	Soporte de cañerías	Unidad	368	36.340	33.774	-7	12.428.811	12.428.810	1	39.600	9	14.572.800	14.572.800	0	41.607	14	15.311.376	15.311.376	0	32.706	-10	12.035.808	12.035.808	0
131	7213150 2-9996	Macizado de cañerías y accesorios en baño, cocina, lavadero y planta baja.	Unidad	24	160.600	149.260	-7	3.582.231	3.582.231	0	198.000	23	4.752.000	4.752.000	0	210.008	31	5.040.192	5.040.192	0	160.600	0	3.854.400	3.854.400	0
132	7213150 2-9996	Jardinería	UMG	1	622.261	578.322	-7	578.322	578.321	1	4.620.000	642	4.620.000	4.620.000	0	813.696	31	813.696	813.696	0	622.261	0	622.261	622.261	0
133	7213150 2-9996	LIMPIEZA FINAL DE OBRA (calcular 60 días de contenedores)	Unidad	1	5.229.270	4.860.018	-7	4.860.018	4.860.018	0	5.016.000	-4	5.016.000	5.016.000	0	4.576.754	-12	4.576.754	4.576.754	0	5.229.270	0	5.229.270	5.229.270	0
134	7213150 2-9996	GESTIÓN DE APROBACIÓN ANTE LA ANDE	UMG	1	12.826.800	11.921.068	-7	11.921.068	11.921.067	1	15.180.000	18	15.180.000	15.180.000	0	16.772.889	31	16.772.889	16.772.889	0	11.544.120	-10	11.544.120	11.544.120	0
135	7213150 2-9996	PAGO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS ANDE	UMG	1	35.182.800	32.698.455	-7	32.698.455	32.698.455	0	43.560.000	24	43.560.000	43.560.000	0	46.006.579	31	46.006.579	46.006.579	0	31.664.520	-10	31.664.520	31.664.520	0
136	7213150 2-9996	GESTIÓN DE CONEXION ANTE LA JUNTA DE SANEAMIENTO	UMG	1	5.497.200	5.109.029	-7	5.109.029	5.109.029	0	5.940.000	8	5.940.000	5.940.000	0	6.538.220	19	6.538.220	6.538.220	0	4.965.432	-10	4.965.432	4.965.432	0
137	7213150 2-9996	Aprobación de planos municipales (Municipalidad de Capiatá)	UMG	1	9.400.000	8.736.243	-7	8.736.243	8.736.242	1	19.800.000	111	19.800.000	19.800.000	0	6.538.220	-30	6.538.220	6.538.220	0	8.460.000	-10	8.460.000	8.460.000	0
138	8210150 2-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	2	2.660.000	2.472.171	-7	4.944.342	4.944.341	1	2.904.000	9	5.808.000	5.808.000	0	2.139.782	-20	4.279.564	4.279.564	0	2.194.500	-18	4.389.000	4.389.000	0
						Monto Total		2.329.371.606	2.329.371.540	66	Monto Total		2.739.142.932	2.739.143.004	73	Monto Total		2.868.662.557	2.868.662.551	6	Monto Total		2.315.187.148	2.315.187.673	525

Manela Zarate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Economica"- ID 439258

						ING CARLOS GUEYRAUD					ING ALFREDO LEZCANO			TES INGENIERIA de Diego Joaquín Rodríguez			EN OBRAS de Nelson Segovia Azucas		
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio Unitario	Var %	Precio Total
1	72131502-9996	Limpieza de terreno	Mts. 2	810	6.470	7.038	9	5.700.780	5.700.780	0	5.000	-23	4.050.000	6.160	-5	4.989.600	5.700	-12	4.617.000
2	72131502-9996	Vallado de obra con chapa - h: 2,20m	Mts. 2	52,2	132.800	107.916	-19	5.633.215	5.633.215	0	100.000	-25	5.220.000	126.160	-5	6.585.552	115.600	-13	6.034.320
3	72131502-9996	Demolición de mampostería en ducto de baño (0,40x0,50)	Mts. 2	24	26.530	21.701	-18	520.824	520.824	0	21.500	-19	516.000	25.203	-5	604.872	23.100	-13	554.400
4	72131502-9996	Demolición de mamposterías	Mts. 2	14	20.050	17.595	-12	246.330	246.330	0	16.000	-20	224.000	19.047	-5	266.658	17.500	-13	245.000
5	72131502-9996	Demolición de revoque	Mts. 2	164	14.700	11.847	-19	1.942.908	1.942.908	0	12.000	-18	1.968.000	13.965	-5	2.290.260	12.800	-13	2.099.200
6	72131502-9996	Demolición de piso cerámico	Mts. 2	154	13.380	10.909	-18	1.679.986	1.679.986	0	11.000	-18	1.694.000	12.711	-5	1.957.494	11.700	-13	1.801.800
7	72131502-9996	Demolición de zócalos	Mts.	71	5.360	4.457	-17	316.447	316.447	0	4.500	-16	319.500	5.092	-5	361.532	4.700	-12	333.700
8	72131502-9996	Demolición de revestido cerámico	Mts. 2	130	15.750	12.903	-18	1.677.390	1.677.390	0	12.800	-19	1.664.000	14.962	-5	1.945.060	13.800	-12	1.794.000
9	72131502-9996	Retiro de piso ecológico - con recuperación	Mts. 2	262	13.350	11.144	-17	2.919.728	2.919.728	0	11.000	-18	2.882.000	12.682	-5	3.322.684	11.700	-12	3.065.400
10	72131502-9996	Limpieza e impermeabilización de tanque H°A°	Mts. 2	28	265.020	213.486	-19	5.977.608	5.977.608	0	215.000	-19	6.020.000	251.769	-5	7.049.532	230.600	-13	6.456.800
11	72131502-9996	Limpieza y tratamiento de tanque metálico tipo Copa	MilíMts. 2	72	73.270	79.764	9	5.743.008	5.743.008	0	60.000	-18	4.320.000	69.606	-5	5.011.632	63.800	-13	4.593.600
12	72131502-9996	Limpieza de cámara séptica	Unidad	2	2.170.000	2.346.000	8	4.692.000	4.692.000	0	1.800.000	-17	3.600.000	2.061.500	-5	4.123.000	1.887.900	-13	3.775.800
13	72131502-9996	Aislación de terraza (incluye carpeta hidrófuga, pintura impermeable y piso	Mts. 2	43	209.560	175.950	-16	7.565.850	7.565.850	0	170.000	-19	7.310.000	199.082	-5	8.560.526	182.400	-13	7.843.200
14	72131502-9996	Aislación de techo de balcón (último piso)	Mts. 2	36	151.660	166.566	10	5.996.376	5.996.376	0	120.000	-21	4.320.000	144.077	-5	5.186.772	132.000	-13	4.752.000
15	72131502-9996	Aislación horizontal	Mts.	10	43.050	35.190	-18	351.900	351.900	0	36.000	-16	360.000	40.897	-5	408.970	37.500	-13	375.000
16	72131502-9996	Cimiento de PBC	Mts. 3	2,5	571.250	492.660	-14	1.231.650	1.231.650	0	430.000	-25	1.075.000	542.500	-5	1.356.250	497.000	-13	1.242.500
17	72131502-9996	Dados (40 x 40 x 60) y pilares de (13x25) de H° en muralla	Unidad	4	370.730	320.933	-13	1.283.732	1.283.732	0	300.000	-19	1.200.000	352.193	-5	1.408.772	322.600	-13	1.290.400
18	72131502-9996	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30	Mts. 2	2	215.470	199.410	-7	398.820	398.820	0	160.000	-26	320.000	204.696	-5	409.392	187.500	-13	375.000
19	72131502-9996	Mampostería de ladrillos huecos 0,15m	Mts. 2	28	88.720	76.245	-14	2.134.860	2.134.860	0	80.000	-10	2.240.000	84.284	-5	2.359.952	77.200	-13	2.161.600
20	72131502-9996	Ducto de mampostería en lavadero - Incluye revoque	Mts.	53	41.700	35.190	-16	1.865.070	1.865.070	0	38.000	-9	2.014.000	39.615	-5	2.099.595	36.300	-13	1.923.900
21	72131502-9996	Ducto de mampostería en PB - Incluye cimiento, aislación y revoque	Unidad	4	1.141.920	1.055.700	-8	4.222.800	4.222.800	0	930.000	-19	3.720.000	1.084.824	-5	4.339.296	993.500	-13	3.974.000
22	72131502-9996	Cordón de ladrillos comunes de 0,30m	Mts. 2	28	215.470	193.545	-10	5.419.260	5.419.260	0	160.000	-26	4.480.000	204.696	-5	5.731.488	187.500	-13	5.250.000
23	72131502-9996	Envarillado de mampostería con varilla de Ø8 en Z	Mts.	60	56.090	46.920	-16	2.815.200	2.815.200	0	45.000	-20	2.700.000	53.285	-5	3.197.100	48.800	-13	2.928.000
24	72131502-9996	Reparación de techo de chapa termo acústica- Terminaciones	UMG	1	13.381.430	11.730.000	-12	11.730.000	11.730.000	0	11.500.000	-14	11.500.000	12.000.000	-10	12.000.000	11.641.900	-13	11.641.900

Mariela Zárate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Economica"- ID 439258

						ING CARLOS GUEYRAUD					ING ALFREDO LEZCANO			TES INGENIERIA de Diego Joaquín Rodríguez			EN OBRAS de Nelson Segovia Azucas		
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio Unitario	Var %	Precio Total
25	72131502-9996	Reborde y vanos en aberturas (puertas y ventanas de vidrio templado)	Mts.	276,4	74.170	70.380	-5	19.453.032	19.453.032	0	60.000	-19	16.584.000	71.000	-4	19.624.400	64.600	-13	17.855.440
26	72131502-9996	Revoque interior de paredes	Mts. 2	149,91	50.410	40.469	-20	6.066.708	6.066.707	1	42.000	-17	6.296.220	48.000	-5	7.195.680	43.900	-13	6.581.049
27	72131502-9996	Revoque exterior de paredes	Mts. 2	95	56.350	45.161	-20	4.290.295	4.290.295	0	46.000	-18	4.370.000	53.532	-5	5.085.540	49.100	-13	4.664.500
28	72131502-9996	Revoque de losas salientes en fachada posterior y aire y luz	Mts.	144	74.170	63.342	-15	9.121.248	9.121.248	0	60.000	-19	8.640.000	70.461	-5	10.146.384	64.600	-13	9.302.400
29	72131502-9996	Revoque de vigas aisladas	Mts.	84	74.170	63.342	-15	5.320.728	5.320.728	0	60.000	-19	5.040.000	70.461	-5	5.918.724	64.600	-13	5.426.400
30	72131502-9996	Cielorraso de placas de yeso. Incluye buñas perimetrales	Mts. 2	217,6	201.090	170.085	-15	37.010.496	37.010.496	0	162.000	-19	35.251.200	191.035	-5	41.569.216	201.090	0	43.757.184
31	72131502-9996	Contrapiso de cascotes 0,10 m. en planta baja, incluye área de acceso peatonal y vereda	Mts. 2	60	50.060	43.401	-13	2.604.060	2.604.060	0	38.000	-24	2.280.000	47.557	-5	2.853.420	43.600	-13	2.616.000
32	72131502-9996	Baldosones de cemento para exterior - Caminos y vereda	Mts. 2	60	78.430	85.629	9	5.137.740	5.137.740	0	68.000	-13	4.080.000	74.508	-5	4.470.480	68.300	-13	4.098.000
33	72131502-9996	Piso de hormigón en estacionamiento y acceso vehicular - P. Baja - Base de	Mts. 2	593,5	262.230	217.005	-17	128.792.468	128.792.467	1	210.000	-20	124.635.000	249.118	-5	147.851.533	262.230	0	155.633.505
34	72131502-9996	Provisión y colocación de piso cerámico - Incluye piso de escalera	Mts. 2	103	126.360	102.051	-19	10.511.253	10.511.253	0	100.000	-21	10.300.000	120.042	-5	12.364.326	110.000	-13	11.330.000
35	72131502-9996	Provisión y colocación de revestido cerámico	Mts. 2	98	147.320	120.819	-18	11.840.262	11.840.262	0	110.000	-25	10.780.000	139.954	-5	13.715.492	128.200	-13	12.563.600
36	72131502-9996	Preparación de terreno y colocación de piso ecológico - No incluye	Mts. 2	160	93.750	76.245	-19	12.199.200	12.199.200	0	75.000	-20	12.000.000	89.062	-5	14.249.920	81.600	-13	13.056.000
37	72131502-9996	Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Mts.	130	36.900	31.671	-14	4.117.230	4.117.230	0	28.000	-24	3.640.000	35.055	-5	4.557.150	32.200	-13	4.186.000
38	72131502-9996	Retiro y reposición de contramarcos y ajuste de aberturas	Mts.	1.445	31.250	25.806	-17	37.289.670	37.289.670	0	26.000	-17	37.570.000	29.687	-5	42.897.715	31.250	0	45.156.250
39	72131502-9996	Ajustes de aberturas de madera y cambio de cerraduras	UMG	1	5.893.440	4.809.300	-18	4.809.300	4.809.300	0	5.000.000	-15	5.000.000	5.598.768	-5	5.598.768	5.127.300	-13	5.127.300
40	72131502-9996	Colocación de topes en puertas	Unidad	144	34.810	29.325	-16	4.222.800	4.222.800	0	28.000	-20	4.032.000	33.069	-5	4.761.936	30.300	-13	4.363.200
41	72131502-9996	Retiro y reposición de puerta de lavadero	Unidad	4	1.912.990	1.583.550	-17	6.334.200	6.334.200	0	1.450.000	-24	5.800.000	1.817.340	-5	7.269.360	1.664.400	-13	6.657.600
42	72131502-9996	Retiro y reposición de puerta de baño	Unidad	16	1.912.990	1.583.550	-17	25.336.800	25.336.800	0	1.450.000	-24	23.200.000	1.817.340	-5	29.077.440	1.912.990	0	30.607.840
43	72131502-9996	Puerta de vidrio templado color bronce de 10 mm una hoja fija y la otra móvil de 1,80 x 2,10 m	Unidad	24	3.214.400	2.697.900	-16	64.749.600	64.749.600	0	2.800.000	-13	67.200.000	3.053.680	-5	73.288.320	3.214.400	0	77.145.600
44	72131502-9996	Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. Una hoja fija y la otra corrediza de 1,60 x 1,10. (V1)	Unidad	24	1.242.260	1.055.700	-15	25.336.800	25.336.800	0	1.100.000	-11	26.400.000	1.180.147	-5	28.323.528	1.242.260	0	29.814.240
45	72131502-9996	Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. Una hoja fija y la otra corrediza de 1,06 x 1,05 (V2)	Unidad	24	1.059.730	997.050	-6	23.929.200	23.929.200	0	850.000	-20	20.400.000	1.006.743	-5	24.161.832	922.000	-13	22.128.000

Mariela Zárate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Economica"- ID 439258

						ING CARLOS GUEYRAUD					ING ALFREDO LEZCANO			TES INGENIERIA de Diego Joaquín Rodríguez			EN OBRAS de Nelson Segovia Azucas		
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio Unitario	Var %	Precio Total
46	72131502-9996	Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. Proyectante de 0,50 x 0,90 Ubicada en pálier (V3)	Unidad	12	329.120	304.980	-7	3.659.760	3.659.760	0	350.000	6	4.200.000	312.664	-5	3.751.968	286.400	-13	3.436.800
47	72131502-9996	Provisión y colocación ventana tipo balancín de 0,40x0,80 en Puerta placa de 0,70	Unidad	24	247.560	234.600	-5	5.630.400	5.630.400	0	185.000	-25	4.440.000	235.182	-5	5.644.368	215.400	-13	5.169.600
48	72131502-9996	Marco metálico y tapa de H°A° para tanque subterráneo	Unidad	4	242.200	234.600	-3	938.400	938.400	0	195.000	-19	780.000	230.090	-5	920.360	210.800	-13	843.200
49	72131502-9996	Goterón de Angulo de 3/4"	Mts.	182	42.510	41.055	-3	7.472.010	7.472.010	0	35.000	-18	6.370.000	40.384	-5	7.349.888	37.000	-13	6.734.000
50	72131502-9996	Plataforma para condensadores de aire acondicionado - (0,70x2.85)	Unidad	24	1.392.270	1.173.000	-16	28.152.000	28.152.000	0	1.100.000	-21	26.400.000	1.322.656	-5	31.743.744	1.392.270	0	33.414.480
51	72131502-9996	Abertura metálica de 0,40x0,50 - Tapa de inspección (ducto baños)	Unidad	24	304.820	258.060	-15	6.193.440	6.193.440	0	250.000	-18	6.000.000	289.579	-5	6.949.896	265.200	-13	6.364.800
52	72131502-9996	Persiana metálica en escalera	Unidad	6	693.000	586.500	-15	3.519.000	3.519.000	0	555.000	-20	3.330.000	658.350	-5	3.950.100	603.000	-13	3.618.000
53	72131502-9996	Reja de hierro sencilla (lavadero)	Unidad	24	638.670	527.850	-17	12.668.400	12.668.400	0	520.000	-19	12.480.000	606.736	-5	14.561.664	555.700	-13	13.336.800
54	72131502-9996	Baranda metálica escalera y pasamano	Mts.	29,4	491.050	410.550	-16	12.070.170	12.070.170	0	390.000	-21	11.466.000	460.000	-6	13.524.000	427.300	-13	12.562.620
55	72131502-9996	Reja de hierro sencilla. Incluye portón peatonal con cerradura y portón vehicular automatizado	Unidad	2	14.907.180	12.316.500	-17	24.633.000	24.633.000	0	12.000.000	-20	24.000.000	14.161.821	-5	28.323.642	14.907.180	0	29.814.360
56	72131502-9996	Escalera marinera último nivel a azotea	Mts.	4	313.390	316.710	1	1.266.840	1.266.840	0	260.000	-17	1.040.000	297.720	-5	1.190.880	272.700	-13	1.090.800
57	72131502-9996	Puerta trampa - 60x60	Unidad	2	618.400	586.500	-5	1.173.000	1.173.000	0	500.000	-19	1.000.000	587.480	-5	1.174.960	538.100	-13	1.076.200
58	72131502-9996	Tope de estacionamiento	Unidad	16	437.890	375.360	-14	6.005.760	6.005.760	0	360.000	-18	5.760.000	415.995	-5	6.655.920	381.000	-13	6.096.000
59	72131502-9996	Plataforma para tanque superior (2,2x5,00)	Unidad	2	5.760.120	5.278.500	-8	10.557.000	10.557.000	0	4.800.000	-17	9.600.000	5.472.114	-5	10.944.228	5.011.400	-13	10.022.800
60	72131502-9996	Cercado perimetral de Tanque Copa	Mts. 2	27,72	386.570	328.440	-15	9.104.357	9.104.356	1	320.000	-17	8.870.400	368.000	-5	10.200.960	336.400	-13	9.325.008
61	72131502-9996	Sombrerete para ducto de baños	Unidad	4	1.814.960	1.642.200	-10	6.568.800	6.568.800	0	1.550.000	-15	6.200.000	1.724.212	-5	6.896.848	1.579.100	-13	6.316.400
62	72131502-9996	Tapa de chapa doblada N° 20 para caños de bajada en Planta Baja	Mts.	36	374.840	340.170	-9	12.246.120	12.246.120	0	320.000	-15	11.520.000	356.098	-5	12.819.528	326.200	-13	11.743.200
63	72131502-9996	Pintura al látex para paredes y cielorraso interiores incluye enduido	Mts. 2	4.904	34.360	37.536	9	184.076.544	184.076.544	0	30.000	-13	147.120.000	32.642	-5	160.076.368	34.360	0	168.501.440
64	72131502-9996	Pintura al látex para paredes exteriores	Mts. 2	1.912	29.280	31.671	8	60.554.952	60.554.952	0	26.000	-11	49.712.000	27.816	-5	53.184.192	29.280	0	55.983.360
65	72131502-9996	Enduido cementicio y pintura al latex interior/exterior para losas y vigas aisladas	Mts. 2	1.625	39.200	42.815	9	69.574.375	69.574.375	0	36.000	-8	58.500.000	37.240	-5	60.515.000	39.200	0	63.700.000
66	72131502-9996	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	Mts. 2	475	57.230	56.891	-1	27.023.225	27.023.225	0	42.000	-27	19.950.000	54.368	-5	25.824.800	57.230	0	27.184.250

Mariela Zárate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Economica"- ID 439258

						ING CARLOS GUEYRAUD					ING ALFREDO LEZCANO			TES INGENIERIA de Diego Joaquín Rodríguez			EN OBRAS de Nelson Segovia Azucas		
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio Unitario	Var %	Precio Total
67	72131502-9996	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Mts. 2	9,5	49.510	42.228	-15	401.166	401.166	0	40.000	-19	380.000	47.034	-5	446.823	43.100	-13	409.450
68	72131502-9996	Pintura sintética de canaletas, bajadas y cañerías de PCI	Mts.	432	28.150	25.806	-8	11.148.192	11.148.192	0	24.000	-15	10.368.000	26.742	-5	11.552.544	24.500	-13	10.584.000
69	72131502-9996	Pintura sintética en correas de techo	Mts.	147	28.150	23.460	-17	3.448.620	3.448.620	0	24.000	-15	3.528.000	26.742	-5	3.931.074	24.500	-13	3.601.500
70	72131502-9996	Pintura sintética de tanque copa	Mts. 2	72	46.490	46.920	1	3.378.240	3.378.240	0	40.000	-14	2.880.000	44.165	-5	3.179.880	40.500	-13	2.916.000
71	72131502-9996	Pintura sintética en barandas de balcones y escaleras	Mts. 2	125,4	49.510	42.228	-15	5.295.391	5.295.391	0	40.000	-19	5.016.000	47.000	-5	5.893.800	43.100	-13	5.404.740
72	72131502-9996	Pintura sintética de basurero	Mts. 2	7	49.510	42.228	-15	295.596	295.596	0	40.000	-19	280.000	47.034	-5	329.238	43.100	-13	301.700
73	72131502-9996	Pintura de box de estacionamiento - Franjas divisorias	Mts.	100	28.800	23.460	-19	2.346.000	2.346.000	0	26.000	-10	2.600.000	27.360	-5	2.736.000	25.100	-13	2.510.000
74	72131502-9996	Numeración de estacionamientos	Unidad	16	63.000	64.515	2	1.032.240	1.032.240	0	55.000	-13	880.000	59.850	-5	957.600	54.900	-13	878.400
75	72131502-9996	Prueba de instalación de agua corriente de todo el sistema (Incluye reparaciones)	Unidad	24	576.300	527.850	-8	12.668.400	12.668.400	0	480.000	-17	11.520.000	547.485	-5	13.139.640	501.400	-13	12.033.600
76	72131502-9996	Extensión de cañería desde tanque copa e instalación de canilla de patio	Unidad	1	1.870.180	1.818.150	-3	1.818.150	1.818.150	0	1.600.000	-14	1.600.000	1.776.671	-5	1.776.671	1.627.100	-13	1.627.100
77	72131502-9996	Instalación de 2 tanques de agua de fibra de vidrio de 5000 litros	Unidad	2	19.225.600	16.422.000	-15	32.844.000	32.844.000	0	15.000.000	-22	30.000.000	18.264.320	-5	36.528.640	19.225.600	0	38.451.200
78	72131502-9996	Verificación y funcionamiento de sistema cloacal en baños, cocinas y lavaderos (Incluye reparaciones	Unidad	24	778.340	703.800	-10	16.891.200	16.891.200	0	630.000	-19	15.120.000	739.423	-5	17.746.152	677.200	-13	16.252.800
79	72131502-9996	Registros de 60x60 cloacales	Unidad	4	616.990	492.660	-20	1.970.640	1.970.640	0	495.000	-20	1.980.000	586.140	-5	2.344.560	536.800	-13	2.147.200
80	72131502-9996	Reparación y colocación de tapas de registros	Unidad	14	212.970	187.680	-12	2.627.520	2.627.520	0	200.000	-6	2.800.000	202.321	-5	2.832.494	185.300	-13	2.594.200
81	72131502-9996	Cañerías cloacales enterradas de 100 mm, pend 2%	Mts.	28	67.280	58.650	-13	1.642.200	1.642.200	0	55.000	-18	1.540.000	63.916	-5	1.789.648	58.600	-13	1.640.800
82	72131502-9996	Pozo absorbente (2,5x5,30x2,4)	Unidad	2	17.326.360	16.422.000	-5	32.844.000	32.844.000	0	15.000.000	-13	30.000.000	16.460.042	-5	32.920.084	17.326.360	0	34.652.720
83	72131502-9996	Canaletas desarrollo 42cm - Chapa N° 24	Mts.	9,6	115.960	93.840	-19	900.864	900.864	0	98.000	-15	940.800	110.000	-5	1.056.000	100.900	-13	968.640
84	72131502-9996	Bajadas de caño de PVC de 100mm	Mts.	25	56.870	52.785	-7	1.319.625	1.319.625	0	46.000	-19	1.150.000	54.026	-5	1.350.650	49.500	-13	1.237.500
85	72131502-9996	Registro de patio con rejilla de 0,30x0,70. Pendiente 0,5%	Unidad	8	283.820	304.980	7	2.439.840	2.439.840	0	250.000	-12	2.000.000	269.629	-5	2.157.032	247.000	-13	1.976.000
86	72131502-9996	Rejilla de patio abierta. Pendiente 0,5% - Para registros existentes	Unidad	8	223.300	234.600	5	1.876.800	1.876.800	0	200.000	-10	1.600.000	212.135	-5	1.697.080	194.300	-13	1.554.400
87	72131502-9996	Cañerías pluviales de 100 mm. Pend 0.5%	Mts.	76	67.820	64.515	-5	4.903.140	4.903.140	0	55.000	-19	4.180.000	64.429	-5	4.896.604	59.100	-13	4.491.600
88	72131502-9996	Artefactos, accesorios y grifería de Baños	Unidad	48	2.392.660	2.228.700	-7	106.977.600	106.977.600	0	2.000.000	-16	96.000.000	2.273.000	-5	109.104.000	2.392.660	0	114.847.680

Mariela Zárate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Economica"- ID 439258

						ING CARLOS GUEYRAUD					ING ALFREDO LEZCANO			TES INGENIERIA de Diego Joaquín Rodríguez			EN OBRAS de Nelson Segovia Azucas		
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio Unitario	Var %	Precio Total
89	72131502-9996	Artefactos, accesorios y grifería Cocina (por departamento)	Unidad	24	995.450	938.400	-6	22.521.600	22.521.600	0	820.000	-18	19.680.000	945.677	-5	22.696.248	866.100	-13	20.786.400
90	72131502-9996	Artefactos, accesorios y grifería Lavad. (por departamento)	Unidad	24	625.690	586.500	-6	14.076.000	14.076.000	0	550.000	-12	13.200.000	594.405	-5	14.265.720	544.400	-13	13.065.600
91	72131502-9996	Artefactos, accesorios y grifería Baño PB	Unidad	2	1.390.840	1.290.300	-7	2.580.600	2.580.600	0	1.200.000	-14	2.400.000	1.321.298	-5	2.642.596	1.210.100	-13	2.420.200
92	72131502-9996	Cableado, llaves y tomas	Unidad	814	120.830	97.359	-19	79.250.226	79.250.226	0	98.000	-19	79.772.000	114.788	-5	93.437.432	120.830	0	98.355.620
93	72131502-9996	Instalación de artefactos y luminarias	Unidad	476	87.430	72.726	-17	34.617.576	34.617.576	0	75.000	-14	35.700.000	83.058	-5	39.535.608	87.430	0	41.616.680
94	72131502-9996	Lámparas con llave de combinación: palier y escalera en los 3 niveles	Unidad	30	147.420	129.030	-12	3.870.900	3.870.900	0	160.000	9	4.800.000	140.049	-5	4.201.470	128.300	-13	3.849.000
95	72131502-9996	Tablero de área común (Incluye TM 3x125A, 3TM 1x10A, TM 3x110A)	Unidad	2	489.550	527.850	8	1.055.700	1.055.700	0	6.000.000	1.126	12.000.000	465.072	-5	930.144	426.000	-13	852.000
96	72131502-9996	Tablero principal por cada Departamento (TM 3X40A con disyuntor Diferencial 4x40 Amper)	Unidad	24	585.110	527.850	-10	12.668.400	12.668.400	0	3.000.000	413	72.000.000	555.854	-5	13.340.496	509.100	-13	12.218.400
97	72131502-9996	Gabinete para alojamiento de 13 medidores	Unidad	2	4.688.600	4.457.400	-5	8.914.800	8.914.800	0	25.000.000	433	50.000.000	4.454.170	-5	8.908.340	4.079.100	-13	8.158.200
98	72131502-9996	Alimentación desde el transformador al gabinete de medidores con conductor XLPE 3(1X120mm²) + 1x95mm²	Unidad	2	12.489.120	11.730.000	-6	23.460.000	23.460.000	0	12.000.000	-4	24.000.000	11.860.000	-5	23.720.000	10.865.600	-13	21.731.200
99	72131502-9996	Alimentación desde el gabinete de medidores al Tablero principal de cada Departamento (Cable XLPE 4x10mm²)	Unidad	24	2.604.000	2.111.400	-19	50.673.600	50.673.600	0	2.600.000	0	62.400.000	2.473.800	-5	59.371.200	2.604.000	0	62.496.000
100	72131502-9996	Alimentación desde el Gabinete de medidor al Tablero de Áreas comunes (Incluye TM 3x125A, TM 3x100A, 4TM 1x10A, TM3X10A.)	Unidad	2	4.246.070	3.753.600	-12	7.507.200	7.507.200	0	7.000.000	65	14.000.000	4.033.766	-5	8.067.532	3.694.100	-13	7.388.200
101	72131502-9996	Alimentación e instalación de Portero eléctrico (timbre con intercomunicador)	Unidad	24	491.040	469.200	-4	11.260.800	11.260.800	0	540.000	10	12.960.000	466.488	-5	11.195.712	427.300	-13	10.255.200
102	72131502-9996	Provisión y colocación de bandeja portacable y accesorios	UMG	1	5.433.140	4.340.100	-20	4.340.100	4.340.100	0	8.000.000	47	8.000.000	5.161.483	-5	5.161.483	4.726.900	-13	4.726.900
103	72131502-9996	Circuitos independientes para Aire Acondicionado tipo Split (AA)	Unidad	72	455.000	410.550	-10	29.559.600	29.559.600	0	380.000	-16	27.360.000	432.250	-5	31.122.000	455.000	0	32.760.000
104	72131502-9996	Instalación de Ducha eléctrica: Instalación y artefactos	Unidad	48	168.700	164.220	-3	7.882.560	7.882.560	0	150.000	-11	7.200.000	160.265	-5	7.692.720	146.800	-13	7.046.400
105	72131502-9996	Instalación de Ventiladores de techo	Unidad	72	85.570	93.840	10	6.756.480	6.756.480	0	70.000	-18	5.040.000	81.291	-5	5.852.952	74.500	-13	5.364.000
106	72131502-9996	Instalación de extractor de aire eléctricos en baños	Unidad	48	234.800	258.060	10	12.386.880	12.386.880	0	210.000	-11	10.080.000	223.060	-5	10.706.880	204.300	-13	9.806.400

Mariela Zarate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costos
M.U.V.H.

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITA'T PARAGUAY | PARAGUÁI TAVAPY ÑEMOHENDA, OGA'APO HA TEKOHA MOTENONDEHA

Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Economica"- ID 439258

						ING CARLOS GUEYRAUD					ING ALFREDO LEZCANO			TES INGENIERIA de Diego Joaquín Rodríguez			EN OBRAS de Nelson Segovia Azucas		
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio Unitario	Var %	Precio Total
107	72131502-9996	Puesto de transformación de 300 KVA trifásico, descargador y carcaza conexión a tierra con cable desnudo de 35mm2 en forma independiente	Unidad	2	#########	97.183.050	-7	194.366.100	194.366.100	0	115.000.000	10	230.000.000	99.000.000	-5	198.000.000	109.557.000	5	219.114.000
108	72131502-9996	Registro de hormigón 0,40mx0,40mx0,30m con tapa de H°A°	Unidad	4	369.370	375.360	2	1.501.440	1.501.440	0	350.000	-5	1.400.000	350.901	-5	1.403.604	321.400	-13	1.285.600
109	72131502-9996	Detector Humo/Calor - H/C	Unidad	72	280.930	258.060	-8	18.580.320	18.580.320	0	250.000	-11	18.000.000	266.883	-5	19.215.576	244.500	-13	17.604.000
110	72131502-9996	Detector Termovelocimétrico	Unidad	40	297.530	293.250	-1	11.730.000	11.730.000	0	270.000	-9	10.800.000	282.653	-5	11.306.120	258.900	-13	10.356.000
111	72131502-9996	Panel Central de Control	Unidad	2	1.028.240	1.055.700	3	2.111.400	2.111.400	0	850.000	-17	1.700.000	976.828	-5	1.953.656	894.600	-13	1.789.200
112	72131502-9996	Cartel luminoso de salida de Emergencia	Unidad	8	177.240	175.950	-1	1.407.600	1.407.600	0	150.000	-15	1.200.000	168.378	-5	1.347.024	154.200	-13	1.233.600
113	72131502-9996	Iluminación de emergencia	Unidad	26	123.480	129.030	4	3.354.780	3.354.780	0	130.000	5	3.380.000	117.306	-5	3.049.956	107.500	-13	2.795.000
114	72131502-9996	Balde de Arena con soporte	Unidad	4	61.600	56.304	-9	225.216	225.216	0	55.000	-11	220.000	58.520	-5	234.080	53.600	-13	214.400
115	72131502-9996	Pulsador Manual de comando	Unidad	8	442.070	375.360	-15	3.002.880	3.002.880	0	380.000	-14	3.040.000	419.966	-5	3.359.728	384.700	-13	3.077.600
116	72131502-9996	Alarma Audio visual.	Unidad	8	473.060	410.550	-13	3.284.400	3.284.400	0	400.000	-15	3.200.000	449.407	-5	3.595.256	411.600	-13	3.292.800
117	72131502-9996	Extintor ABC 4 Kg. Con cartel y baliza.	Unidad	20	305.210	328.440	8	6.568.800	6.568.800	0	280.000	-8	5.600.000	289.949	-5	5.798.980	265.600	-13	5.312.000
118	72131502-9996	Bomba Principal, tipo Monoblock, Potencia 15 HP, bomba jockey monoblock 2HP, tablero de mando, Tanque hidroneumático, capacidad 100 litros	UMG	1	27.078.240	24.046.500	-11	24.046.500	24.046.500	0	23.000.000	-15	23.000.000	25.724.328	-5	25.724.328	23.558.100	-13	23.558.100
119	72131502-9996	BIS (Boca de incendio Siamesa)	Unidad	1	3.003.840	2.815.200	-6	2.815.200	2.815.200	0	2.600.000	-13	2.600.000	2.853.648	-5	2.853.648	2.613.400	-13	2.613.400
120	72131502-9996	BIE (Boca de incendio Equipada)	Unidad	6	3.737.980	3.284.400	-12	19.706.400	19.706.400	0	3.100.000	-17	18.600.000	3.551.081	-5	21.306.486	3.252.100	-13	19.512.600
121	72131502-9996	Red Hidráulica - Caños H°G° 21/2" y Accesorios para BIS, BIE	UMG	1	12.297.660	10.908.900	-11	10.908.900	10.908.900	0	10.000.000	-19	10.000.000	11.682.777	-5	11.682.777	10.699.000	-13	10.699.000
122	72131502-9996	Generador trifásico de 60 KVA. ATS incluido. Con montaje	Unidad	1	61.900.000	56.304.000	-9	56.304.000	56.304.000	0	58.000.000	-6	58.000.000	58.805.000	-5	58.805.000	68.090.000	10	68.090.000
123	72131502-9996	Puesta a tierra de protección atmosférica, compuesto por pararrayo tipo Franklin, con malla metálica igualadora de potencial conectada a tierra	UMG	1	13.600.000	12.316.500	-9	12.316.500	12.316.500	0	11.000.000	-19	11.000.000	12.920.000	-5	12.920.000	11.832.000	-13	11.832.000
124	72131502-9996	Instalación de cañerías de cobre y electroducto de interconexión	Mts.	480	195.300	175.950	-10	84.456.000	84.456.000	0	160.000	-18	76.800.000	185.535	-5	89.056.800	195.300	0	93.744.000
125	72131502-9996	Basurero metálico - Ver detalle	Unidad	1	2.108.290	1.759.500	-17	1.759.500	1.759.500	0	2.000.000	-5	2.000.000	2.002.875	-5	2.002.875	1.834.300	-13	1.834.300

Mariela Zárate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Economica"- ID 439258

						ING CARLOS GUEYRAUD					ING ALFREDO LEZCANO			TES INGENIERIA de Diego Joaquín Rodríguez			EN OBRAS de Nelson Segovia Azucas		
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio Unitario	Var %	Precio Total
126	72131502-9996	Mueble de cocina hecho en multilaminado color cedro + alacenas en multilaminado barnizado color cedro	Unidad	24	4.522.000	4.105.500	-9	98.532.000	98.532.000	0	3.800.000	-16	91.200.000	4.295.900	-5	103.101.600	4.522.000	0	108.528.000
127	72131502-9996	Mesada de granito natural (Mesada y desayunador)	Unidad	24	1.601.320	1.642.200	3	39.412.800	39.412.800	0	1.400.000	-13	33.600.000	1.520.000	-5	36.480.000	1.601.320	0	38.431.680
128	72131502-9996	Provisión y colocación de cinta antideslizante en escalera	Mts.	115,2	16.830	14.076	-16	1.621.555	1.621.555	0	15.000	-11	1.728.000	16.000	-5	1.843.200	14.700	-13	1.693.440
129	72131502-9996	Tratamiento de baranda de balcón	UMG	1	301.260	316.710	5	316.710	316.710	0	300.000	0	300.000	286.197	-5	286.197	262.100	-13	262.100
130	72131502-9996	Soporte de cañerías	Unidad	368	36.340	35.190	-3	12.949.920	12.949.920	0	29.000	-20	10.672.000	34.500	-5	12.696.000	31.700	-13	11.665.600
131	72131502-9996	Macizado de cañerías y accesorios en baño, cocina, lavadero y planta baja.	Unidad	24	160.600	140.760	-12	3.378.240	3.378.240	0	140.000	-13	3.360.000	152.570	-5	3.661.680	139.800	-13	3.355.200
132	72131502-9996	Jardinería	UMG	1	622.261	586.500	-6	586.500	586.500	0	600.000	-4	600.000	591.147	-5	591.147	541.400	-13	541.400
133	72131502-9996	LIMPIEZA FINAL DE OBRA (calcular 60 días de contenedores)	Unidad	1	5.229.270	4.692.000	-10	4.692.000	4.692.000	0	4.500.000	-14	4.500.000	4.967.806	-5	4.967.806	4.549.500	-13	4.549.500
134	72131502-9996	GESTIÓN DE APROBACIÓN ANTE LA ANDE	UMG	1	12.826.800	11.730.000	-9	11.730.000	11.730.000	0	10.500.000	-18	10.500.000	12.000.000	-6	12.000.000	11.159.400	-13	11.159.400
135	72131502-9996	PAGO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS ANDE	UMG	1	35.182.800	32.844.000	-7	32.844.000	32.844.000	0	30.000.000	-15	30.000.000	33.000.000	-6	33.000.000	35.182.800	0	35.182.800
136	72131502-9996	GESTIÓN DE CONEXION ANTE LA JUNTA DE SANEAMIENTO	UMG	1	5.497.200	5.043.900	-8	5.043.900	5.043.900	0	4.500.000	-18	4.500.000	5.222.340	-5	5.222.340	4.782.600	-13	4.782.600
137	72131502-9996	Aprobación de planos municipales (Municipalidad de Capiatá)	UMG	1	9.400.000	8.797.500	-6	8.797.500	8.797.500	0	8.500.000	-10	8.500.000	8.800.000	-6	8.800.000	8.178.000	-13	8.178.000
138	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	2	2.660.000	2.785.054	5	5.570.108	5.570.108	0	2.200.000	-17	4.400.000	2.400.000	-10	4.800.000	2.314.200	-13	4.628.400
						Monto Total		2.290.000.000	2.289.999.997	3	Monto Total		2.297.308.120	Monto Total		2.379.031.078	Monto Total		2.422.426.096

Mariela Zarate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT PARAGUAY | PARAGUAI TAVAPY ÑEMOHENDA, OGA'APO HA TEKOHA MOTENONDEHA

Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica"- ID 439258

						MAGOMEC SRL					UB CONSTRUCIONES de Ubaldo Brítez					A&C WAREHOUSE SA					CX CONSTRUCCIONES SA				
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total Ofertado	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif
1	72131502-9996	Limpieza de terreno	Mts. 2	810	6.470	5.181	-20	4.196.610	4.196.610	0	4.918	-24	3.983.580	3.983.580	0	5.183	-20	4.198.230	4.198.230	0	5.176	-20	4.192.560	4.192.560	0
2	72131502-9996	Vallado de obra con chapa - h: 2,20m	Mts. 2	52,2	132.800	107.250	-19	5.598.450	5.598.450	0	100.928	-24	5.268.442	5.268.441	1	106.373	-20	5.552.671	5.552.670	1	106.240	-20	5.545.728	5.545.728	0
3	72131502-9996	Demolición de mampostería en ducto de baño (0,40x0,50)	Mts. 2	24	26.530	21.450	-19	514.800	514.800	0	20.163	-24	483.912	483.912	0	21.251	-20	510.024	510.024	0	21.224	-20	509.376	509.376	0
4	72131502-9996	Demolición de mamposterías	Mts. 2	14	20.050	16.170	-19	226.380	226.380	0	15.238	-24	213.332	213.332	0	16.061	-20	224.854	224.854	0	16.040	-20	224.560	224.560	0
5	72131502-9996	Demolición de revoque	Mts. 2	164	14.700	11.880	-19	1.948.320	1.948.320	0	11.172	-24	1.832.208	1.832.208	0	11.775	-20	1.931.100	1.931.100	0	11.760	-20	1.928.640	1.928.640	0
6	72131502-9996	Demolición de piso cerámico	Mts. 2	154	13.380	10.791	-19	1.661.814	1.661.814	0	10.169	-24	1.566.026	1.566.026	0	10.718	-20	1.650.572	1.650.572	0	10.704	-20	1.648.416	1.648.416	0
7	72131502-9996	Demolición de zócalos	Mts.	71	5.360	4.290	-20	304.590	304.590	0	5.092	-5	361.532	361.532	0	4.294	-20	304.874	304.874	0	4.288	-20	304.448	304.448	0
8	72131502-9996	Demolición de revestido cerámico	Mts. 2	130	15.750	12.606	-20	1.638.780	1.638.780	0	11.970	-24	1.556.100	1.556.100	0	12.616	-20	1.640.080	1.640.080	0	12.600	-20	1.638.000	1.638.000	0
9	72131502-9996	Retiro de piso ecológico - con recuperación	Mts. 2	262	13.350	10.791	-19	2.827.242	2.827.242	0	10.146	-24	2.658.252	2.658.252	0	10.694	-20	2.801.828	2.801.828	0	10.680	-20	2.798.160	2.798.160	0
10	72131502-9996	Limpieza e impermeabilización de tanque H°A°	Mts. 2	28	265.020	212.190	-20	5.941.320	5.941.320	0	201.416	-24	5.639.648	5.639.648	0	212.282	-20	5.943.896	5.943.896	0	212.016	-20	5.936.448	5.936.448	0
11	72131502-9996	Limpieza y tratamiento de tanque metálico tipo Copa	MilíMts. 2	72	73.270	58.740	-20	4.229.280	4.229.280	0	55.686	-24	4.009.392	4.009.392	0	58.690	-20	4.225.680	4.225.680	0	65.000	-11	4.680.000	4.680.000	0
12	72131502-9996	Limpieza de cámara séptica	Unidad	2	2.170.000	1.749.000	-19	3.498.000	3.498.000	0	1.649.200	-24	3.298.400	3.298.400	0	1.738.170	-20	3.476.340	3.476.340	0	1.736.000	-20	3.472.000	3.472.000	0
13	72131502-9996	Aislación de terraza (incluye carpeta hidrófuga, pintura impermeable y piso de tejuelita)	Mts. 2	43	209.560	168.300	-20	7.236.900	7.236.900	0	188.604	-10	8.109.972	8.109.972	0	167.858	-20	7.217.894	7.217.894	0	167.648	-20	7.208.864	7.208.864	0
14	72131502-9996	Aislación de techo de balcón (último piso)	Mts. 2	36	151.660	122.100	-19	4.395.600	4.395.600	0	136.494	-10	4.913.784	4.913.784	0	121.480	-20	4.373.280	4.373.280	0	121.328	-20	4.367.808	4.367.808	0
15	72131502-9996	Aislación horizontal	Mts.	10	43.050	34.650	-20	346.500	346.500	0	32.718	-24	327.180	327.180	0	34.484	-20	344.840	344.840	0	34.440	-20	344.400	344.400	0
16	72131502-9996	Cimiento de PBC	Mts. 3	2,5	571.250	462.000	-19	1.155.000	1.155.000	0	434.150	-24	1.085.375	1.085.375	0	457.572	-20	1.143.930	1.143.930	0	457.000	-20	1.142.500	1.142.500	0
17	72131502-9996	Dados (40 x 40 x 60) y pilares de (13x25) de H° en muralla	Unidad	4	370.730	297.000	-20	1.188.000	1.188.000	0	281.755	-24	1.127.020	1.127.020	0	296.955	-20	1.187.820	1.187.820	0	368.000	-1	1.472.000	1.472.000	0
18	72131502-9996	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30	Mts. 2	2	215.470	172.590	-20	345.180	345.180	0	163.758	-24	327.516	327.516	0	172.592	-20	345.184	345.184	0	172.376	-20	344.752	344.752	0
19	72131502-9996	Mampostería de ladrillos huecos 0,15m	Mts. 2	28	88.720	71.610	-19	2.005.080	2.005.080	0	67.428	-24	1.887.984	1.887.984	0	71.065	-20	1.989.820	1.989.820	0	88.000	-1	2.464.000	2.464.000	0
20	72131502-9996	Ducto de mampostería en lavadero - Incluye revoque	Mts.	53	41.700	33.660	-19	1.783.980	1.783.980	0	37.530	-10	1.989.090	1.989.090	0	33.402	-20	1.770.306	1.770.306	0	39.500	-5	2.093.500	2.093.500	0
21	72131502-9996	Ducto de mampostería en PB - Incluye cimiento, aislación y revoque	Unidad	4	1.141.920	924.000	-19	3.696.000	3.696.000	0	867.860	-24	3.471.440	3.471.440	0	914.678	-20	3.658.712	3.658.712	0	913.536	-20	3.654.144	3.654.144	0
22	72131502-9996	Cordón de ladrillos comunes de 0,30m	Mts. 2	28	215.470	172.590	-20	4.832.520	4.832.520	0	163.758	-24	4.585.224	4.585.224	0	172.592	-20	4.832.576	4.832.576	0	172.376	-20	4.826.528	4.826.528	0
23	72131502-9996	Envarillado de mampostería con varilla de Ø8 en Z	Mts.	60	56.090	45.210	-19	2.712.600	2.712.600	0	42.629	-24	2.557.740	2.557.740	0	44.929	-20	2.695.740	2.695.740	0	44.872	-20	2.692.320	2.692.320	0
24	72131502-9996	Reparación de techo de chapa termo acústica- Terminaciones	UMG	1	13.381.430	10.791.000	-19	10.791.000	10.791.000	0	10.169.887	-24	10.169.887	10.169.887	0	10.718.526	-20	10.718.526	10.718.526	0	10.705.144	-20	10.705.144	10.705.144	0

Manela Zárate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT PARAGUAY | PARAGUAI TAVAPY ÑEMOHENDA, OGA'APO HA TEKOHA MOTENONDEHA

Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanismo y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica"- ID 439258

						MAGOMEC SRL					UB CONSTRUCIONES de Ubaldo Brítez					A&C WAREHOUSE SA					CX CONSTRUCCIONES SA				
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total Ofertado	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif
25	72131502-9996	Reborde y vanos en aberturas (puertas y ventanas de vidrio templado)	Mts.	276,4	74.170	59.730	-19	16.509.372	16.509.372	0	56.370	-24	15.580.668	15.580.668	0	59.411	-20	16.421.200	16.421.200	0	59.336	-20	16.400.470	16.400.470	0
26	72131502-9996	Revoque interior de paredes	Mts. 2	149,91	50.410	40.590	-19	6.084.847	6.084.846	1	38.312	-24	5.743.352	5.743.351	1	40.379	-20	6.053.216	6.053.215	1	40.328	-20	6.045.570	6.045.570	0
27	72131502-9996	Revoque exterior de paredes	Mts. 2	95	56.350	45.540	-19	4.326.300	4.326.300	0	42.826	-24	4.068.470	4.068.470	0	45.137	-20	4.288.015	4.288.015	0	45.080	-20	4.282.600	4.282.600	0
28	72131502-9996	Revoque de losas salientes en fachada posterior y aire y luz	Mts.	144	74.170	60.060	-19	8.648.640	8.648.640	0	56.370	-24	8.117.280	8.117.280	0	59.411	-20	8.555.184	8.555.184	0	71.000	-4	10.224.000	10.224.000	0
29	72131502-9996	Revoque de vigas aisladas	Mts.	84	74.170	60.060	-19	5.045.040	5.045.040	0	56.370	-24	4.735.080	4.735.080	0	59.411	-20	4.990.524	4.990.524	0	71.000	-4	5.964.000	5.964.000	0
30	72131502-9996	Cielorraso de placas de yeso. Incluye buñas perimetrales	Mts. 2	217,6	201.090	134.970	-33	29.369.472	29.369.472	0	152.829	-24	33.255.590	33.255.590	0	161.074	-20	35.049.702	35.049.702	0	160.872	-20	35.005.747	35.005.747	0
31	72131502-9996	Contrapiso de cascotes 0,10 m. en planta baja, incluye área de acceso peatonal y vereda	Mts. 2	60	50.060	40.260	-20	2.415.600	2.415.600	0	45.054	-10	2.703.240	2.703.240	0	40.099	-20	2.405.940	2.405.940	0	40.048	-20	2.402.880	2.402.880	0
32	72131502-9996	Baldosones de cemento para exterior - Caminos y vereda	Mts. 2	60	78.430	63.030	-20	3.781.800	3.781.800	0	70.587	-10	4.235.220	4.235.220	0	62.823	-20	3.769.380	3.769.380	0	74.500	-5	4.470.000	4.470.000	0
33	72131502-9996	Piso de hormigón en estacionamiento y acceso vehicular - P. Baja - Base de apoyo de generador	Mts. 2	593,5	262.230	211.200	-19	125.347.200	125.347.200	0	199.295	-24	118.281.583	118.281.582	1	210.047	-20	124.662.895	124.662.894	1	209.784	-20	124.506.804	124.506.804	0
34	72131502-9996	Provisión y colocación de piso cerámico - Incluye piso de escalera	Mts. 2	103	126.360	102.300	-19	10.536.900	10.536.900	0	96.034	-24	9.891.502	9.891.502	0	101.215	-20	10.425.145	10.425.145	0	101.088	-20	10.412.064	10.412.064	0
35	72131502-9996	Provisión y colocación de revestido cerámico	Mts. 2	98	147.320	118.800	-19	11.642.400	11.642.400	0	111.964	-24	10.972.472	10.972.472	0	118.004	-20	11.564.392	11.564.392	0	117.856	-20	11.549.888	11.549.888	0
36	72131502-9996	Preparación de terreno y colocación de piso ecológico - No incluye provisión de piso	Mts. 2	160	93.750	75.900	-19	12.144.000	12.144.000	0	71.250	-24	11.400.000	11.400.000	0	75.094	-20	12.015.040	12.015.040	0	75.000	-20	12.000.000	12.000.000	0
37	72131502-9996	Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Mts.	130	36.900	29.700	-20	3.861.000	3.861.000	0	28.044	-24	3.645.720	3.645.720	0	29.557	-20	3.842.410	3.842.410	0	29.520	-20	3.837.600	3.837.600	0
38	72131502-9996	Retiro y reposición de contramarcos y ajuste de aberturas	Mts.	1.445	31.250	21.120	-32	30.518.400	30.518.400	0	23.750	-24	34.318.750	34.318.750	0	25.032	-20	36.171.240	36.171.240	0	25.000	-20	36.125.000	36.125.000	0
39	72131502-9996	Ajustes de aberturas de madera y cambio de cerraduras	UMG	1	5.893.440	4.752.000	-19	4.752.000	4.752.000	0	4.479.015	-24	4.479.015	4.479.015	0	4.720.646	-20	4.720.646	4.720.646	0	4.714.752	-20	4.714.752	4.714.752	0
40	72131502-9996	Colocación de topes en puertas	Unidad	144	34.810	28.050	-19	4.039.200	4.039.200	0	26.456	-24	3.809.664	3.809.664	0	27.883	-20	4.015.152	4.015.152	0	27.848	-20	4.010.112	4.010.112	0
41	72131502-9996	Retiro y reposición de puerta de lavadero	Unidad	4	1.912.990	1.531.200	-20	6.124.800	6.124.800	0	1.453.873	-24	5.815.492	5.815.492	0	1.532.305	-20	6.129.220	6.129.220	0	1.530.392	-20	6.121.568	6.121.568	0
42	72131502-9996	Retiro y reposición de puerta de baño	Unidad	16	1.912.990	1.531.200	-20	24.499.200	24.499.200	0	1.453.873	-24	23.261.968	23.261.968	0	1.532.305	-20	24.516.880	24.516.880	0	1.530.392	-20	24.486.272	24.486.272	0
43	72131502-9996	Puerta de vidrio templado color bronce de 10 mm una hoja fija y la otra móvil de 1,80 x 2,10 m	Unidad	24	3.214.400	2.574.000	-20	61.776.000	61.776.000	0	2.442.944	-24	58.630.656	58.630.656	0	2.574.735	-20	61.793.640	61.793.640	0	2.800.000	-13	67.200.000	67.200.000	0
44	72131502-9996	Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. Una hoja fija y la otra corrediza de 1,60 x 1,10. (V1)	Unidad	24	1.242.260	1.003.200	-19	24.076.800	24.076.800	0	944.118	-24	22.658.832	22.658.832	0	995.051	-20	23.881.224	23.881.224	0	1.100.000	-11	26.400.000	26.400.000	0
45	72131502-9996	Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. Una hoja fija y la otra corrediza de 1,06 x 1,05 (V2)	Unidad	24	1.059.730	858.000	-19	20.592.000	20.592.000	0	805.395	-24	19.329.480	19.329.480	0	848.844	-20	20.372.256	20.372.256	0	1.100.000	4	26.400.000	26.400.000	0

Mariela Zárate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica"- ID 439258

						MAGOMEC SRL					UB CONSTRUCIONES de Ubaldo Brítez					A&C WAREHOUSE SA					CX CONSTRUCCIONES SA				
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total Ofertado	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif
46	72131502-9996	Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. Proyectante de 0,50 x 0,90 Ubicada en pálier (V3)	Unidad	12	329.120	264.000	-20	3.168.000	3.168.000	0	250.132	-24	3.001.584	3.001.584	0	263.626	-20	3.163.512	3.163.512	0	300.000	-9	3.600.000	3.600.000	0
47	72131502-9996	Provisión y colocación ventana tipo balancín de 0,40x0,80 en Puerta placa de 0,70	Unidad	24	247.560	199.320	-19	4.783.680	4.783.680	0	222.804	-10	5.347.296	5.347.296	0	198.296	-20	4.759.104	4.759.104	0	220.000	-11	5.280.000	5.280.000	0
48	72131502-9996	Marco metálico y tapa de H°A° para tanque subterráneo	Unidad	4	242.200	194.700	-20	778.800	778.800	0	217.980	-10	871.920	871.920	0	194.003	-20	776.012	776.012	0	210.000	-13	840.000	840.000	0
49	72131502-9996	Goterón de Angulo de 3/4"	Mts.	182	42.510	34.320	-19	6.246.240	6.246.240	0	38.259	-10	6.963.138	6.963.138	0	34.051	-20	6.197.282	6.197.282	0	34.008	-20	6.189.456	6.189.456	0
50	72131502-9996	Plataforma para condensadores de aire acondicionado - (0,70x2.85)	Unidad	24	1.392.270	937.200	-33	22.492.800	22.492.800	0	1.253.043	-10	30.073.032	30.073.032	0	1.115.209	-20	26.765.016	26.765.016	0	1.113.816	-20	26.731.584	26.731.584	0
51	72131502-9996	Abertura metálica de 0,40x0,50 - Tapa de inspección (ducto baños)	Unidad	24	304.820	244.860	-20	5.876.640	5.876.640	0	274.338	-10	6.584.112	6.584.112	0	244.161	-20	5.859.864	5.859.864	0	243.856	-20	5.852.544	5.852.544	0
52	72131502-9996	Persiana metálica en escalera	Unidad	6	693.000	561.000	-19	3.366.000	3.366.000	0	623.700	-10	3.742.200	3.742.200	0	555.093	-20	3.330.558	3.330.558	0	554.400	-20	3.326.400	3.326.400	0
53	72131502-9996	Reja de hierro sencilla (lavadero)	Unidad	24	638.670	511.500	-20	12.276.000	12.276.000	0	574.803	-10	13.795.272	13.795.272	0	511.575	-20	12.277.800	12.277.800	0	510.936	-20	12.262.464	12.262.464	0
54	72131502-9996	Baranda metálica escalera y pasamano	Mts.	29,4	491.050	396.000	-19	11.642.400	11.642.400	0	441.945	-10	12.993.183	12.993.183	0	393.332	-20	11.563.961	11.563.960	1	392.840	-20	11.549.496	11.549.496	0
55	72131502-9996	Reja de hierro sencilla. Incluye portón peatonal con cerradura y portón vehicular automatizado	Unidad	2	14.907.180	9.900.000	-34	19.800.000	19.800.000	0	13.416.462	-10	26.832.924	26.832.924	0	11.940.652	-20	23.881.304	23.881.304	0	11.925.744	-20	23.851.488	23.851.488	0
56	72131502-9996	Escalera marinera último nivel a azotea	Mts.	4	313.390	250.800	-20	1.003.200	1.003.200	0	282.051	-10	1.128.204	1.128.204	0	251.026	-20	1.004.104	1.004.104	0	250.712	-20	1.002.848	1.002.848	0
57	72131502-9996	Puerta trampa - 60x60	Unidad	2	618.400	498.300	-19	996.600	996.600	0	556.560	-10	1.113.120	1.113.120	0	495.339	-20	990.678	990.678	0	494.720	-20	989.440	989.440	0
58	72131502-9996	Tope de estacionamiento	Unidad	16	437.890	353.100	-19	5.649.600	5.649.600	0	394.101	-10	6.305.616	6.305.616	0	350.750	-20	5.612.000	5.612.000	0	350.312	-20	5.604.992	5.604.992	0
59	72131502-9996	Plataforma para tanque superior (2,2x5,00)	Unidad	2	5.760.120	4.653.000	-19	9.306.000	9.306.000	0	5.184.108	-10	10.368.216	10.368.216	0	4.613.857	-20	9.227.714	9.227.714	0	4.608.096	-20	9.216.192	9.216.192	0
60	72131502-9996	Cercado perimetral de Tanque Copa	Mts. 2	27,72	386.570	310.200	-20	8.598.744	8.598.744	0	347.913	-10	9.644.148	9.644.148	0	309.643	-20	8.583.304	8.583.303	1	309.256	-20	8.572.576	8.572.576	0
61	72131502-9996	Sombrerete para ducto de baños	Unidad	4	1.814.960	1.455.300	-20	5.821.200	5.821.200	0	1.633.464	-10	6.533.856	6.533.856	0	1.453.783	-20	5.815.132	5.815.132	0	1.451.968	-20	5.807.872	5.807.872	0
62	72131502-9996	Tapa de chapa doblada N° 20 para caños de bajada en Planta Baja	Mts.	36	374.840	300.300	-20	10.810.800	10.810.800	0	337.356	-10	12.144.816	12.144.816	0	300.247	-20	10.808.892	10.808.892	0	299.872	-20	10.795.392	10.795.392	0
63	72131502-9996	Pintura al látex para paredes y cielorraso interiores incluye enduido	Mts. 2	4.904	34.360	27.720	-19	135.938.880	135.938.880	0	26.114	-24	128.063.056	128.063.056	0	27.523	-20	134.972.792	134.972.792	0	32.000	-7	156.928.000	156.928.000	0
64	72131502-9996	Pintura al látex para paredes exteriores	Mts. 2	1.912	29.280	23.430	-20	44.798.160	44.798.160	0	22.253	-24	42.547.736	42.547.736	0	23.454	-20	44.844.048	44.844.048	0	29.000	-1	55.448.000	55.448.000	0
65	72131502-9996	Enduido cementicio y pintura al latex interior/exterior para losas y vigas aisladas	Mts. 2	1.625	39.200	31.680	-19	51.480.000	51.480.000	0	29.792	-24	48.412.000	48.412.000	0	31.400	-20	51.025.000	51.025.000	0	37.500	-4	60.937.500	60.937.500	0
66	72131502-9996	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	Mts. 2	475	57.230	46.200	-19	21.945.000	21.945.000	0	43.495	-24	20.660.125	20.660.125	0	45.842	-20	21.774.950	21.774.950	0	52.000	-9	24.700.000	24.700.000	0
67	72131502-9996	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Mts. 2	9,5	49.510	39.930	-19	379.335	379.335	0	37.628	-24	357.466	357.466	0	39.658	-20	376.751	376.751	0	48.000	-3	456.000	456.000	0

Mariela Zarate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica"- ID 439258

						MAGOMEC SRL					UB CONSTRUCIONES de Ubaldo Brítez					A&C WAREHOUSE SA					CX CONSTRUCCIONES SA				
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total Ofertado	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif
68	72131502-9996	Pintura sintética de canaletas, bajadas y cañerías de PCI	Mts.	432	28.150	22.770	-19	9.836.640	9.836.640	0	21.394	-24	9.242.208	9.242.208	0	22.549	-20	9.741.168	9.741.168	0	28.000	-1	12.096.000	12.096.000	0
69	72131502-9996	Pintura sintética en correas de techo	Mts.	147	28.150	22.770	-19	3.347.190	3.347.190	0	21.394	-24	3.144.918	3.144.918	0	22.549	-20	3.314.703	3.314.703	0	28.000	-1	4.116.000	4.116.000	0
70	72131502-9996	Pintura sintética de tanque copa	Mts. 2	72	46.490	37.620	-19	2.708.640	2.708.640	0	35.333	-24	2.543.976	2.543.976	0	37.239	-20	2.681.208	2.681.208	0	45.000	-3	3.240.000	3.240.000	0
71	72131502-9996	Pintura sintética en barandas de balcones y escaleras	Mts. 2	125,4	49.510	39.930	-19	5.007.222	5.007.222	0	37.628	-24	4.718.551	4.718.551	0	39.658	-20	4.973.113	4.973.113	0	48.000	-3	6.019.200	6.019.200	0
72	72131502-9996	Pintura sintética de basurero	Mts. 2	7	49.510	39.930	-19	279.510	279.510	0	37.628	-24	263.396	263.396	0	39.658	-20	277.606	277.606	0	48.000	-3	336.000	336.000	0
73	72131502-9996	Pintura de box de estacionamiento - Franjas divisorias	Mts.	100	28.800	23.232	-19	2.323.200	2.323.200	0	21.888	-24	2.188.800	2.188.800	0	23.069	-20	2.306.900	2.306.900	0	28.000	-3	2.800.000	2.800.000	0
74	72131502-9996	Numeración de estacionamientos	Unidad	16	63.000	50.490	-20	807.840	807.840	0	56.700	-10	907.200	907.200	0	50.463	-20	807.408	807.408	0	50.400	-20	806.400	806.400	0
75	72131502-9996	Prueba de instalación de agua corriente de todo el sistema (Incluye reparaciones)	Unidad	24	576.300	465.300	-19	11.167.200	11.167.200	0	437.988	-24	10.511.712	10.511.712	0	461.617	-20	11.078.808	11.078.808	0	461.040	-20	11.064.960	11.064.960	0
76	72131502-9996	Extensión de cañería desde tanque copa e instalación de canilla de patio	Unidad	1	1.870.180	1.508.100	-19	1.508.100	1.508.100	0	1.683.162	-10	1.683.162	1.683.162	0	1.498.015	-20	1.498.015	1.498.015	0	1.496.144	-20	1.496.144	1.496.144	0
77	72131502-9996	Instalación de 2 tanques de agua de fibra de vidrio de 5000 litros	Unidad	2	19.225.600	12.210.000	-36	24.420.000	24.420.000	0	14.611.456	-24	29.222.912	29.222.912	0	15.399.706	-20	30.799.412	30.799.412	0	15.380.480	-20	30.760.960	30.760.960	0
78	72131502-9996	Verificación y funcionamiento de sistema cloacal en baños, cocinas y lavaderos (Incluye reparaciones	Unidad	24	778.340	627.000	-19	15.048.000	15.048.000	0	591.539	-24	14.196.936	14.196.936	0	623.451	-20	14.962.824	14.962.824	0	622.672	-20	14.944.128	14.944.128	0
79	72131502-9996	Registros de 60x60 cloacales	Unidad	4	616.990	498.300	-19	1.993.200	1.993.200	0	468.913	-24	1.875.652	1.875.652	0	494.209	-20	1.976.836	1.976.836	0	493.592	-20	1.974.368	1.974.368	0
80	72131502-9996	Reparación y colocación de tapas de registros	Unidad	14	212.970	170.610	-20	2.388.540	2.388.540	0	161.858	-24	2.266.012	2.266.012	0	170.589	-20	2.388.246	2.388.246	0	170.376	-20	2.385.264	2.385.264	0
81	72131502-9996	Cañerías cloacales enterradas de 100 mm, pend 2%	Mts.	28	67.280	54.450	-19	1.524.600	1.524.600	0	51.133	-24	1.431.724	1.431.724	0	53.892	-20	1.508.976	1.508.976	0	53.824	-20	1.507.072	1.507.072	0
82	72131502-9996	Pozo absorbente (2,5x5,30x2,4)	Unidad	2	17.326.360	11.550.000	-33	23.100.000	23.100.000	0	13.168.034	-24	26.336.068	26.336.068	0	13.878.415	-20	27.756.830	27.756.830	0	13.861.088	-20	27.722.176	27.722.176	0
83	72131502-9996	Canaletas desarrollo 42cm - Chapa N° 24	Mts.	9,6	115.960	93.720	-19	899.712	899.712	0	88.130	-24	846.048	846.048	0	92.884	-20	891.686	891.686	0	115.000	-1	1.104.000	1.104.000	0
84	72131502-9996	Bajadas de caño de PVC de 100mm	Mts.	25	56.870	45.540	-20	1.138.500	1.138.500	0	43.222	-24	1.080.550	1.080.550	0	45.553	-20	1.138.825	1.138.825	0	45.496	-20	1.137.400	1.137.400	0
85	72131502-9996	Registro de patio con rejilla de 0,30x0,70. Pendiente 0,5%	Unidad	8	283.820	231.000	-19	1.848.000	1.848.000	0	255.438	-10	2.043.504	2.043.504	0	227.340	-20	1.818.720	1.818.720	0	227.056	-20	1.816.448	1.816.448	0
86	72131502-9996	Rejilla de patio abierta. Pendiente 0,5% - Para registros existentes	Unidad	8	223.300	180.510	-19	1.444.080	1.444.080	0	200.970	-10	1.607.760	1.607.760	0	178.864	-20	1.430.912	1.430.912	0	178.640	-20	1.429.120	1.429.120	0
87	72131502-9996	Cañerías pluviales de 100 mm. Pend 0.5%	Mts.	76	67.820	54.450	-20	4.138.200	4.138.200	0	51.544	-24	3.917.344	3.917.344	0	54.324	-20	4.128.624	4.128.624	0	54.256	-20	4.123.456	4.123.456	0
88	72131502-9996	Artefactos, accesorios y grifería de Baños	Unidad	48	2.392.660	1.597.200	-33	76.665.600	76.665.600	0	1.818.422	-24	87.284.256	87.284.256	0	1.916.521	-20	91.993.008	91.993.008	0	1.914.128	-20	91.878.144	91.878.144	0
89	72131502-9996	Artefactos, accesorios y grifería Cocina (por departamento)	Unidad	24	995.450	798.600	-20	19.166.400	19.166.400	0	756.542	-24	18.157.008	18.157.008	0	797.356	-20	19.136.544	19.136.544	0	796.360	-20	19.112.640	19.112.640	0
90	72131502-9996	Artefactos, accesorios y grifería Lavad. (por departamento)	Unidad	24	625.690	504.900	-19	12.117.600	12.117.600	0	475.525	-24	11.412.600	11.412.600	0	501.178	-20	12.028.272	12.028.272	0	500.552	-20	12.013.248	12.013.248	0

Manela Zárate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica"- ID 439258

						MAGOMEC SRL					UB CONSTRUCIONES de Ubaldo Brítez					A&C WAREHOUSE SA					CX CONSTRUCCIONES SA				
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total Ofertado	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif
91	72131502-9996	Artefactos, accesorios y grifería Baño PB	Unidad	2	1.390.840	1.125.300	-19	2.250.600	2.250.600	0	1.057.039	-24	2.114.078	2.114.078	0	1.114.063	-20	2.228.126	2.228.126	0	1.112.672	-20	2.225.344	2.225.344	0
92	72131502-9996	Cableado, llaves y tomas	Unidad	814	120.830	80.850	-33	65.811.900	65.811.900	0	108.747	-10	88.520.058	88.520.058	0	96.785	-20	78.782.990	78.782.990	0	96.664	-20	78.684.496	78.684.496	0
93	72131502-9996	Instalación de artefactos y luminarias	Unidad	476	87.430	69.960	-20	33.300.960	33.300.960	0	78.687	-10	37.455.012	37.455.012	0	70.032	-20	33.335.232	33.335.232	0	69.944	-20	33.293.344	33.293.344	0
94	72131502-9996	Lámparas con llave de combinación: palier y escalera en los 3 niveles	Unidad	30	147.420	118.800	-19	3.564.000	3.564.000	0	132.678	-10	3.980.340	3.980.340	0	118.084	-20	3.542.520	3.542.520	0	117.936	-20	3.538.080	3.538.080	0
95	72131502-9996	Tablero de área común (Incluye TM 3x125A, 3TM 1x10A, TM 3x110A)	Unidad	2	489.550	396.000	-19	792.000	792.000	0	440.595	-10	881.190	881.190	0	392.130	-20	784.260	784.260	0	485.000	-1	970.000	970.000	0
96	72131502-9996	Tablero principal por cada Departamento (TM 3X40A con disyuntor Diferencial 4x40 Amper)	Unidad	24	585.110	471.900	-19	11.325.600	11.325.600	0	526.599	-10	12.638.376	12.638.376	0	468.674	-20	11.248.176	11.248.176	0	580.000	-1	13.920.000	13.920.000	0
97	72131502-9996	Gabinete para alojamiento de 13 medidores	Unidad	2	4.688.600	3.762.000	-20	7.524.000	7.524.000	0	3.563.336	-24	7.126.672	7.126.672	0	3.755.569	-20	7.511.138	7.511.138	0	3.750.880	-20	7.501.760	7.501.760	0
98	72131502-9996	Alimentación desde el transformador al gabinete de medidores con conductor XLPE 3(1X120mm²) + 1x95mm²	Unidad	2	12.489.120	10.065.000	-19	20.130.000	20.130.000	0	9.491.732	-24	18.983.464	18.983.464	0	10.003.786	-20	20.007.572	20.007.572	0	9.991.296	-20	19.982.592	19.982.592	0
99	72131502-9996	Alimentación desde el gabinete de medidores al Tablero principal de cada Departamento (Cable XLPE 4x10mm²)	Unidad	24	2.604.000	1.716.000	-34	41.184.000	41.184.000	0	1.979.040	-24	47.496.960	47.496.960	0	2.085.804	-20	50.059.296	50.059.296	0	2.083.200	-20	49.996.800	49.996.800	0
100	72131502-9996	Alimentación desde el Gabinete de medidor al Tablero de Áreas comunes (Incluye TM 3x125A, TM 3x100A, 4TM 1x10A, TM3X10A.)	Unidad	2	4.246.070	3.432.000	-19	6.864.000	6.864.000	0	3.227.014	-24	6.454.028	6.454.028	0	3.401.103	-20	6.802.206	6.802.206	0	3.396.856	-20	6.793.712	6.793.712	0
101	72131502-9996	Alimentación e instalación de Portero eléctrico (timbre con intercomunicador)	Unidad	24	491.040	396.000	-19	9.504.000	9.504.000	0	373.191	-24	8.956.584	8.956.584	0	393.324	-20	9.439.776	9.439.776	0	392.832	-20	9.427.968	9.427.968	0
102	72131502-9996	Provisión y colocación de bandeja portacable y accesorios	UMG	1	5.433.140	4.389.000	-19	4.389.000	4.389.000	0	4.889.826	-10	4.889.826	4.889.826	0	4.351.946	-20	4.351.946	4.351.946	0	4.346.512	-20	4.346.512	4.346.512	0
103	72131502-9996	Circuitos independientes para Aire Acondicionado tipo Split (AA)	Unidad	72	455.000	305.250	-33	21.978.000	21.978.000	0	345.800	-24	24.897.600	24.897.600	0	364.455	-20	26.240.760	26.240.760	0	364.000	-20	26.208.000	26.208.000	0
104	72131502-9996	Instalación de Ducha eléctrica: Instalación y artefactos	Unidad	48	168.700	135.300	-20	6.494.400	6.494.400	0	128.212	-24	6.154.176	6.154.176	0	135.129	-20	6.486.192	6.486.192	0	134.960	-20	6.478.080	6.478.080	0
105	72131502-9996	Instalación de Ventiladores de techo	Unidad	72	85.570	69.300	-19	4.989.600	4.989.600	0	77.013	-10	5.544.936	5.544.936	0	68.542	-20	4.935.024	4.935.024	0	68.456	-20	4.928.832	4.928.832	0
106	72131502-9996	Instalación de extractor de aire eléctricos en baños	Unidad	48	234.800	188.100	-20	9.028.800	9.028.800	0	178.448	-24	8.565.504	8.565.504	0	188.075	-20	9.027.600	9.027.600	0	187.840	-20	9.016.320	9.016.320	0
107	72131502-9996	Puesto de transformación de 300 KVA trifásico, descargador y carcaza conexión a tierra con cable desnudo de 35mm2 en forma independiente	Unidad	2	104.340.000	84.480.000	-19	168.960.000	168.960.000	0	79.298.400	-24	158.596.800	158.596.800	0	83.576.340	-20	167.152.680	167.152.680	0	83.472.000	-20	166.944.000	166.944.000	0
108	72131502-9996	Registro de hormigón 0,40mx0,40mx0,30m con tapa de	Unidad	4	369.370	297.000	-20	1.188.000	1.188.000	0	332.433	-10	1.329.732	1.329.732	0	295.866	-20	1.183.464	1.183.464	0	295.496	-20	1.181.984	1.181.984	0
109	72131502-9996	Detector Humo/Calor - H/C	Unidad	72	280.930	188.100	-33	13.543.200	13.543.200	0	252.837	-10	18.204.264	18.204.264	0	225.025	-20	16.201.800	16.201.800	0	224.744	-20	16.181.568	16.181.568	0

Mariela Zárate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica"- ID 439258

						MAGOMEC SRL					UB CONSTRUCIONES de Ubaldo Brítez					A&C WAREHOUSE SA					CX CONSTRUCCIONES SA				
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total Ofertado	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif
110	72131502-9996	Detector Termovelocimétrico	Unidad	40	297.530	240.900	-19	9.636.000	9.636.000	0	267.777	-10	10.711.080	10.711.080	0	238.322	-20	9.532.880	9.532.880	0	238.024	-20	9.520.960	9.520.960	0
111	72131502-9996	Panel Central de Control	Unidad	2	1.028.240	831.600	-19	1.663.200	1.663.200	0	925.416	-10	1.850.832	1.850.832	0	823.621	-20	1.647.242	1.647.242	0	822.592	-20	1.645.184	1.645.184	0
112	72131502-9996	Cartel luminoso de salida de Emergencia	Unidad	8	177.240	141.900	-20	1.135.200	1.135.200	0	134.703	-24	1.077.624	1.077.624	0	141.970	-20	1.135.760	1.135.760	0	141.792	-20	1.134.336	1.134.336	0
113	72131502-9996	Iluminación de emergencia	Unidad	26	123.480	99.330	-20	2.582.580	2.582.580	0	93.845	-24	2.439.970	2.439.970	0	98.908	-20	2.571.608	2.571.608	0	98.784	-20	2.568.384	2.568.384	0
114	72131502-9996	Balde de Arena con soporte	Unidad	4	61.600	49.500	-20	198.000	198.000	0	55.440	-10	221.760	221.760	0	49.342	-20	197.368	197.368	0	49.280	-20	197.120	197.120	0
115	72131502-9996	Pulsador Manual de comando	Unidad	8	442.070	356.400	-19	2.851.200	2.851.200	0	397.863	-10	3.182.904	3.182.904	0	354.099	-20	2.832.792	2.832.792	0	353.656	-20	2.829.248	2.829.248	0
116	72131502-9996	Alarma Audio visual.	Unidad	8	473.060	379.500	-20	3.036.000	3.036.000	0	359.526	-24	2.876.208	2.876.208	0	378.922	-20	3.031.376	3.031.376	0	378.448	-20	3.027.584	3.027.584	0
117	72131502-9996	Extintor ABC 4 Kg. Con cartel y baliza.	Unidad	20	305.210	244.200	-20	4.884.000	4.884.000	0	274.689	-10	5.493.780	5.493.780	0	244.474	-20	4.889.480	4.889.480	0	244.168	-20	4.883.360	4.883.360	0
118	72131502-9996	Bomba Principal, tipo Monoblock, Potencia 15 HP, bomba jockey monoblock 2HP, tablero de mando, Tanque hidroneumático, capacidad 100 litros	UMG	1	27.078.240	18.150.000	-33	18.150.000	18.150.000	0	24.370.416	-10	24.370.416	24.370.416	0	21.689.671	-20	21.689.671	21.689.671	0	21.662.592	-20	21.662.592	21.662.592	0
119	72131502-9996	BIS (Boca de incendio Siamesa)	Unidad	1	3.003.840	2.432.100	-19	2.432.100	2.432.100	0	2.703.456	-10	2.703.456	2.703.456	0	2.406.076	-20	2.406.076	2.406.076	0	2.403.072	-20	2.403.072	2.403.072	0
120	72131502-9996	BIE (Boca de incendio Equipada)	Unidad	6	3.737.980	2.498.100	-33	14.988.600	14.988.600	0	3.364.182	-10	20.185.092	20.185.092	0	2.994.122	-20	17.964.732	17.964.732	0	2.990.384	-20	17.942.304	17.942.304	0
121	72131502-9996	Red Hidráulica - Caños H°G° 21/2" y Accesorios para BIS, BIE	UMG	1	12.297.660	9.900.000	-19	9.900.000	9.900.000	0	11.067.894	-10	11.067.894	11.067.894	0	9.850.426	-20	9.850.426	9.850.426	0	9.838.128	-20	9.838.128	9.838.128	0
122	72131502-9996	Generador trifásico de 60 KVA. ATS incluido. Con montaje	Unidad	1	61.900.000	62.040.000	0	62.040.000	62.040.000	0	55.710.000	-10	55.710.000	55.710.000	0	49.581.900	-20	49.581.900	49.581.900	0	61.000.000	-1	61.000.000	61.000.000	0
123	72131502-9996	Puesta a tierra de protección atmosférica, compuesto por pararrayo tipo Franklin, con malla metálica igualadora de potencial conectada a tierra	UMG	1	13.600.000	10.989.000	-19	10.989.000	10.989.000	0	10.336.000	-24	10.336.000	10.336.000	0	10.893.600	-20	10.893.600	10.893.600	0	10.880.000	-20	10.880.000	10.880.000	0
124	72131502-9996	Instalación de cañerías de cobre y electroducto de interconexión	Mts.	480	195.300	125.400	-36	60.192.000	60.192.000	0	148.428	-24	71.245.440	71.245.440	0	156.436	-20	75.089.280	75.089.280	0	156.240	-20	74.995.200	74.995.200	0
125	72131502-9996	Basurero metálico - Ver detalle	Unidad	1	2.108.290	1.696.200	-20	1.696.200	1.696.200	0	1.897.461	-10	1.897.461	1.897.461	0	1.688.741	-20	1.688.741	1.688.741	0	1.686.632	-20	1.686.632	1.686.632	0
126	72131502-9996	Mueble de cocina hecho en multilaminado color cedro + alacenas en multilaminado barnizado color cedro	Unidad	24	4.522.000	3.653.100	-19	87.674.400	87.674.400	0	3.436.720	-24	82.481.280	82.481.280	0	3.622.122	-20	86.930.928	86.930.928	0	3.617.600	-20	86.822.400	86.822.400	0
127	72131502-9996	Mesada de granito natural (Mesada y desayunador)	Unidad	24	1.601.320	1.287.000	-20	30.888.000	30.888.000	0	1.441.188	-10	34.588.512	34.588.512	0	1.282.658	-20	30.783.792	30.783.792	0	1.281.056	-20	30.745.344	30.745.344	0
128	72131502-9996	Provisión y colocación de cinta antideslizante en escalera	Mts.	115,2	16.830	13.530	-20	1.558.656	1.558.656	0	12.791	-24	1.473.523	1.473.523	0	13.481	-20	1.553.011	1.553.011	0	13.464	-20	1.551.053	1.551.052	1
129	72131502-9996	Tratamiento de baranda de balcón	UMG	1	301.260	243.870	-19	243.870	243.870	0	271.134	-10	271.134	271.134	0	241.310	-20	241.310	241.310	0	241.008	-20	241.008	241.008	0

Mariela Zárate de Voogh

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.

PANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS - ANEXO I.

Licitación Pública Nacional 01/2024 " Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica"- ID 439258

						MAGOMEC SRL					UB CONSTRUCIONES de Ubaldo Brítez					A&C WAREHOUSE SA					CX CONSTRUCCIONES SA				
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total Ofertado	Precio con corrección aritmética	Dif	Precio Unitario	Var %	Precio Total	Precio con corrección aritmética	Dif
130	72131502-9996	Soporte de cañerías	Unidad	368	36.340	29.370	-19	10.808.160	10.808.160	0	27.619	-24	10.163.792	10.163.792	0	29.109	-20	10.712.112	10.712.112	0	29.072	-20	10.698.496	10.698.496	0
131	72131502-9996	Macizado de cañerías y accesorios en baño, cocina, lavadero y planta baja.	Unidad	24	160.600	128.700	-20	3.088.800	3.088.800	0	144.540	-10	3.468.960	3.468.960	0	128.641	-20	3.087.384	3.087.384	0	128.480	-20	3.083.520	3.083.520	0
132	72131502-9996	Jardinería	UMG	1	622.261	501.600	-19	501.600	501.600	0	560.035	-10	560.035	560.035	0	498.432	-20	498.432	498.432	0	497.809	-20	497.809	497.808	1
133	72131502-9996	LIMPIEZA FINAL DE OBRA (calcular 60 días de contenedores)	Unidad	1	5.229.270	4.191.000	-20	4.191.000	4.191.000	0	3.974.246	-24	3.974.246	3.974.246	0	4.188.646	-20	4.188.646	4.188.646	0	4.183.416	-20	4.183.416	4.183.416	0
134	72131502-9996	GESTIÓN DE APROBACIÓN ANTE LA ANDE	UMG	1	12.826.800	10.362.000	-19	10.362.000	10.362.000	0	9.748.368	-24	9.748.368	9.748.368	0	10.274.267	-20	10.274.267	10.274.267	0	12.500.000	-3	12.500.000	12.500.000	0
135	72131502-9996	PAGO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS ANDE	UMG	1	35.182.800	28.380.000	-19	28.380.000	28.380.000	0	26.738.928	-24	26.738.928	26.738.928	0	28.181.423	-20	28.181.423	28.181.423	0	33.500.000	-5	33.500.000	33.500.000	0
136	72131502-9996	GESTIÓN DE CONEXION ANTE LA JUNTA DE SANEAMIENTO	UMG	1	5.497.200	4.406.600	-20	4.406.600	4.406.600	0	4.947.480	-10	4.947.480	4.947.480	0	4.403.258	-20	4.403.258	4.403.258	0	5.400.000	-2	5.400.000	5.400.000	0
137	72131502-9996	Aprobación de planos municipales (Municipalidad de Capiatá)	UMG	1	9.400.000	7.590.000	-19	7.590.000	7.590.000	0	7.144.000	-24	7.144.000	7.144.000	0	7.529.400	-20	7.529.400	7.529.400	0	9.350.000	-1	9.350.000	9.350.000	0
138	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	2	2.660.000	2.145.000	-19	4.290.000	4.290.000	0	2.021.600	-24	4.043.200	4.043.200	0	2.130.660	-20	4.261.320	4.261.320	0	2.200.000	-17	4.400.000	4.400.000	0
						Monto Total		**1.932.380.196**	**1.932.380.195**	**1**	**Monto Total**		**1.988.485.362**	**1.988.485.359**	**3**	**Monto Total**		**2.007.599.473**	**2.007.599.468**	**5**	**Monto Total**		**2.101.385.537**	**2.101.385.535**	**2**

Mariela Zárate de Vooght

Abog. Gladys Escobar Portillo
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Gustavo Recalde
Coordinación DGAF
MUVH

Arq. Juan León Ramírez
DDPH - Director
M.U.V.H.

Arq. Liz Mabel Bustos de Dubrez
Jefa Interina Dpto. de Costo
M.U.V.H.