Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitacion Publica Nacional N° 002/2017
ID Llamado: 321.762
"CONSTRUCCION SALON AUDITORIO MUNICIPALIDAD BENJAMIN ACEVAL"
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	HM CONSTRUCCIONES		ING. IGNACIO EDWARDS		ING. ANTONIO CABRERA		ING. JUAN A. CANATA		INGEMANT S.A.		COTEBRAS S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición sector afectado existente c/ acarreo	GL	1	2.952.000	2.952.000	2.992.769	2.992.769	2.648.349	2.648.349	3.583.635	3.583.635	3.612.840	3.612.840	3.505.500	3.505.500
2	72131601-002	Readecuación y reparación del sector existente afectado	GL	1	3.600.000	3.600.000	3.639.899	3.639.899	4.029.369	4.029.369	4.206.069	4.206.069	4.398.240	4.398.240	4.275.000	4.275.000
3	72131601-002	Depósito de materiales	GL	1	2.400.000	2.400.000	2.424.967	2.424.967	2.655.744	2.655.744	2.466.675	2.466.675	2.984.520	2.984.520	2.850.000	2.850.000
4	72131601-002	Obrador	GL	1	4.800.000	4.800.000	4.846.604	4.846.604	4.711.229	4.711.229	4.436.018	4.436.018	5.811.960	5.811.960	5.700.000	5.700.000
5	72131601-002	Oficina para Fiscalización	GL	1	2.400.000	2.400.000	2.429.337	2.429.337	3.148.349	3.148.349	2.823.052	2.823.052	2.984.520	2.984.520	2.850.000	2.850.000
6	72131601-002	Cercado perimetral de protección	GL	1	3.600.000	3.600.000	3.632.857	3.632.857	3.301.653	3.301.653	4.058.753	4.058.753	4.476.780	4.476.780	4.275.000	4.275.000
7	72131601-011	Sanitarios para obreros	GL	1	2.400.000	2.400.000	2.434.937	2.434.937	3.055.500	3.055.500	3.063.847	3.063.847	2.905.980	2.905.980	2.850.000	2.850.000
8	72131601-001	Inst. eléctrica provisoria	GL	1	1.200.000	1.200.000	1.217.304	1.217.304	1.309.470	1.309.470	1.420.540	1.420.540	1.413.720	1.413.720	1.425.000	1.425.000
9	72131601-002	Inst. agua corriente provisoria	GL	1	960.000	960.000	971.136	971.136	1.065.270	1.062.270	1.097.690	1.097.690	1.178.100	1.178.100	1.140.000	1.140.000
10	72131601-002	Cartel de obra 3,00 x 2,00 m	M2	550	2.400.000	2.400.000	2.427.740	2.427.740	2.652.570	2.652.570	4.977.937	4.977.937	2.905.980	2.905.980	2.850.000	2.850.000
11	72131601-002	Replanteo de obra	M2	450	3.800	2.090.000	4.050	2.227.500	4.343	2.388.650	3.461	1.903.550	3.142	1.727.880	4.750	2.612.500
12	72131601-013	Movimiento de suelo Limpieza de suelo vegetal	GL	1	5.500	2.475.000	6.056	2.725.200	5.669	2.551.050	7.414	3.336.300	7.383	3.322.242	7.125	3.206.250
13	72131601-013	Demolición y destronque de árboles en sector afectado	M3	105	2.200.000	2.200.000	2.428.076	2.428.076	2.197.869	2.197.869	2.686.758	2.686.758	2.905.980	2.905.980	2.850.000	2.850.000
14	72131601-002	Excavación de terreno natural	M2	15	24.000	2.520.000	24.264	2.427.720	33.507	3.518.235	26.797	2.813.685	26.704	2.803.878	28.500	2.992.500
15	72131601-005	Nivelacion Mamposteria de nivelación de 0,30 m ladrillo común	M2	39	150.000	2.250.000	155.085	2.326.275	149.311	2.239.665	165.455	2.481.825	139.061	2.085.920	182.104	2.731.554
16	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,45 m ladrillo común	M2	93	227.000	8.853.000	229.680	8.957.520	226.455	8.831.745	244.609	9.539.751	198.563	7.743.967	270.346	10.543.504
17	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal	M3	11,46	16.800	1.562.400	17.049	1.585.557	22.139	2.058.927	26.353	2.450.829	15.552	1.446.382	19.950	1.855.350
18	72131601-004	Fundaciones Zapatas de H° A° 1.20 x 1.20 m	M3	9	1.450.000	16.617.000	1.509.838	17.302.743	1.593.108	18.257.927	1.555.209	17.822.695	1.660.739	19.032.072	1.776.536	20.359.104
19	72131601-004	Estructura de Hormigon Zapatas de H°A° 1.40x1.40 m	M	29,59	1.450.000	13.050.000	1.512.105	13.608.945	1.593.108	14.337.972	1.555.209	13.996.881	1.660.739	14.946.654	1.776.536	15.988.825
20	72131601-004	Vigas de fundación 15 x 50	M	176,16	126.000	3.728.340	127.862	3.783.437	169.256	5.008.285	166.030	4.912.028	152.570	4.514.553	149.750	4.431.114
21	72131601-004	Vigas de fundación 30 x 50	M3	0,46	252.000	44.397.360	254.755	44.882.736	254.584	44.852.609	332.060	58.502.331	31.031	54.670.687	299.500	52.765.884
22	72131601-015	Pilares de H°A° 0.15x0,30m	M3	15	1.800.000	828.000	1.861.963	856.503	2.402.631	1.105.210	1.937.438	891.221	1.817.819	836.197	2.180.307	1.002.941
23	72131601-015	Pilares de H°A° 0.30x0,30m	M3	27	1.800.000	27.800.000	1.861.963	27.929.445	2.097.381	31.460.715	1.937.438	29.061.570	1.817.819	27.267.289	2.180.307	32.704.605
24	72131601-015	Pilares de H°A° 0,45x0,60m	M	29,59	1.800.000	48.600.000	1.861.963	50.273.001	2.097.381	56.629.287	1.937.438	52.310.826	1.817.819	49.081.121	2.180.307	58.868.289
25	72131601-004	Vigas de arriostramiento superior 15 x 50	M	176,16	126.000	3.728.340	127.645	3.777.016	169.256	5.008.285	166.030	4.912.028	152.570	4.514.553	149.750	4.431.114
26	72131601-004	Vigas de arriostramiento superior 30 x 50	M3	24,81	1.740.000	43.169.400	1.778.233	44.117.961	1.958.728	48.596.042	1.841.203	45.680.246	1.817.819	45.100.197	2.073.405	51.441.168
27	72131601-004	Losas de servicios y acceso	M2	207	82.413	17.059.450	77.295	16.000.065	80.528	16.669.296	91.098	18.857.286	84.283	17.446.549	97.865	20.258.096
28	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo común	M2	875	162.528	142.212.000	164.452	143.895.500	146.972	128.600.500	162.373	142.076.375	133.449	116.767.774	193.002	168.876.750
29	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo común	M3	9	288.000	2.592.000	288.569	2.597.121	340.692	3.066.228	332.809	2.995.281	358.928	3.230.356	342.000	3.078.000
30	72131601-005	Muro de contención PBC ESCENARIO	GL	1	720.000	720.000	694.790	694.790	761.344	761.344	893.052	893.052	897.159	897.159	855.000	855.000
31	72131601-005	Escalones de mampostería	M2	690	35.000	24.150.000	27.620	19.057.800	26.052	17.975.880	42.040	29.007.600	27.161	18.740.885	32.075	22.131.647
32	72131601-008	Revoques Azotada exterior impermeable	M2	165,4	32.000	5.292.800	27.620	4.568.348	26.052	4.309.001	11.473	1.897.634	27.161	4.492.380	32.075	5.305.180
33	72131601-008	Azotada de losa	M2	115	32.000	3.680.000	27.620	3.176.300	26.052	2.995.980	42.040	4.834.600	27.161	3.123.481	32.075	3.688.608
34	72131601-008	Azotada interior impermeable - baños	M2	960	30.000	28.800.000	26.870	25.795.200	28.336	27.202.560	30.888	29.652.480	24.958	23.960.104	31.031	29.789.568
35	72131601-008	Revoque interior una capa filtrado	M2	690	30.000	20.700.000	26.870	18.540.300	28.336	19.551.840	30.888	21.312.720	24.958	17.221.324	31.031	21.411.252
36	72131601-008	Revoque exterior filtrado	M2	165	30.000	4.962.000	26.870	4.444.298	28.336	4.676.774	30.888	5.108.875	24.958	4.128.126	31.031	5.132.494
37	72131601-008	Revoque de losa filtrado	M2	115	30.000	3.450.000	26.870	3.090.050	28.336	3.258.640	30.888	3.552.120	24.958	2.870.221	31.031	3.568.542
38	72131601-008	Revoque interior - baños	M	120	25.000	3.000.000	24.560	2.947.200	28.336	3.400.320	13.900	1.668.000	29.671	3.560.501	28.500	3.420.000
39	72131601-008	Revoque de pilares	M	205,77	25.000	5.144.250	24.560	5.053.711	28.336	5.830.699	15.445	3.178.118	29.671	6.105.369	28.500	5.864.445
40	72131601-008	Revoque de vigas														
41	72131601-007	Techio Fabricación y montaje de estructuras metálicas para techo, con cabriadas y vigas hechas de perfiles U 200x75x5 mm, diagonales de ángulos 1 1/2" x 1/8", correas de perfil C 127x50x17 mm x 3 mm. Cobertura de techo con chapa galvanizada trapezoidal DWG 24. Terminación superficial con pintura	M2	500	240.000	120.000.000	243.716	121.858.000	217.407	108.703.500	252.850	126.425.000	298.452	149.226.000	285.000	142.500.000
42	72131601-010	Carpinteria Metalica y Vidrio Puerta P1	UN	2	600.000	1.200.000	608.226	1.216.452	671.619	1.343.238	618.591	1.237.182	742.107	1.484.214	712.500	1.425.000
43	72131601-010	Puerta metálica P2	UN	3	950.000	2.850.000	776.562	2.329.686	854.769	2.564.307	727.879	2.183.637	962.019	2.886.058	912.000	2.736.000
44	72131601-010	Puerta metálica P3	UN	4	3.120.000	12.480.000	3.156.518	12.626.072	3.443.289	13.773.156	1.183.146	4.732.584	3.892.199	15.568.796	3.705.000	14.820.000
45	72131601-010	Ventana corrediza V1	UN	6	480.000	2.880.000	492.856	2.957.136	537.309	3.223.854	794.857	4.769.142	549.780	3.298.680	570.000	3.420.000
46	72131601-010	Ventana corrediza V2	UN	3	1.680.000	5.040.000	1.696.016	5.088.048	1.855.989	5.567.967	1.589.713	4.769.139	2.042.040	6.126.120	1.995.000	5.985.000
47	72131601-010	Ventana corrediza V3	UN	2	3.120.000	6.240.000	3.147.466	6.294.932	3.479.919	6.959.838	2.384.570	4.769.140	3.927.000	7.854.000	3.705.000	7.410.000
48	72131601-010	Ventana corrediza V4	UN	1	3.360.000	3.360.000	3.392.034	3.392.034	3.724.119	3.724.119	3.258.913	3.258.913	4.162.620	4.162.620	3.990.000	3.990.000
49	72131601-009	Impremeabilizaciones losas de servicio Imper. contrapiso c/ pendiente	M2	150	19.200	2.880.000	19.619	2.942.850	25.247	3.787.050	43.696	6.554.400	22.448	3.367.245	22.800	3.420.000
50	72131601-009	Imper. carpeta base	M2	150	19.200	2.880.000	19.619	2.942.850	21.608	3.241.200	24.116	3.617.400	24.019	3.602.865	22.800	3.420.000

Abog. Rubén D. Núñez
Asesor Jurídico
Gobernación Pdte. Hayes

51	72131601-009	Piso de tejuelita prensada	M2	150	48.000	7.200.000	51.120	7.668.000	49.838	7.475.700	58.864	8.829.600	56.004	8.400.560	57.000	8.550.000
52	72131601-009	Zócalo de tejuela	M2	150	24.000	[illegible]	23.616	3.542.400	27.542	4.131.300	19.971	2.995.650	27.855	4.178.249	28.500	4.275.000
53	72131601-011	Intalacion desague Pluvial Canaleta embutida chapa N° 24 desarrollo 1 m	M	90	72.000	6.480.000	74.758	6.728.220	79.740	7.176.600	84.006	7.560.540	86.394	7.775.460	85.500	7.695.000
54	72131601-011	Caño de bajada de PVC 150 mm	M	120	60.000	7.200.000	61.998	7.439.760	63.928	7.671.360	30.348	3.641.760	72.257	8.670.816	71.250	8.550.000
55	72131601-011	Caño de desague de PVC 150 mm	M	75	60.000	4.500.000	58.728	4.404.600	62.707	4.703.025	30.348	2.276.100	65.974	4.948.020	62.700	4.702.500
56	72131601-011	Registro pluvial con tapa 0,60 x 0,60	M	6	240.000	1.440.000	239.515	1.437.090	256.235	1.537.410	311.791	1.870.746	302.019	1.812.116	285.000	1.710.000
57	72131601-011	Rejilla pluvial 0,60 x 0,60	M	5	240.000	1.200.000	239.515	1.197.575	244.636	1.223.180	98.859	494.295	302.019	1.510.095	285.000	1.425.000
58	72131601-011	Canaleta alero de chapa N° 24 desarrollo 60 cm	M	7	60.000	420.000	58.441	409.087	67.530	472.710	80.099	560.693	75.398	527.789	71.250	498.750
59	72131601-011	Instalacion desague cloacal baños sector estar	UN	2	1.680.000	3.360.000	1.694.688	3.389.376	1.831.569	3.663.138	1.831.281	3.662.562	2.097.123	4.194.246	1.995.000	3.990.000
60	72131601-011	Inst. des. cloacal baños damas	UN	1	2.400.000	2.400.000	2.427.345	2.427.345	2.686.269	2.686.269	2.601.841	2.601.841	3.000.438	3.000.438	2.850.000	2.850.000
61	72131601-011	Inst. des. cloacal baño caballero	UN	1	2.400.000	2.400.000	2.427.345	2.427.345	2.747.319	2.747.319	2.601.841	2.601.841	3.000.438	3.000.438	2.850.000	2.850.000
62	72131601-011	Registro cloacal 60 x 60	UN	8	360.000	2.880.000	359.217	2.873.736	402.755	3.222.040	311.791	2.494.328	453.601	3.628.812	427.500	3.420.000
63	72131601-011	Caño de PVC 100 mm	M	24	48.000	1.152.000	52.476	1.259.424	54.160	1.299.840	26.685	640.440	60.476	1.451.419	57.000	1.368.000
64	72131601-011	Cámara séptica	UN	1	2.850.000	2.850.000	3.243.166	3.243.166	2.774.792	2.774.792	3.700.572	3.700.572	3.896.187	3.896.187	3.705.000	3.705.000
65	72131601-011	Pozo absorvente	UN	1	4.900.000	4.900.000	5.106.901	5.106.901	4.489.076	4.489.076	4.973.617	4.973.617	6.331.403	6.331.403	5.985.000	5.985.000
66	72131601-011	Inst. agua cte. Baños sector estar	UN	2	960.000	1.920.000	970.049	1.940.098	1.037.919	2.075.838	1.027.101	2.054.202	1.207.414	2.414.829	1.140.000	2.280.000
67	72131601-011	Inst. agua cte. Baño damas	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.226.556	1.226.556	1.343.169	1.343.169	1.437.942	1.437.942	1.512.621	1.512.621	1.425.000	1.425.000
68	72131601-011	Inst. agua cte. Baño caballeros	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.226.556	1.226.556	1.465.269	1.465.269	1.437.942	1.437.942	1.512.621	1.512.621	1.425.000	1.425.000
69	72131601-011	Alimentación de 1"	M	42	16.000	672.000	14.785	620.970	19.605	823.410	19.445	816.690	20.169	847.101	19.000	798.000
70	72131601-011	Alimentación de 3/4"	M	27	12.000	324.000	12.048	325.296	14.721	397.467	16.864	455.328	15.158	409.272	14.250	384.750
71	72131601-011	Alimentación de 1/2"	M	24	8.000	192.000	8.020	192.480	10.447	250.752	15.556	373.344	10.085	242.029	9.500	228.000
72	72131601-011	Llave exclusa 1"	UN	1	960.000	960.000	972.950	972.950	885.905	885.905	757.432	757.432	1.210.169	1.210.169	1.140.000	1.140.000
73	72131601-011	Válvula de retención	UN	1	720.000	720.000	725.000	725.000	735.722	735.722	593.722	593.722	907.624	907.624	855.000	855.000
74	72131601-001	Intalacion Electrica Boca de iluminación Interior	UN	33	72.000	2.376.000	74.788	2.468.004	80.045	2.641.485	79.162	2.612.346	82.891	2.735.407	85.500	2.821.500
75	72131601-001	Boca de iluminación exterior	UN	13	72.000	936.000	74.788	972.244	83.097	1.080.261	79.162	1.029.106	78.540	1.021.020	85.500	1.111.500
76	72131601-001	Boca para carteles de Señalización (SE)	UN	6	72.000	432.000	74.788	448.728	80.045	480.270	79.162	474.972	78.540	471.240	85.500	513.000
77	72131601-001	Boca para tomas corrientes monofásicas, normal	UN	32	72.000	2.304.000	87.726	2.807.232	80.045	2.561.440	79.162	2.533.184	82.891	2.652.516	85.500	2.736.000
78	72131601-001	Boca para tomas corrientes monofásicas con tierra	UN	5	88.000	440.000	87.726	438.630	92.255	461.275	117.015	585.075	110.931	554.657	104.500	522.500
79	72131601-001	Boca para tomas corrientes monofásicas schukco	UN	5	88.000	440.000	87.726	438.630	98.360	491.800	122.297	611.485	110.931	554.657	104.500	522.500
80	72131601-001	Boca para ventilador de techo	UN	10	72.000	720.000	71.776	717.760	80.045	800.450	110.901	1.109.010	82.891	828.911	85.500	855.000
81	72131601-001	Boca para secamanos	UN	6	72.000	432.000	71.776	430.656	80.045	480.270	110.901	665.406	82.891	497.347	85.500	513.000
82	72131601-001	Boca para aire acondicionado 60.000 BTU/H	UN	8	96.000	768.000	96.020	768.160	98.360	786.880	133.254	1.066.032	121.016	968.128	114.000	912.000
83	72131601-001	Alimentación Unidades exteriores aire 60.000 BTU	M	85	36.000	3.060.000	34.811	2.958.935	38.531	3.275.135	47.812	4.064.020	45.382	3.857.469	42.750	3.633.750
84	72131601-001	Tablero TG general, de embutir, met{alico, con barras de fases, neutro y tierra, disyunteres y accesorios	GL	1	2.160.000	2.160.000	2.199.746	2.199.746	2.198.480	2.198.480	2.103.562	2.103.562	2.722.511	2.722.511	2.565.000	2.565.000
85	72131601-001	Tablero TS1 seccional de embutir, con barras de fases, neutro y tierra, disyuntores y accesorios	GL	1	1.680.000	1.680.000	1.694.714	1.694.714	1.832.180	1.832.180	1.751.267	1.751.267	2.117.438	2.117.438	1.995.000	1.995.000
86	72131601-001	Tablero para llaves de ventiladores	GL	1	1.200.000	1.200.000	1.221.770	1.221.770	1.099.580	1.099.580	1.192.091	1.192.091	1.512.680	1.512.680	1.425.000	1.425.000
87	72131601-001	INSTALACIONES PARA SEÑALES DEBILES Provisión y montaje de ductos conduit, corrugado, cajas y soportes	GL	1	1.920.000	1.920.000	1.945.900	1.945.900	2.137.430	2.137.430	3.109.046	3.109.046	2.420.289	2.420.289	2.280.000	2.280.000
88	72131601-001	Obras electromecánicas Puesto de entrega/Distribución	GL	1	3.600.000	3.600.000	3.634.474	3.634.474	3.907.880	3.907.880	4.536.043	4.536.043	4.476.780	4.476.780	4.275.000	4.275.000
89	72131601-001	INST. AIRE ACONDICIONADO Provisión y colocación de equipos de Aire Splits de 60.000 BTU	UN	8	9.300.000	74.400.000	8.836.300	70.690.400	8.941.731	71.533.848	9.866.794	78.934.352	8.067.629	64.541.030	7.600.000	60.800.000
90	72131601-001	Cañerías de cobre	GL	1	3.600.000	3.600.000	3.676.475	3.676.476	4.274.180	4.274.180	2.463.991	2.463.991	4.538.041	4.538.041	4.275.000	4.275.000
91	72131601-001	Drenajes de unidades interiores	GL	1	2.160.000	2.160.000	2.191.285	2.191.285	2.381.630	2.381.630	1.555.879	1.555.879	2.670.360	2.670.360	2.556.000	2.565.000
92	72131601-009	Contrapiso sector terraza para piso parquet	M2	52	24.000	1.248.000	23.014	1.196.728	31.156	1.620.112	43.696	2.272.192	29.352	1.526.302	28.500	1.482.000
93	72131601-009	Contrapiso para piso porcelanato	M2	490	24.000	11.760.000	23.014	11.276.860	31.156	15.266.440	43.696	21.411.040	29.352	14.382.465	28.500	13.965.000
94	72131601-009	Piso alisada base de piso	M2	490	28.800	14.112.000	27.512	13.480.880	28.641	14.034.090	32.229	15.792.210	35.480	17.385.033	34.200	16.758.000
95	72131601-009	Piso alisada base parquet incluye listones	M2	52	28.800	1.497.600	27.512	1.430.624	41.095	2.136.940	32.229	1.675.908	35.480	1.844.942	34.200	1.778.400
96	72131601-009	Piso alisada escalones	GL	1	720.000	720.000	730.510	730.510	844.513	844.513	644.545	644.545	907.922	907.922	855.000	855.000
97	72131601-009	Piso porcelanato 30 x 30	M2	84	90.000	7.560.000	95.453	8.018.052	124.978	10.498.152	113.312	9.518.208	120.303	10.105.440	114.000	9.576.000
98	72131601-009	Piso porcelanato 60 x 60	M2	350	90.000	31.500.000	95.453	33.408.550	105.747	37.011.450	113.312	39.659.200	120.303	42.106.001	114.000	39.900.000
99	72131601-009	Piso parquet	M2	52	120.000	6.240.000	954.536	4.963.556	137.474	7.148.648	147.386	7.664.072	120.303	6.255.749	114.000	5.928.000
100	72131601-014	Escalones de madera acceso escenario	GL	1	1.200.000	1.200.000	967.350	967.350	1.099.580	1.099.580	1.031.702	1.031.702	1.208.867	1.208.867	1.140.000	1.140.000
101	72131601-009	Zócalo de porcelanato	M	150	26.400	3.960.000	26.165	3.774.750	29.593	4.438.950	28.730	4.309.500	33.123	4.968.519	31.350	4.702.500
102	72131601-008	Revest. de Baños con azulejos 45x45 con guardas	M2	166	50.000	8.300.000	47.265	7.845.990	61.181	10.156.046	55.793	9.261.638	59.827	9.931.292	57.000	9.462.000
103	72131601-008	Revestido de Pilares con Textura Gruesa	GL	1	3.000.000	3.000.000	3.149.594	3.149.594	2.870.030	2.870.030	3.921.306	3.921.306	3.932.598	3.932.598	3.705.000	3.705.000
104	72131601-008	Revestido de frente de escenario con porcelanato	GL	1	1.200.000	1.200.000	1.216.757	1.216.757	1.404.830	1.404.830	1.359.744	1.359.744	1.497.858	1.497.858	1.425.000	1.425.000
105	72131601-005	Cielorraso PVC blanco	M2	350	60.000	21.000.000	59.695	20.893.250	61.730	21.605.500	72.287	25.300.450	75.475	26.416.379	71.250	24.937.500
106	72131601-005	Mamparas de baños	GL	1	5.280.000	5.280.000	5.327.300	5.327.300	6.044.630	6.044.630	6.192.134	6.192.134	6.597.360	6.597.360	6.270.000	6.270.000
107	72131601-010	Vidrios Espejo tipo float 4 mm - 0,80 x 2,40 m	UN	2	360.000	720.000	363.660	727.320	413.378	826.756	419.352	838.704	444.536	889.073	427.500	855.000
108	72131601-011	ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS BAÑO PÚBLICO CABALLEROS Inodoro (Incluye bajada y enchufe de goma)	UN	1	240.000	240.000	241.199	241.199	318.140	318.140	363.882	363.882	301.594	301.594	285.000	285.000
109	72131601-011	Cisterna	UN	1	80.000	80.000	79.432	79.432	86.150	86.150	131.253	131.253	98.960	98.960	95.000	95.000
110	72131601-011	Tapa para inodoro	UN	1	80.000	80.000	79.432	79.432	80.045	80.045	86.114	86.114	98.960	98.960	95.000	95.000
111	72131601-011	Bachas para mesadas	UN	3	240.000	720.000	241.164	723.492	232.670	698.010	220.184	660.552	305.711	917.133	285.000	855.000
112	72131601-011	Mingitorios	UN	3	480.000	1.440.000	484.880	1.554.640	434.135	1.302.405	481.882	1.443.846	583.100	1.749.300	570.000	1.710.000
113	72131601-011	Canilla automática para lavatorio	UN	3	240.000	720.000	242.440	727.320	257.090	771.270	363.882	1.091.646	306.211	918.632	285.000	855.000
114	72131601-011	Grifería para mingitorio automática	UN	3	350.000	1.050.000	362.110	1.086.330	342.560	1.027.680	481.282	1.443.846	458.150	1.374.450	427.500	1.282.500
115	72131601-011	Portarrollo cromado de adosar	UN	1	96.000	[illegible]	95.531	95.531	86.150	86.150	89.107	89.107	121.618	121.618	114.000	114.000

Abog. Rubén D. Núñez
Asesor Jurídico
Gobernación Pdte. Hayes

118	72131601-011	Conexión cromada 0,30	UN	7	40.000	2[illegible]0	38.789	271.523	43.415	303.905	40.400	282.800	50.813	355.691	47.500	332.500
119	72131601-011	BAÑO DAMAS Inodoro (Incluye bajada y enchufe de goma)	UN	3	240.000	7[illegible]0	240.587	721.761	318.140	954.420	363.882	1.091.646	305.711	917.133	285.000	855.000
120	72131601-011	Cisterna	UN	3	80.000	240.000	79.300	237.900	86.150	258.450	131.253	393.759	98.960	296.881	95.000	285.000
121	72131601-011	Tapa para inodoro	UN	3	80.000	240.000	79.423	238.269	80.045	240.135	86.114	258.342	98.960	296.881	95.000	285.000
122	72131601-011	Bachas para mesadas	UN	3	240.000	720.000	241.284	723.852	232.670	698.010	220.184	660.552	305.711	917.133	285.000	855.000
123	72131601-011	Canilla automática para lavatorio	UN	3	240.000	720.000	241.284	723.852	257.090	771.270	363.882	1.091.646	306.211	918.632	285.000	855.000
124	72131601-011	Portarrollo cromado de adosar	UN	3	96.000	288.000	96.020	288.060	86.150	258.450	89.107	267.321	121.618	364.854	114.000	342.000
125	72131601-011	Sopapa	UN	3	72.000	216.000	71.776	215.328	92.255	276.765	48.618	145.854	91.630	274.890	85.500	256.500
126	72131601-011	Percha cromada de adosar	UN	3	96.000	288.000	95.700	287.100	86.150	258.450	104.385	313.155	121.618	364.854	114.000	342.000
127	72131601-011	Conexión cromada 0,30	UN	6	40.000	240.000	41.044	246.264	43.415	260.490	40.400	242.400	50.813	304.878	47.500	285.000
128	72131601-011	BAÑO SECTOR ESTAR Inodoro (Incluye bajada y enchufe de goma)	UN	2	240.000	480.000	240.800	481.600	318.140	636.280	363.882	727.764	305.711	611.422	285.000	570.000
129	72131601-011	Cisterna	UN	2	80.000	160.000	79.581	159.162	86.150	172.300	131.253	262.506	98.960	197.921	95.000	190.000
130	72131601-011	Tapa para inodoro	UN	2	80.000	160.000	79.432	158.864	80.045	160.090	86.114	172.228	98.960	197.921	95.000	190.000
131	72131601-011	Bacha para embutir	UN	2	240.000	480.000	240.800	481.600	232.670	465.340	220.184	440.368	305.711	611.422	285.000	570.000
132	72131601-011	Canilla automática para lavatorio	UN	2	240.000	480.000	240.800	481.600	257.090	514.180	363.882	727.764	306.211	612.422	285.000	570.000
133	72131601-011	Portarrollo cromado de adosar	UN	2	96.000	192.000	95.700	191.400	86.150	172.300	89.107	178.214	121.618	243.236	114.000	228.000
134	72131601-011	Sopapa	UN	2	96.000	192.000	95.317	190.634	92.255	184.510	48.618	97.236	121.618	243.236	114.000	228.000
135	72131601-011	Percha cromada de adosar	UN	2	96.000	192.000	95.700	191.400	86.150	172.300	104.385	208.770	121.618	243.236	114.000	228.000
136	72131601-011	Conexión cromada 0,30	UN	4	40.000	160.000	38.918	155.672	43.415	173.660	40.400	161.600	50.813	203.252	47.500	190.000
137	72131601-011	Duchas con griferías	UN	2	168.000	336.000	168.432	336.864	208.250	416.500	378.673	757.346	210.000	420.000	199.500	399.000
138	72131601-011	SECAMANOS ELÉCTRICOS Secamanos eléctricos	UN	6	720.000	4.320.000	728.916	4.373.496	965.270	5.791.620	974.685	5.848.110	899.640	5.397.840	855.000	5.130.000
139	72131601-011	MARMOLES Y GRANITOS Mesada de mármol	UN	2	2.200.000	4.400.000	2.435.034	4.870.068	2.137.430	4.274.860	2.594.526	5.189.052	3.062.458	6.124.916	2.850.000	5.700.000
140	72131601-011	Frontalín de mármol	M	7	48.000	336.000	46.882	328.174	65.393	457.751	111.195	778.365	61.142	427.995	57.000	399.000
141	72131601-011	Zócalo de mármol	M	8	48.000	384.000	46.882	375.056	65.393	523.144	111.195	889.560	61.142	489.138	57.000	456.000
142	72131601-011	Separador entre mingitorios (0,40x1,00)	UN	2	96.000	192.000	95.934	191.868	132.548	265.096	296.517	593.034	122.451	244.902	114.000	228.000
143	72131601-011	Colocación de mesada	GL	1	160.000	160.000	160.256	160.256	183.830	183.830	379.029	379.026	204.085	204.085	190.000	190.000
144	72131601-011	INST. PREVENCION DE INCENDIOS Conexión a red de agua	GL	1	2.200.000	2.200.000	2.433.515	2.433.515	2.686.880	2.686.880	3.328.545	3.328.545	3.061.275	3.061.275	2.850.000	2.850.000
145	72131601-011	Instalación de bomba y sus accesorios	GL	1	2.500.000	2.500.000	2.667.195	2.667.195	2.625.830	2.625.830	3.685.010	3.685.010	3.365.320	3.365.320	3.135.000	3.135.000
146	72131601-011	Provisión y extensión de cañerías de H°G° de 1/2", 3/4" y 1 1/2", con soportes metálicos, sólidamente adosados (tipo aéreo), para rociadores	GL	1	2.500.000	2.500.000	2.667.195	2.667.195	2.992.130	2.992.130	2.725.529	2.725.529	3.365.320	3.365.320	3.135.000	3.135.000
147	72131601-011	Tanque de 10.000 lts	GL	1	6.000.000	6.000.000	6.071.745	6.071.745	6.349.880	6.349.880	7.488.183	7.488.183	7.655.270	7.655.270	7.125.000	7.125.000
148	72131601-011	Provisión y colocación de bocas de incendio equipadas	GL	1	2.400.000	2.400.000	2.433.515	2.433.515	3.175.280	3.175.280	3.575.241	3.575.241	3.062.270	3.062.108	2.850.000	2.850.000
149	72131601-011	Provisión y colocación de bocas de incendio siamesa con válvula de retención	GL	1	2.880.000	2.880.000	2.921.178	2.921.178	2.564.780	2.564.780	3.999.789	3.999.789	3.673.530	3.673.530	3.420.000	3.420.000
150	72131601-001	Instalación eléctrica para bombas	GL	1	1.200.000	1.200.000	1.213.618	1.213.618	1.343.780	1.343.780	1.438.620	1.438.620	1.531.221	1.531.221	1.425.000	1.425.000
151	72131601-011	Extintores de 6 Kgs	UN	3	288.000	864.000	290.535	871.605	275.405	826.215	248.512	745.536	367.486	1.102.459	342.000	1.026.000
152	72131601-001	SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE INCENDIOS Panel Central de control	GL	1	2.640.000	2.640.000	2.674.708	2.674.708	2.833.400	2.833.400	1.882.603	1.882.603	3.365.320	3.365.320	3.135.000	3.135.000
153	72131601-001	Batería de respaldo	GL	1	480.000	480.000	486.597	486.597	440.240	440.240	165.041	165.041	583.100	583.100	570.000	570.000
154	72131601-001	Fuente de energía auxiliar	GL	1	720.000	720.000	725.027	725.027	672.230	672.230	236.068	236.068	916.300	916.300	855.000	855.000
155	72131601-001	Detectores de humo y calor	GL	1	2.880.000	2.880.000	2.910.876	2.910.876	2.992.130	2.992.130	5.020.254	5.020.254	3.665.200	3.665.200	3.420.000	3.420.000
156	72131601-001	Detectores termovelocimetros	GL	1	1.440.000	1.440.000	1.479.613	1.479.613	1.313.255	1.313.255	1.538.703	1.538.703	1.832.600	1.832.600	1.710.000	1.710.000
157	72131601-001	Pulsadores manuales	GL	1	960.000	960.000	966.815	966.815	971.375	971.375	923.222	923.222	1.199.520	1.199.520	1.140.000	1.140.000
158	72131601-001	Alarmas audiovisuales	GL	1	2.160.000	2.160.000	2.187.206	2.187.206	2.320.580	2.320.580	1.230.963	1.230.963	2.748.900	2.748.900	2.565.000	2.565.000
159	72131601-001	Iluminaciones de emergencia	GL	1	1.440.000	1.440.000	1.469.474	1.469.474	1.710.080	1.710.080	1.398.615	1.398.615	1.832.600	1.832.600	1.710.000	1.710.000
160	72131601-001	Señalizaciones de emergencia	GL	1	1.200.000	1.200.000	1.215.470	1.215.470	1.374.305	1.374.305	2.604.303	2.604.303	1.499.400	1.499.400	1.425.000	1.425.000
161	72131601-002	Materiales	GL	1	1.200.000	1.200.000	1.212.201	1.212.201	1.343.169	1.343.169	2.721.015	2.721.015	1.531.054	1.531.054	1.425.000	1.425.000
162	72131601-002	Mano de Obra	GL	1	3.400.000	3.400.000	3.657.866	3.657.866	3.296.769	3.296.769	1.274.225	1.274.225	4.593.162	4.593.162	4.275.000	4.275.000
163	72131601-001	INST. ELECTRICA INSTALACIONES ARTEFACTOS DE ILUMINACION Artefacto de embutir con reactancia electrónica (3x40W)	UN	20	275.000	5.500.000	291.383	5.827.660	311.424	6.228.480	537.159	10.743.180	358.190	7.163.800	342.000	6.840.000
164	72131601-001	Artefacto de embutir con reactancia electrónica (2x40W)	UN	19	240.000	4.560.000	241.802	4.594.238	262.584	4.989.096	134.371	2.553.049	283.220	5.381.180	285.000	5.415.000
165	72131601-001	Reflectores de 1.000 W	UN	6	280.000	1.680.000	289.972	1.739.832	274.794	1.648.764	330.986	1.985.916	366.520	2.199.120	342.000	2.052.000
166	72131601-012	PINTURAS Enduido de muro interior	M2	480	8.000	3.840.000	9.347	4.486.560	10.343	4.964.640	31.532	15.135.360	10.171	4.882.046	9.500	4.560.000
167	72131601-012	Enduido de cielorraso	M2	39	8.000	312.000	9.347	364.533	10.343	403.377	18.251	711.789	10.171	396.666	9.500	370.000
168	72131601-012	Enduido de losa	M2	165,4	8.000	1.323.200	9.347	1.545.994	10.343	1.710.732	18.251	3.018.715	10.171	1.682.272	9.500	1.571.300
169	72131601-012	Pintura de muro interior	M2	480	9.600	4.608.000	10.129	4.861.920	12.781	6.134.880	20.807	9.987.360	11.837	5.681.726	11.400	5.472.000
170	72131601-012	Pintura de muro exterior	M2	2.178	9.600	20.908.800	11.006	23.971.068	13.391	29.165.598	20.807	45.317.646	11.837	25.780.834	11.400	24.829.200
171	72131601-012	Pintura de cielorraso interior al latex	M2	39	12.000	468.000	13.813	538.707	14.722	574.158	22.744	887.016	15.169	591.588	14.250	555.750
172	72131601-012	Pintura de losa al latex	M2	116	14.400	1.670.400	14.519	1.684.204	12.781	1.482.596	22.744	2.638.304	17.835	2.068.805	17.100	1.983.600
173	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintetico	GL	1	1.440.000	1.440.000	1.464.210	1.464.210	1.868.217	1.868.217	1.912.534	1.912.534	1.832.600	1.832.600	1.710.000	1.710.000
174	72131601-002	VARIOS Ganchos y soportes metálicos para adornos de eventos	GL	1	960.000	960.000	1.011.230	1.011.230	1.172.247	1.172.247	975.007	975.007	1.224.510	1.224.510	1.140.000	1.140.000
175	72131601-002	Canteros con jardinería en frente	GL	1	1.680.000	1.680.000	1.706.650	1.706.650	2.051.367	2.051.367	2.004.160	2.004.160	2.140.810	2.140.810	1.995.000	1.995.000
176	72131601-002	Retiro de escombros y limpieza final	GL	1	800.000	800.000	827.806	827.806	976.887	976.887	1.008.907	1.008.907	1.016.810	1.016.260	950.000	950.000
		Precio Total				**1.107.070.700**		1.108.478.293		1.145.217.767		1.262.085.653		1.211.151.642		1.275.522.188

Abog. Rubén D. Núñez
Asesor Jurídico
Gobernación Pdte. Hayes