UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 31/2023 "OBRAS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNC" – ID 426.808.

Oferentes			Unidad de Medida	PANAMBI GROUP S.A. RUC 80109806-8			ARDISA CONSTRUCCIONES - ING. ARSENIO SILVERIO DOMÍNGUEZ CHÁVEZ. RUC 758300-1			AGFI INGENIERÍA - ING. ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI. RUC 3965457-5.			SAN EXPEDITO CONSULTORA - ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN. RUC 1513152-1.			TESAKA INGENIERÍA S.A. RUC 80097629-0.		
ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros		Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
CAMPUS UNIVERSITARIO																		
1	72131601-012	De paredes exterior al látex	m^2	620	32.300	**20.026.000**	620	36.480	**22.617.600**	620	30.438	**18.871.560**	620	33.820	**20.968.400**	620	33.820	**20.968.400**
2	72131601-012	De cabriada metálica. Al esmalte sintético.	m^2	240	29.750	**7.140.000**	240	33.600	**8.064.000**	240	28.035	**6.728.400**	240	31.150	**7.476.000**	240	31.150	**7.476.000**
3	72131601-012	Pintura de piso de rampa. De alta resistencia y durabilidad.	m^2	50	29.750	**1.487.500**	50	33.600	**1.680.000**	50	28.035	**1.401.750**	50	31.150	**1.557.500**	50	31.150	**1.557.500**
4	72131601-012	Pintura al aceite de baranda de rampa, balcones de interior, escalera externa y caños de bajadas Des. Pluvial.	m^2	66	25.500	**1.683.000**	66	28.800	**1.900.800**	66	24.030	**1.585.980**	66	26.700	**1.762.200**	66	26.700	**1.762.200**
5	72131601-012	Pintura al aceite, de rejas.	m^2	80	29.750	**2.380.000**	80	33.600	**2.688.000**	80	28.035	**2.242.800**	80	31.150	**2.492.000**	80	31.150	**2.492.000**
6	72102508-001	Demolición de pisos averiados y recolocación de nuevos PISOS Porcelanato 60x60 cm.	m^2	20	170.000	**3.400.000**	20	192.000	**3.840.000**	20	160.200	**3.204.000**	20	178.000	**3.560.000**	20	178.000	**3.560.000**
7	72102602-009	Mamparas divisorias, de placas tipo eucatex. Vidriadas. Con 2 puertas	m^2	40	238.000	**9.520.000**	40	268.800	**10.752.000**	40	224.280	**8.971.200**	40	249.200	**9.968.000**	40	249.200	**9.968.000**
8	72102802-001	Cerramiento de yeso acartonado con aislación de fibra de vidrio. Incluye enduido y pintura.	m^2	10	283.900	**2.839.000**	10	320.640	**3.206.400**	10	267.534	**2.675.340**	10	297.260	**2.972.600**	10	297.260	**2.972.600**
9	72131601-001	Inst. eléctrica: Provisión e Instalación (reposición) de luces led en tiras de exterior.	Gl	1	765.000	**765.000**	1	864.000	**864.000**	1	720.900	**720.900**	1	801.000	**801.000**	1	801.000	**801.000**
10	72102802-005	Baño: provisión y montaje de inodoro para personas con discapacidad, con cisterna alta, con tapa y barra de apoyo retráctil.	unidad	1	2.125.000	**2.125.000**	1	2.400.000	**2.400.000**	1	2.002.500	**2.002.500**	1	2.225.000	**2.225.000**	1	2.225.000	**2.225.000**
11	72131601-013	Limpieza final de obra	Gl	1	977.500	**977.500**	1	1.104.000	**1.104.000**	1	921.150	**921.150**	1	1.023.500	**1.023.500**	1	1.023.500	**1.023.500**
HOSPITAL ESCUELA - ÁREA DE LABORATORIO Y DEPÓSITO																		
12	72102802-001	Revestido de pared con cerámica 60x60cm. Laboratorio, Lavadero y deposito	m^2	24	127.500	**3.060.000**	24	144.000	**3.456.000**	24	120.150	**2.883.600**	24	133.500	**3.204.000**	24	133.500	**3.204.000**
13	72102802-001	Provisión y colocación Extractor metálico de pared de 50 cm. en deposito	unidad	1	1.105.000	**1.105.000**	1	1.248.000	**1.248.000**	1	1.041.300	**1.041.300**	1	1.157.000	**1.157.000**	1	1.157.000	**1.157.000**

Mg. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ing. José Alcide Abente Marín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción

ANEXO B - 02 -08

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 31/2023 "OBRAS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNC" – ID 426.808.

Oferentes			Unidad de Medida	PANAMBI GROUP S.A. RUC 80109806-8			ARDISA CONSTRUCCIONES - ING. ARSENIO SILVERIO DOMÍNGUEZ CHÁVEZ. RUC 758300-1			AGFI INGENIERÍA - ING. ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI. RUC 3965457-5.			SAN EXPEDITO CONSULTORA - ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN. RUC 1513152-1.			TESAKA INGENIERÍA S.A. RUC 80097629-0.		
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros		Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
14	72131601-001	Instalación Eléctrica, renovación cableado en depósito, 3 bocas de luz con artefactos led 24 w c/u, 5 tomacorrientes. 1 boca para extractor. Cambio de lugar del ventilador de techo actual.	Gl	1	2.805.000	**2.805.000**	1	3.168.000	**3.168.000**	1	2.643.300	**2.643.300**	1	2.937.000	**2.937.000**	1	2.937.000	**2.937.000**
15	72102602-007	Mampara de eucatex con vidrio y 2 Puertas (Laboratorio - Aulas).	m^2	26	238.000	**6.188.000**	26	268.800	**6.988.800**	26	224.280	**5.831.280**	26	249.200	**6.479.200**	26	249.200	**6.479.200**
16	72102508-999	Mesada de Granito natural con pata metálica. Dimensiones 3.35 x 0.60 m. Con pollerón de 10 cm.	m^2	2	1.700.000	**3.400.000**	2	1.920.000	**3.840.000**	2	1.602.000	**3.204.000**	2	1.780.000	**3.560.000**	2	1.780.000	**3.560.000**
17	72102602-002	Bajo mesada. Mueble MDF. Zócalo metálico de aluminio. Con estantes intermedios. Puertas de abrir.	ml	9	637.500	**5.737.500**	9	720.000	**6.480.000**	9	600.750	**5.406.750**	9	667.500	**6.007.500**	9	667.500	**6.007.500**
18	72102602-002	Estante colgante abierto colocados en 2 niveles 2 m x 0.30 m.	ml	4	170.000	**680.000**	4	192.000	**768.000**	4	160.200	**640.800**	4	178.000	**712.000**	4	178.000	**712.000**
19	72102602-002	Provisión y colocación de protector de extractor metálicos - de pared -, con tela metálica en marcos metálicos de 60x60cm	unidad	5	212.500	**1.062.500**	5	240.000	**1.200.000**	5	200.250	**1.001.250**	5	222.500	**1.112.500**	5	222.500	**1.112.500**
20	72102802-001	Cambiar de lado la forma de abrir puerta de depósito.	Gl	1	297.500	**297.500**	1	336.000	**336.000**	1	280.350	**280.350**	1	311.500	**311.500**	1	311.500	**311.500**
21	72131601-001	Inst. eléctrica en área de trabajo, modificaciones de inst. eléctrica. Provisión e Instalación de 1 vent. de techo. En nueva mesada, extensión de Inst. con 4 tomacorrientes.	Gl	1	2.125.000	**2.125.000**	1	2.400.000	**2.400.000**	1	2.002.500	**2.002.500**	1	2.225.000	**2.225.000**	1	2.225.000	**2.225.000**
22	72102602-002	Colocación de mástiles 2 x 10.50 ml. y 1x12 ml. de alto. Con base de mampostería y terminación de piedra natural de granito, según diseño. Incluye pintura de mástiles color aluminio.	Gl	1	15.492.100	**15.492.100**	1	17.496.960	**17.496.960**	1	14.600.000	**14.600.000**	1	16.221.140	**16.221.140**	1	4.556.500	**4.556.500**
23	72131601-001	Circuito eléctrico e Iluminación con reflector led de 300 wat.	unidad	1	1.530.000	**1.530.000**	1	1.728.000	**1.728.000**	1	1.441.800	**1.441.800**	1	1.602.000	**1.602.000**	1	1.602.000	**1.602.000**
24	72131601-013	Limpieza final de obra	Gl	1	1.074.400	**1.074.400**	1	1.213.440	**1.213.440**	1	1.012.000	**1.012.000**	1	1.124.960	**1.124.960**	1	1.124.960	**1.124.960**
TOTAL						**96.900.000**			**109.440.000**			**91.314.510**			**101.460.000**			**89.795.36**