DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 21/2016 "REPARACION EDILICIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE Y SUPERINTENDENCIA DE SALUD"

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO RERENCIAL	OFERENTES	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL LOTE	% VARIACION
1	1	Pared exterior al agua	Evento	m2	13000	N&F Ingeniería	116,69	9.750		-25,00
	2	Limpieza y posterior siliconado de ladrillos visto	Evento	m2	10000	N&F Ingeniería	65	7.500		-25,00
	3	Canaleta y bajado sintético	Evento	ml	17000	N&F Ingeniería	58	12.750		-25,00
	4	Pintura de techo alero con tirante al sintético	Evento	m2	11000	N&F Ingeniería	29	8.250		-25,00
	5	Pintura de techo de losa y pilares en acceso principal	Evento	m2	11000	N&F Ingeniería	23	8.250		-25,00
	6	Pared interior al agua	Evento	m2	11900	N&F Ingeniería	604,2	8.925		-25,00
	7	Abertura de madera barniz-puerta	Evento	m2	18000	N&F Ingeniería	45	13.500		-25,00
	8	Reparación de caminero de acceso piso canto rodado previa remoción del área a ser reparada	Evento	m2	85000	N&F Ingeniería	15	63.750	9.749.962,50	-25,00
1	1	Pared exterior al agua	Evento	m2	13000	Proveedora Ypoa	116,69	12.400		-4,62
	2	Limpieza y posterior siliconado de ladrillos visto	Evento	m2	10000	Proveedora Ypoa	65	10.000		0,00
	3	Canaleta y bajado sintético	Evento	ml	17000	Proveedora Ypoa	58	15.600		-8,24
	4	Pintura de techo alero con tirante al sintético	Evento	m2	11000	Proveedora Ypoa	29	10.900		-0,91
	5	Pintura de techo de losa y pilares en acceso principal	Evento	m2	11000	Proveedora Ypoa	23	11.000		0,00
	6	Pared interior al agua	Evento	m2	11900	Proveedora Ypoa	604,2	11.450		-3,78
	7	Abertura de madera barniz-puerta	Evento	m2	18000	Proveedora Ypoa	45	15.980		-11,22
	8	Reparación de caminero de acceso piso canto rodado previa remoción del área a ser reparada	Evento	m2	85000	Proveedora Ypoa	15	73.000	12.303.046,00	-14,12
1	1	Pared exterior al agua	Evento	m2	13000	Logistic Villamayor	116,69	22.000		69,23
	2	Limpieza y posterior siliconado de ladrillos visto	Evento	m2	10000	Logistic Villamayor	65	13.000		30,00
	3	Canaleta y bajado sintético	Evento	ml	17000	Logistic Villamayor	58	43.000		152,94
	4	Pintura de techo alero con tirante al sintético	Evento	m2	11000	Logistic Villamayor	29	27.000		145,45
	5	Pintura de techo de losa y pilares en acceso principal	Evento	m2	11000	Logistic Villamayor	23	27.000		145,45
	6	Pared interior al agua	Evento	m2	11900	Logistic Villamayor	604,2	22.000		84,87
	7	Abertura de madera barniz-puerta	Evento	m2	18000	Logistic Villamayor	45	18.000		0,00
	8	Reparación de caminero de acceso piso canto rodado previa remoción del área a ser reparada	Evento	m2	85000	Logistic Villamayor	15	83.000	22.657.580,00	-2,35

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 21/2016 "REPARACION EDILICIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE Y SUPERINTENDENCIA DE SALUD"

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO RERENCIAL	OFERENTES	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL LOTE	% VARIACION
	1	Revoque húmedo en pared y cielorraso	Evento	m2	9750	Proveedora Ypoa	15	9.300		-4,62
	2	Cerraduras de portones metálicos en Acceso Principal y secundarios	Evento	Un	150000	Proveedora Ypoa	3	143.000		-4,67
	3	Ventanas y persianas de madera 2 hojas (0,6 x 1,20)	Evento	Un	93256	Proveedora Ypoa	6	89.980		-3,51
	4	Pared interior una capa (1-4-16)	Evento	m2	22139	Proveedora Ypoa	15	20.980		-5,24
2	5	Contrapiso de HºAº en vereda	Evento	m2	75000	Proveedora Ypoa	10	72.600		-3,20
	6	Vereda similar al existente	Evento	m2	45000	Proveedora Ypoa	10	43.000		-4,44
	7	Pared interior al agua sin enduido (Dirección)	Evento	m2	13000	Proveedora Ypoa	70	12.500		-3,85
	8	Pared exterior al agua sin enduido	Evento	m2	15000	Proveedora Ypoa	400	13.300		-11,33
	9	De aberturas de madera con esmalte sintético (persianas)	Evento	m2	29312	Proveedora Ypoa	4,32	27.600		-5,84
	10	Limpieza final de la obra	Evento	m2	9800	Proveedora Ypoa	24,2	8.500	9.099.012,00	-13,27
	1	Revoque húmedo en pared y cielorraso	Evento	m2	9750	N&F Ingeniería	15	15.704		61,07
	2	Cerraduras de portones metálicos en Acceso Principal y secundarios	Evento	Un	150000	N&F Ingeniería	3	33.750		-77,50
	3	Ventanas y persianas de madera 2 hojas (0,6 x 1,20)	Evento	Un	93256	N&F Ingeniería	6	103.912,5		11,43
	4	Pared interior una capa (1-4-16)	Evento	m2	22139	N&F Ingeniería	15	53.193		140,27
2	5	Contrapiso de HºAº en vereda	Evento	m2	75000	N&F Ingeniería	10	25.050		-66,60
	6	Vereda similar al existente	Evento	m2	45000	N&F Ingeniería	10	35.572,5		-20,95
	7	Pared interior al agua sin enduido (Dirección)	Evento	m2	13000	N&F Ingeniería	70	15.697,5		20,75
	8	Pared exterior al agua sin enduido	Evento	m2	15000	N&F Ingeniería	400	16.604,25		10,70
	9	De aberturas de madera con esmalte sintético (persianas)	Evento	m2	29312	N&F Ingeniería	4,32	14.504,25		-50,52
	10	Limpieza final de la obra	Evento	m2	9800	N&F Ingeniería	24,2	14.250	10.512.442,11	45,41
	1	Revoque húmedo en pared y cielorraso	Evento	m2	9750	Logistic Villamayor	15	38.000		289,74
	2	Cerraduras de portones metálicos en Acceso Principal y secundarios	Evento	Un	150000	Logistic Villamayor	3	70.000		-53,33
	3	Ventanas y persianas de madera 2 hojas (0,6 x 1,20)	Evento	Un	93256	Logistic Villamayor	6	250.000		168,08
	4	Pared interior una capa (1-4-16)	Evento	m2	22139	Logistic Villamayor	15	18.000		-18,70
2	5	Contrapiso de HºAº en vereda	Evento	m2	75000	Logistic Villamayor	10	85.000		13,33
	6	Vereda similar al existente	Evento	m2	45000	Logistic Villamayor	10	142.000		215,56
	7	Pared interior al agua sin enduido (Dirección)	Evento	m2	13000	Logistic Villamayor	70	20.000		53,85
	8	Pared exterior al agua sin enduido	Evento	m2	15000	Logistic Villamayor	400	20.000		33,33
	9	De aberturas de madera con esmalte sintético (persianas)	Evento	m2	29312	Logistic Villamayor	4,32	18.000		-38,59
	10	Limpieza final de la obra	Evento	m2	9800	Logistic Villamayor	24,2	44.000	15.362.560,00	348,98

Abog. Christian E. Rios C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. D.G.O.C.