CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						ENGINEERING SAECA			GCA S.A.			ING OSCAR GAETTE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
1	72153505-001	Preparación de obra - Limpieza del terreno	6.337	Metros cuadrados	1.200	3.831	4.597.200	-40	6.500	7.800.000	3	4.943	5.931.600	-22
2	70171707-001	Preparación de obra - Tapar pozo de agua existente	837.625	Unidad	1	638.550	638.550	-24	671.000	671.000	-20	653.348	653.348	-22
3	72103002-001	Preparación de obra - Destape de terreno con acarreo para nivelar	35.690	Metros cúbicos	600	31.928	19.156.800	-11	30.000	18.000.000	-16	27.838	16.702.800	-22
4	72131601-9974	Preparación de obra -Replanteo y marcacion	5.752	Metros cuadrados	330	5.108	1.685.640	-11	6.000	1.980.000	4	4.487	1.480.710	-22
5	72102905-001	Movimiento de tierra: Relleno apisonado H=0.50	73.224	Metros cúbicos	99	70.241	6.953.859	-4	60.000	5.940.000	-18	57.115	5.654.385	-22
6	72153505-001	Movimiento de tierra:Desmonte para acceso	53.975	Metros cúbicos	5	57.470	287.350	6	45.000	60.000	-17	42.101	210.505	-22
7	72103004-001	Movimiento de tierra: Excavacion cimemt Corrida Prof.080	73.032	Metros cúbicos	57	51.084	2.911.788	-30	60.000	3.420.000	-18	56.965	3.247.005	-22
8	72103004-001	Movimiento de tierra: Excavacion de zapata	66.875	Metros cúbicos	34,3	44.699	1.533.176	-33	60.000	2.058.000	-10	52.163	1.789.191	-22
9	72131601-003	Cimiento: Piedra bruta blanca (1:2:10)	499.904	Metros cúbicos	35,8	504.455	18.059.489	1	400.000	14.320.000	-20	389.925	13.959.315	-22
10	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Encadenado 013x027 inf y sup	157.383	Metro lineal	456,3	112.066	51.135.716	-29	150.000	68.445.000	-5	170.000	77.571.000	8
11	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Encadenado 027x027 inf y sup	234.085	Metro lineal	87,9	232.432	20.430.773	-1	220.000	19.338.000	-6	200.000	17.580.000	-15
12	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Zapata	2.496.528	Metros cúbicos	9,22	2.490.345	22.960.981	-0	2.250.000	20.745.000	-10	2.100.000	19.362.000	-16
13	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Tronco	2.570.392	Metros cúbicos	4,38	2.809.620	12.306.136	9	2.400.000	10.512.000	-7	2.100.000	9.198.000	-18
14	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4: Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del portico). Cargado con la mamposteria	3.057.063	Metros cúbicos	0,72	2.937.330	2.114.878	-4	2.500.000	1.800.000	-18	2.384.509	1.716.846	-22
15	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 : Vigas cargadas sobre mamposteria	3.358.822	Metros cúbicos	9,1	2.937.330	26.729.703	-13	2.700.000	24.570.000	-20	2.300.000	20.930.000	-32
16	72131601-005	Mampostería: Nivelacion 030 (1-2-8)	190.119	Metros cuadrados	148,72	204.336	30.388.850	7	190.000	28.256.800	-0	148.293	22.054.135	-22
17	72131601-005	Mamposteria: Elevacion 015 comun (1-2-10)	112.978	Metros cuadrados	780,45	102.168	79.737.016	-10	120.000	93.654.000	6	97.000	75.703.650	-14
18	72131601-005	Mamposteria: Elevacion 030 comun (1-2-10)	198.575	Metros cuadrados	118,87	204.336	24.289.420	3	190.000	22.585.300	-4	154.889	18.411.655	-22
19	72131601-005	Mamposteria: Elevacion 015 visto laminado (1-2-10)	158.855	Metros cuadrados	59,43	142.012	8.439.773	-11	160.000	9.508.800	1	145.000	8.617.350	-9
20	72131601-005	Mamposteria: Sardinel Laminado (1-1-6)	90.098	Metro lineal	145,13	80.545	11.689.496	-11	80.000	11.610.400	-11	70.276	10.199.156	-22
21	72131601-005	Mamposteria: Armada en dos niveles sobre aberturas	30.297	Metro lineal	256	27.085	6.933.760	-11	28.000	7.168.000	-8	23.632	6.049.792	-22
22	72131601-006	Aislacion: Horizontal pared 015(1-3)	39.143	Metro lineal	162,5	34.993	5.686.363	-11	32.000	5.200.000	-18	30.532	4.961.450	-22
23	72131601-006	Aislacion: Horizontal pared 030(1-3)	43.443	Metro lineal	28,6	38.837	1.110.738	-11	38.000	1.086.800	-13	33.886	969.140	-22
24	72131601-007	Techo de chapas termoacusticas autoportantes. correas metalicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras prepintada en blanco.	452.272	Metros cuadrados	370	536.382	198.461.340	19	490.000	181.300.000	8	380.000	140.600.000	-16

Abog. Fátima Martinez
Abogada Dictaminante
A.I - DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Acevedo F.
Jefe de Dpto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						ENGINEERING SAECA			GCA S.A.			ING OSCAR GAETTE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
25	72131601-008	Revoques: Pared interior dos capas	43.482	Metros cuadrados	1.858,07	42.144	78.306.502	-3	40.000	74.322.800	-8	42.000	78.038.940	-3
26	72131601-008	Revoques: Pared exterior con hidrofugo dos capas(1-4-16)	46.520	Metros cuadrados	92,15	41.587	3.832.242	-11	45.000	4.146.750	-3	43.000	3.962.450	-8
27	72131601-008	Revoques: Pared exterior con buna con hidrof (1-4-16)	49.286	Metros cuadrados	25,05	44.060	1.103.703	-11	47.000	1.177.350	-5	47.000	1.177.350	-5
28	72131601-008	Revoques: Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	34.851	Metros cuadrados	95,3	31.156	2.969.167	-11	35.000	3.335.500	0	30.000	2.859.000	-14
29	72131601-008	Revoque de vigas tres caras	48.121	Metros cuadrados	20,28	43.019	872.425	-11	48.000	973.440	-0	50.000	1.014.000	4
30	72131601-009	Contrapiso: Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	50.036	Metros cuadrados	240	44.731	10.735.440	-11	45.000	10.800.000	-10	39.028	9.366.720	-22
31	72131601-009	Contrapiso: Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	50.036	Metros cuadrados	113	44.731	5.054.603	-11	45.000	5.085.000	-10	39.028	4.410.164	-22
32	72131601-009	Piso: Mosaico tipo granito	173.074	Metros cuadrados	244	140.481	34.277.364	-19	190.000	46.360.000	10	160.000	39.040.000	-8
33	72131601-009	Piso: Ceramico PI 5 banos	118.559	Metros cuadrados	27,45	105.988	2.909.371	-11	125.000	3.431.250	5	92.476	2.538.466	-22
34	72131601-009	Piso: Alisado cemento guarda obra esp 2 cm	47.322	Metros cuadrados	63	42.304	2.665.152	-11	45.000	2.835.000	-5	36.911	2.325.393	-22
35	72101607-005	Zocalo: De mosaico granito	63.497	Metro lineal	229,15	56.764	13.007.471	-11	60.000	13.749.000	-6	49.528	11.349.341	-22
36	72102508-003	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion SS H.H= 2.10	116.493	Metros cuadrados	55,3	104.141	5.758.997	-11	125.000	6.912.500	7	90.865	5.024.835	-22
37	72102508-003	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion area espera-cons-pasillo-cocina y lavadero H=1.50	119.493	Metros cuadrados	287,3	108.554	31.187.564	-9	125.000	35.912.500	5	98.000	28.155.400	-18
38	72102508-003	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada en urgencia H=3.00	119.493	Metros cuadrados	55	152.605	8.393.275	28	125.000	6.875.000	5	93.205	5.126.275	-22
39	72102508-999	Mesadas: De HoAo con mesada de granito. zocalo de granito con piletas doble bachas o una bacha - ver en plano - con griterias pico movil de sobreponer . cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en odontologia-urgencia - enfermeria y cocina	1.809.486	Metro lineal	12,8	1.404.810	17.981.568	-22	1.700.000	21.760.000	-6	1.411.399	18.065.907	-22
40	72101601-002	Cielorraso con pintura: De yeso urgencia	115.563	Metros cuadrados	18,2	103.310	1.880.242	-11	125.000	2.275.000	8	130.000	2.366.000	12
41	72101601-002	Cielorraso con pintura: Cornisa media cana	43.943	Metro lineal	19,5	39.284	766.038	-11	45.000	877.500	2	34.276	668.382	-22
42	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 0.7x2.10 marco 015	1.190.570	Unidad	5	1.064.334	5.321.670	-11	1.100.000	5.500.000	-8	928.645	4.643.225	-22
43	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 0.9x2.10 marco 015	1.397.799	Unidad	5	1.249.590	6.247.950	-11	1.200.000	6.000.000	-14	1.090.283	5.451.415	-22
44	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 0.9x2.11 marco 030	1.648.088	Unidad	5	1.473.341	7.366.705	-11	1.500.000	7.500.000	-9	1.285.509	6.427.545	-22
45	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 1.3x2.1 vaiven c/ mirilla y guarda camilla 030	2.187.060	Unidad	1	1.955.166	1.955.166	-11	2.000.000	2.000.000	-9	1.705.907	1.705.907	-22
46	72102508-999	Aberturas de madera:Mueble de admision y farmacia de madera formicada con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm	2.013.977	Metro lineal	2,4	1.800.435	4.321.044	-11	2.000.000	4.800.000	-1	1.570.902	3.770.165	-22
47	72131601-010	Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1.50x1.10	1.342.986	Unidad	13	1.200.589	15.607.657	-11	1.300.000	16.900.000	-3	950.000	12.350.000	-29
48	72131601-010	Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 0.60x0.40	420.529	Unidad	4	375.940	1.503.760	-11	400.000	1.600.000	-5	328.013	1.312.052	-22
49	72131601-010	Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1.20x1.10	1.167.485	Unidad	1	1.043.697	1.043.697	-11	1.100.000	1.100.000	-6	910.638	910.638	-22
50	72131601-010	Aberturas metalicas: Puertas de accesos de 1.20x2.10	2.332.306	Unidad	2	2.252.804	4.505.608	-3	2.000.000	4.000.000	-14	1.819.199	3.638.398	-22
51	72102602-004	Vidrios:Doble	404.069	Metros cuadrados	30,1	412.829	12.426.153	2	400.000	12.040.000	-1	315.174	9.486.737	-22

Abg. Fátima Martinez
Abogada Dictaminante

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Estrella F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						ENGINEERING SAECA			GCA S.A.			ING OSCAR GAETTE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
52	72102304-002	Instalacion agua corriente: Griferias cromadas para lavatorios - frio solo	204.900	Unidad	8	180.558	1.444.464	-12	200.000	1.600.000	-2	159.822	1.278.576	-22
53	72102304-002	Instalacion agua corriente:Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil	405.565	Unidad	6	357.383	2.144.298	-12	400.000	2.400.000	-1	316.341	1.898.046	-22
54	72102304-002	Instalacion agua corriente: Juego cromado de Ducha Sanitaria y griferias f/c	819.751	Unidad	1	722.364	722.364	-12	800.000	800.000	-2	639.406	639.406	-22
55	72102304-002	Instalacion agua corriente: Para Autoclave en Sala de Procedimientos	549.335	Unidad	1	484.073	484.073	-12	500.000	500.000	-9	428.481	428.481	-22
56	72102304-002	Instalacion agua corriente: Canillas de patio de 1/2	278.567	Unidad	2	245.473	490.946	-12	250.000	500.000	-10	217.282	434.564	-22
57	72102304-002	Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos	530.652	Unidad	3	467.610	1.402.830	-12	500.000	1.500.000	-6	413.909	1.241.727	-22
58	72102304-002	Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas	475.076	Unidad	14	418.636	5.860.904	-12	450.000	6.300.000	-5	370.559	5.187.826	-22
59	72102304-002	Instalacion de agua corriente en inodoro de Cuarto Septico	358.751	Unidad	1	316.131	316.131	-12	350.000	350.000	-2	279.826	279.826	-22
60	72102304-002	Instalacion de agua f/c en Ducha Sanitaria	1.179.067	Unidad	1	1.038.993	1.038.993	-12	1.000.000	1.000.000	-15	919.672	919.672	-22
61	72102303-998	Instalacion agua corriente: Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metalica. base de HoAo con motor. Acometida agua y electrica incluido	8.886.500	Unidad	1	7.830.775	7.830.775	-12	8.000.000	8.000.000	-10	6.931.470	6.931.470	-22
62	72101510-007	Desague cloacal: Para banos Publicos diferenciados y de Consultorio	1.409.540	Unidad	3	1.242.085	3.726.255	-12	1.150.000	3.450.000	-18	1.099.441	3.298.323	-22
63	72101510-007	Desague cloacal: Para Piletas y Lavatorios	541.873	Unidad	13	477.498	6.207.474	-12	440.000	5.720.000	-19	422.661	5.494.593	-22
64	72101510-007	Desague cloacal: Para Pileta de Cocina	468.576	Unidad	1	412.909	412.909	-12	400.000	400.000	-15	365.489	365.489	-22
65	72101510-007	Desague cloacal: Para inodoro en Cuarto Septico	691.839	Unidad	1	609.648	609.648	-12	560.000	560.000	-19	539.634	539.634	-22
66	72101510-007	Desague cloacal: Para ducha sanitaria	459.455	Unidad	1	404.871	404.871	-12	460.000	460.000	0	358.375	358.375	-22
67	72101510-007	Desague cloacal: Desengrasador	316.737	Unidad	1	279.108	279.108	-12	260.000	260.000	-18	247.055	247.055	-22
68	72101510-007	Desague cloacal: Camara inspeccion 040x040	403.042	Unidad	7	355.160	2.486.120	-12	325.000	2.275.000	-19	314.373	2.200.611	-22
69	72101510-007	Desague cloacal: Camara inspeccion 050x050	478.978	Unidad	1	422.075	422.075	-12	385.000	385.000	-20	373.603	373.603	-22
70	72101510-007	Desague cloacal: Camara inspeccion 060x060	578.037	Unidad	1	509.366	509.366	-12	465.000	465.000	-20	450.869	450.869	-22
71	72102303-003	Desague cloacal: Camara septica	3.098.285	Unidad	1	2.730.206	2.730.206	-12	3.000.000	3.000.000	-3	2.416.662	2.416.662	-22
72	72101510-007	Desague cloacal: Pozo absorbente	4.764.691	Unidad	1	4.198.641	4.198.641	-12	4.000.000	4.000.000	-16	3.716.459	3.716.459	-22
73	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Inodoro blanco cisterna de acople	1.585.576	Unidad	1	1.397.208	1.397.208	-12	1.300.000	1.300.000	-18	1.236.749	1.236.749	-22
74	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Inodoro blanco cisterna alta	538.096	Unidad	3	474.170	1.422.510	-12	500.000	1.500.000	-7	419.715	1.259.145	-22
75	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Lavatorio mediano de empotrar	593.184	Unidad	1	522.713	522.713	-12	500.000	500.000	-16	462.684	462.684	-22
76	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Lavatorio mediano con pedestal con griferia	483.363	Unidad	7	425.939	2.981.573	-12	400.000	2.800.000	-17	377.023	2.639.161	-22
77	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)	470.001	Unidad	4	414.164	1.656.656	-12	450.000	1.800.000	-4	366.601	1.466.404	-22
78	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas	935.361	Unidad	6	824.239	4.945.434	-12	800.000	4.800.000	-14	729.582	4.377.492	-22
79	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Accesorios de losa	89.799	Unidad	9	79.131	712.179	-12	75.000	675.000	-16	70.043	630.387	-22
80	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Dispenser de Jabon de adosar en pared	194.656	Unidad	5	171.531	857.655	-12	156.000	780.000	-20	151.832	759.160	-22
81	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Dispenser de Tohalla de adosar en pared	236.075	Unidad	5	208.029	1.040.145	-12	200.000	1.000.000	-15	184.139	920.695	-22
82	72101603-002	Desague Pluvial: Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	90.310	Metro lineal	53,4	79.581	4.249.625	-12	99.000	5.286.600	10	80.000	4.272.000	-11
83	72101603-002	Desague Pluvial: Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26	112.363	Metro lineal	10	99.014	990.140	-12	123.000	1.230.000	9	87.643	876.430	-22
84	72101603-002	Desague Pluvial: Bajada externa Des 040 chapa No 26	83.293	Metro lineal	24	73.398	1.761.552	-12	90.000	2.160.000	8	80.000	1.920.000	-4
85	72101510-998	Desague Pluvial: Caneria PVC 100 marron	79.742	Unidad	78	70.269	5.480.982	-12	65.000	5.070.000	-18	62.199	4.851.522	-22
86	72101510-005	Desague Pluvial: Rejilla pluvial 030x030	269.909	Unidad	10	237.844	2.378.440	-12	220.000	2.200.000	-18	210.529	2.105.290	-22
87	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de luces	127.259	Unidad	45	79.636	3.583.620	-37	139.000	6.255.000	9	130.000	5.850.000	2
88	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de tomas monofasico	127.961	Unidad	48	80.065	3.843.120	-37	139.000	6.672.000	9	130.000	6.240.000	2
89	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de ventilador de techo	133.531	Unidad	8	83.561	668.488	-37	145.000	1.160.000	9	130.000	1.040.000	-3
90	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de tomas especiales	346.693	Unidad	5	216.953	1.084.765	-37	300.000	1.500.000	-13	270.421	1.352.105	-22
91	72131601-001	Instalacion electrica: Linea para compresor	387.157	Unidad	1	242.275	242.275	-37	320.000	320.000	-17	301.982	301.982	-22
92	72131601-001	Instalacion electrica: Linea para termocalefon	397.315	Unidad	1	248.631	248.631	-37	320.000	320.000	-19	309.906	309.906	-22
93	72131601-001	Instalacion electrica: Linea para split (solo caneria y caja)	271.772	Unidad	10	170.069	1.700.690	-37	220.000	2.200.000	-19	211.982	2.119.820	-22
94	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 1x20w	152.105	Unidad	4	95.184	380.736	37	135.000	540.000	11	118.642	474.568	-22

Abg. Fátima Mar...
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Aparello F.
Jefe de Dpto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						ENGINEERING SAECA			GCA S.A.			ING OSCAR GAETTE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
95	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 1x40w	179.490	Unidad	6	112.321	673.926	-37	150.000	900.000	-16	140.002	840.012	-22
96	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 2x40w	257.610	Unidad	35	161.207	5.642.245	-37	220.000	7.700.000	-15	200.936	7.032.760	-22
97	40101604-001	Instalacion electrica: Ventilador de techo	704.190	Unidad	8	440.667	3.525.336	-37	650.000	5.200.000	-8	549.268	4.394.144	-22
98	72102201-003	Instalacion electrica: Instalacion Termocalefon de 50Lts.	1.408.375	Unidad	1	881.331	881.331	-37	1.300.000	1.300.000	-8	1.098.533	1.098.533	-22
99	72131601-001	Instalacion electrica:Tablero seccional trifasico compuesto de: 5 llaves monofasicas de 10 A - 10 llaves monofasicas de 25 A - 1 llave de corte general 3x de 40 A	2.494.974	Unidad	1	2.230.432	2.230.432	-11	2.000.000	2.000.000	-20	3.000.000	3.000.000	20
100	72131601-001	Instalacion electrica: Registro electrico	387.553	Unidad	3	446.985	1.340.955	15	400.000	1.200.000	3	302.291	906.873	-22
101	72131601-001	Instalacion electrica: Pilastra de ladrillo visto cano galv. De 2 1/2	2.567.041	Unidad	1	2.362.635	2.362.635	-8	2.600.000	2.600.000	1	2.002.292	2.002.292	-22
102	72131601-001	Instalacion electrica: Acometida desde medidor al T.P: Alimentacion subterranea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion	1.294.261	Metro lineal	30	702.405	21.072.150	-46	1.036.000	31.080.000	-20	550.000	16.500.000	-58
103	92121702-002	Prevencion contra incendios: Detectores autonomos	221.098	Unidad	27	197.658	5.336.766	-11	200.000	5.400.000	-10	172.456	4.656.312	-22
104	92121702-002	Prevencion contra incendios: Luces de emergencias	222.696	Unidad	14	199.084	2.787.176	-11	230.000	3.220.000	3	173.703	2.431.842	-22
105	92121702-002	Prevencion contra incendios: Senalizaciones de emergencias	246.092	Unidad	4	219.999	879.996	-11	200.000	800.000	-19	191.952	767.808	-22
106	72131601-012	Pinturas: Pared exterior al agua	32.220	Metros cuadrados	59,43	28.804	1.711.822	-11	35.000	2.080.050	9	28.000	1.664.040	-13
107	72131601-012	Pinturas: Pared exterior revocolor	47.314	Metros cuadrados	40	42.297	1.691.880	-11	40.000	1.600.000	-15	45.000	1.800.000	-5
108	72131601-012	Pinturas: Pared visto con silicona previa limpieza	31.104	Metros cuadrados	59,43	27.806	1.652.511	-11	34.000	2.020.620	9	24.261	1.441.831	-22
109	72131601-012	Pinturas: Pared interior al agua con enduido	42.498	Metros cuadrados	1.858,07	34.482	64.069.970	-19	46.700	86.771.869	10	33.000	61.316.310	-22
110	72131601-012	Pinturas: Abertura madera sintetico	42.245	Metros cuadrados	72,8	37.766	2.749.365	-11	45.000	3.276.000	7	32.951	2.398.833	-22
111	72131601-012	Pinturas: Abertura metalica sintetico	39.082	Metros cuadrados	89,12	34.938	3.113.675	-11	42.900	3.823.248	10	30.484	2.716.734	-22
112	72131601-012	Pinturas: Canaleta y bajada sintetico	36.984	Metro lineal	34	33.063	1.124.142	-11	40.000	1.360.000	8	28.848	980.832	-22
113	82101502-004	Señaletica - Portico de acceso: Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon. chapa de 1mm. Altura 20cm / Stainless steel letters . sheet of 1mm. Height 20cm.. UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA	266.250	Unidad	30	238.020	7.140.600	-11	290.000	8.700.000	9	207.675	6.230.250	-22
114	82101502-004	Señaletica - Portico de acceso: Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon. chapa de 1mm. Altura 25cm / Stainless steel letters . sheet of 1mm. Height 25cm. NOMBRE DEL PUESTO	1.643.364	Unidad	1	1.469.118	1.469.118	-11	1.800.000	1.800.000	10	1.281.824	1.281.824	-22
115	82101502-001	Carteles interiores de acrilico: Tipo 1 (para consultorios)	110.338	Unidad	9	98.639	887.751	-11	110.000	990.000	-0	86.064	774.576	-22
116	82101502-001	Carteles interiores de acrilico: Tipo 2 (para banos)	106.838	Unidad	6	95.510	573.060	-11	106.000	636.000	-1	83.334	500.004	-22
117	82101502-001	Carteles interiores de acrilico: Tipo 3 (para recepcion y espera)	110.338	Unidad	2	98.639	197.278	-11	110.000	220.000	-0	86.064	172.128	-22
118	72131701-017	Alcantarillas de desagüe en acceso vehicular y peatonal.	1.847.680	Unidad	3	1.651.770	4.955.310	-11	1.500.000	4.500.000	-19	1.441.190	4.323.570	-22
119	72131601-013	Limpieza periodica y final de obra	24.475	Metros cuadrados	264	21.880	5.776.320	-11	25.000	6.600.000	2	19.091	5.040.024	-22
120	72131601-9974	CASETAS DE RESIDUOS-Trabajos preliminares: Replanteo y marcacion	6.552	Metros cuadrados	11,38	5.857	66.653	-11	6.000	68.280	-8	5.111	58.163	-22
121	72102905-001	Movimiento de suelo: Relleno apisonado H:0.30	71.814	Metros cúbicos	3,42	64.200	219.564	-11	60.000	205.200	-16	56.015	191.571	-22
122	72131601-003	Fundaciones: Cimiento de P.B.C. (Incluye excavacion)	532.686	Metros cúbicos	3,87	476.205	1.842.913	-11	460.000	1.780.200	-14	415.495	1.607.966	-22
123	72131601-004	Estructuras: Vigas de fundacion 0.15x0.30	1.721.129	Metros cúbicos	0,65	1.538.638	1.000.115	-11	1.800.000	1.170.000	5	1.900.000	1.235.000	10

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Asseretto P.
Jefe del Dto. de Secciones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						ENGINEERING SAECA			GCA S.A.			ING OSCAR GAETTE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
124	72131601-005	Mamposterias: Nivelacion de 0.30 armada (2 var de 8 x 2 hil)	201.376	Metros cuadrados	4,3	180.024	774.103	-11	200.000	860.000	-1	157.073	675.414	-22
125	72131601-005	Mamposterias: Elevacion de 0.15 ladrillos comunes	113.038	Metros cuadrados	43	101.053	4.345.279	-11	120.000	5.160.000	6	90.000	3.870.000	-20
126	72131601-005	Mamposterias: Armado de mamp.s/ abert y asiento de tirantes (2var d/ 8x2 hil)	30.297	Metro lineal	14,35	27.085	388.670	-11	33.000	473.550	9	23.632	339.119	-22
127	72131601-005	Mamposterias: Ladrillo convoco con tela metalica	159.161	Metros cuadrados	1,2	142.285	170.742	-11	170.000	204.000	7	124.146	148.975	-22
128	72131601-006	Aislacion Asfaltica horizontal de pared 0,15 (en "U") 1:3	34.529	Metro lineal	14,35	30.868	442.956	-11	35.000	502.250	1	26.933	386.489	-22
129	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado. Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco.	452.272	Metros cuadrados	14	404.318	5.660.452	-11	450.000	6.300.000	-1	380.000	5.320.000	-16
130	72131601-009	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	50.036	Metros cuadrados	13,45	44.731	601.632	-11	45.000	605.250	-10	39.028	524.927	-22
131	72131601-009	Pisos: Ceramico de alto transito. incluye carpeta	140.612	Metros cuadrados	13,45	125.703	1.690.705	-11	154.000	2.071.300	10	109.677	1.475.156	-22
132	72101607-005	Zocalo ceramico	41.607	Metro lineal	15	37.195	557.925	-11	40.000	600.000	-4	32.453	486.795	-22
133	72131601-008	Revoque de pared interior. 1 capa	43.482	Metros cuadrados	43	38.872	1.671.496	-11	40.000	1.720.000	-8	45.000	1.935.000	3
134	72131601-008	Revoque de pared exterior. 2 capas c/ hidrofugo	46.520	Metros cuadrados	43	41.587	1.788.241	-11	45.000	1.935.000	-3	47.000	2.021.000	1
135	72131601-008	Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrofugo	36.576	Metros cuadrados	43	32.698	1.406.014	-11	38.000	1.634.000	4	28.529	1.226.747	-22
136	72102508-003	Revestido de azulejos blancos h=2.10m.	114.582	Metros cuadrados	30	102.433	3.072.990	-11	125.000	3.750.000	9	89.374	2.681.220	-22
137	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Instalacion de agua fria en lavatorio	419.976	Unidad	1	375.446	375.446	-11	350.000	350.000	-17	327.581	327.581	-22
138	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Caneria PVC 3/4	72.682	Metro lineal	5	64.976	324.880	-11	70.000	350.000	-4	56.692	283.460	-22
139	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Llave de paso 3/4	142.013	Unidad	1	126.955	126.955	-11	150.000	150.000	6	110.770	110.770	-22
140	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Canilla de patio cromada pico manguera (griferia bronce 1/2. conexion. llave de paso)	236.308	Unidad	1	211.252	211.252	-11	250.000	250.000	6	184.320	184.320	-22
141	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Desague lavatorio	466.873	Unidad	1	419.370	419.370	-10	400.000	400.000	-14	364.161	364.161	-22
142	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Rejilla de piso 150x150x50mm	177.581	Unidad	2	158.752	317.504	-11	150.000	300.000	-16	138.513	277.026	-22
143	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 50 mm	63.394	Metro lineal	5	56.692	283.460	-11	60.000	300.000	-5	49.447	247.235	-22
144	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 100 mm interno blanco	95.605	Metro lineal	10	85.468	854.680	-11	90.000	900.000	-6	74.572	745.720	-22
145	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 100 mm externo marron	92.080	Metro lineal	10	82.317	823.170	-11	90.000	900.000	-2	71.822	718.220	-22
146	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Camara de Inspeccion 0.40 x 0.40	406.042	Unidad	1	362.989	362.989	-11	400.000	400.000	-1	316.713	316.713	-22
147	72101510-9998	Artefactos sanitarios - Provision y colocacion de lavatorio con griferia	575.613	Unidad	1	514.581	514.581	-11	500.000	500.000	-13	448.978	448.978	-22
148	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26. des 33)	80.910	Metro lineal	3,45	72.331	249.542	-11	85.000	293.250	5	63.110	217.730	-22
149	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Registro pluvial 0.30x0.30 c/ rejilla	306.312	Unidad	2	273.834	547.668	-11	300.000	600.000	-2	238.923	477.846	-22
150	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Caneria pvc 100 mm	72.835	Metro lineal	10	65.112	651.120	-11	80.000	800.000	10	56.811	568.110	-22

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						ENGINEERING SAECA			GCA S.A.			ING OSCAR GAETTE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
151	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Bajada externa (chapa Nº 26. des 33)	96.817	Metro lineal	5,9	86.551	510.651	-11	100.000	590.000	3	75.517	445.550	-22
152	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de luces	127.259	Unidad	4	113.766	455.064	-11	139.000	556.000	9	130.000	520.000	2
153	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de tomas	127.961	Unidad	3	114.393	343.179	-11	139.000	417.000	9	130.000	390.000	2
154	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes de 2x40	257.610	Unidad	4	230.286	921.144	-11	250.000	1.000.000	-3	200.936	803.744	-22
155	72131601-001	Instalacion electrica: Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	563.040	Unidad	1	503.341	503.341	-11	500.000	500.000	-11	439.171	439.171	-22
156	72131601-001	Instalacion electrica: Linea trifasico desde el medidor al Tablero alimentacion subterranea y mallado a tierra con tensor de union con aislacion	92.462	Metro lineal	30	82.658	2.479.740	-11	100.000	3.000.000	8	72.120	2.163.600	-22
157	72131601-010	Abertura metalica: Puerta de chapa doblada 0.80x2.10 c/ marco de 15 cm y cerradura	1.179.125	Unidad	2	1.054.102	2.108.204	-11	1.200.000	2.400.000	2	919.718	1.839.436	-22
158	72131601-010	Abertura metalica: Rejilla metalica revatible. 1.10x2.20	673.426	Unidad	2	602.023	1.204.046	-11	740.000	1.480.000	10	525.272	1.050.544	-22
159	72131601-012	Pintura de paredes interior al agua c/ enduido	40.417	Metros cuadrados	13	36.132	469.716	-11	44.400	577.200	10	37.000	481.000	-8
160	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido	33.926	Metros cuadrados	43	30.328	1.304.104	-11	37.000	1.591.000	9	28.000	1.204.000	-17
161	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas en sintetico	39.082	Metros cuadrados	7,74	34.938	270.420	-11	42.500	328.950	9	30.484	235.946	-22
162	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintetico	36.984	Metro lineal	11,15	33.063	368.652	-11	40.000	446.000	8	28.848	321.655	-22
163	72131601-013	Limpieza de obra	1.389.834	Unidad	1	1.242.470	1.242.470	-11	1.200.000	1.200.000	-14	1.084.071	1.084.071	-22
164	72131601-9974	Trabajos preliminares: Replanteo y marcación	6.552	Metros cuadrados	384	5.857	2.249.088	-11	6.000	2.304.000	-8	5.111	1.962.624	-22
165	72102905-001	Movimiento de suelo: Relleno y compactacion de terreno (incluye contención de cordones, vereda, sector pasto)	73.788	Metros cúbicos	75	65.964	4.947.300	-11	60.000	4.500.000	-19	57.555	4.316.625	-22
166	72153505-001	Movimiento de suelo:Desmonte de terreno para acceso vehicular	51.604	Metros cúbicos	15	46.132	691.980	-11	50.000	750.000	-3	40.251	603.765	-22
167	72103004-001	Fundaciones: Servicio de Excavación para fundacion corrida PBC de muros	69.032	Metros cúbicos	33,8	61.713	2.085.899	-11	60.000	2.028.000	-13	53.845	1.819.961	-22
168	72103004-001	Fundaciones: Servicio de Excavación para H° ciclopeo de postes	66.029	Metros cúbicos	8,6	59.028	507.641	-11	60.000	516.000	-9	51.503	442.926	-22
169	72131601-004	Fundacion corrida de PBC p/ muros	260.818	Metros cúbicos	5	233.163	1.165.815	-11	286.900	1.434.500	10	203.438	1.017.190	-22
170	72131601-004	Fundacion con Ho. Ciclopeo p/ poste prefabricado de H° A°	501.216	Metros cúbicos	7	448.072	3.136.504	-11	551.000	3.857.000	10	390.948	2.736.636	-22
171	72131601-004	Fundaciones: Muro contención de PBC p/ postes prefabricado de H° A°	366.356	Metros cúbicos	21	327.511	6.877.731	-11	402.990	8.462.790	10	285.758	6.000.918	-22
172	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30m H=0,20	193.256	Metros cuadrados	3,2	172.765	552.848	-11	200.000	640.000	3	150.740	482.368	-22
173	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15m de ladrillos laminado visto	156.229	Metros cuadrados	24	139.664	3.351.936	-11	170.000	4.080.000	9	121.859	2.924.616	-22
174	72131601-005	Mamposteria - sardinel de ladrillo laminado visto	90.098	Metro lineal	16	80.545	1.288.720	-11	90.000	1.440.000	-0	70.276	1.124.416	-22
175	72131601-006	Aislacion horizontal de 0,15	38.181	Metro lineal	16	34.183	546.928	-10	40.000	640.000	5	29.781	476.496	-22
176	83101504-995	Cercado perimetral: Poste prefabricado de H° A° h=3,00m, con cabezal curvo	80.188	Unidad	62	71.686	4.444.532	-11	88.000	5.456.000	10	90.000	5.580.000	12
177	83101504-995	Cercado perimteral: Tejido alambre 2"x2"x16 y h=2,00 m (incluye 3 hiladas de alambres lisos de fijación y 3 hiladas alambres de púa n° 16)	84.534	Metro lineal	100	75.571	7.557.200	-11	90.000	9.000.000	6	65.937	6.593.700	-22

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
A.I. DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Asensio F.
Jefe de Dpto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						ENGINEERING SAECA			GCA S.A.			ING OSCAR GAETTE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
178	72131601-007	Techo para Ambulancia: Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Incluye pilares cilíndricos de 10 mm con dados de Hormigón de 60x60x60 cms	464.772	Metros cuadrados	26	415.492	10.802.792	-11	450.000	11.700.000	-3	380.000	9.880.000	-18
179	72131601-009	Contrapisos de cascote para acceso peatonal (1:4:16:24)	50.036	Metros cuadrados	33	44.731	35.759	-11	45.000	1.485.000	-10	39.028	1.287.924	-22
180	72131601-009	Pisos Peatonal: Cordon de H°A° para acceso peatonal	40.000	Metro lineal	64,15	35.759	2.293.940	-11	44.000	2.822.600	10	45.000	2.886.750	13
181	72131601-009	Piso peatonal: Piso baldosón de Hormigón 40x40 para caminero de acceso peatonal	75.450	Metros cuadrados	39,4	67.450	2.657.530	-11	80.000	3.152.000	6	75.000	2.955.000	-1
182	72131601-009	Vereda: Cordon de H°A°	42.500	Metro lineal	36,45	37.994	1.384.881	-11	46.000	1.676.700	8	33.150	1.208.318	-22
183	72131601-009	Vereda: Carpeta de nivelación 1:8:10	47.192	Metros cuadrados	23,5	42.188	991.418	-11	45.000	1.057.500	-5	36.810	865.035	-22
184	72131601-009	Vereda: Piso de baldoson de cemento	75.450	Metros cuadrados	23,5	67.450	1.585.075	-11	82.000	1.927.000	9	75.000	1.762.500	-1
185	72102201-9998	Instalacion electrica: Farola exterior tipo gaviotas con postes de caño galvanizado 1 1/2", h: 3,00mts. Fundar el caño 50cm con dados de H° de 20*20cm (incluye: alimentación subterránea al tablero, cable NYY, pilastra base, registros, pintura de aislación)	2.322.000	Unidad	12	1.915.650	22.987.800	-18	2.000.000	24.000.000	-14	1.811.160	21.733.920	-22
186	72131601-010	Abertura Metalica. Portón acceso peatonal 1,5x1,5 y 2 vehicular 3.5x1.5 m, caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30, incluye herrajes, y pasadores	746.725	Metros cuadrados	12,75	702.405	8.955.664	-6	820.000	10.455.000	10	582.446	7.426.187	-22
187	72131601-010	Abertura Metalica. Rejas de caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30 mm, con travesaños superior e inferior h=1.50 m, pilares cuadrados de 150x150 mm, mismo material portones rejas y pilares	426.875	Metros cuadrados	49,8	446.985	22.259.853	5	469.000	23.356.200	10	332.963	16.581.557	-22
188	60121143-001	Totem	23.551.250	Unidad	1	19.156.500	19.156.500	-19	20.000.000	20.000.000	-15	18.369.975	18.369.975	-22
189	72131601-008	Revoques hidrófugo en muros exteriores y otros especificados	46.520	Metros cuadrados	35,4	41.587	1.472.180	-11	45.000	1.593.000	-3	36.286	1.284.524	-22
190	72131601-008	Revoques de mochetas	45.609	Metro lineal	23,6	40.773	962.243	-11	40.000	944.000	-12	35.575	839.570	-22
191	72131601-012	Pintura de portones con pintura antioxido	40.516	Metros cuadrados	62,55	36.220	2.265.561	-11	44.000	2.752.200	9	31.602	1.976.705	-22
192	72131601-012	Pintura: Patinal D sobre muros de ladrillo laminado	31.504	Metros cuadrados	34,5	28.164	971.658	-11	34.600	1.193.700	10	24.573	847.769	-22
193	70111713-002	Paisajismo: Colocacion de pasto -Pasto "Cabayu" (considerado 5m alrededor de la obra principal y sectores exteriores que figuran en las perspectivas)	22.311	Metros cuadrados	372	19.945	7.419.540	-11	24.500	9.114.000	10	17.403	6.473.916	-22
194	72131601-013	Acceso vehicular: Limpieza de obra	3.184.784	Unidad	1	2.847.101	2.847.101	-11	3.000.000	3.000.000	-6	2.484.132	2.484.132	-22
195	72131601-004	Acceso vehicular: Cordon de H°A° para acceso vehicular	42.500	Metro lineal	73	37.997	2.773.781	-11	46.700	3.409.100	10	33.150	2.419.950	-22
196	72131601-004	Acceso vehicular: Colocacion de hormigon armado para estacionamiento de ambulancia	42.500	Metro lineal	13,5	37.994	512.919	-11	46.700	630.450	10	90.000	1.215.000	112
197	72131701-002	Acceso vehicular: Empedrado (estacionamiento para ambulacia)	76.936	Metros cuadrados	30,25	68.778	2.080.535	-11	84.600	2.559.150	10	60.010	1.815.303	-22
198	72131701-002	Acceso vehicular: Empedrado para acceso vehicular	76.936	Metros cuadrados	180,4	68.778	12.407.551	-11	84.600	15.261.840	10	60.010	10.825.804	-22
199	72131601-004	Acceso vehicular: Topes de H°A° para vehiculos	2.269.713	Metros cubicos	0,4	2.029.055	811.622	-11	2.300.000	920.000	1	1.770.376	708.150	-22
						TOTAL	1.280.940.386		TOTAL	1.379.805.237		TOTAL	1.159.556.395	

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
UAC/T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Aserito F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						JUAN AGUSTIN CANATTA CONSTRUCTORA			A & C WAREHOUSE S.A.			CLEM S.A. CORPORACION LEMURIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
1	72153505-001	Preparación de obra - Limpieza del terreno	6.337	Metros cuadrados	1.200	5.850	7.020.000	-8	5.102	6.122.400	-19	6.200	7.440.000	-2
2	70171707-001	Preparación de obra - Tapar pozo de agua existente	837.625	Unidad	1	650.000	650.000	-22	674.289	674.289	-19	825.100	825.100	-1
3	72103002-001	Preparación de obra - Destape de terreno con acarreo para nivelar	35.690	Metros cúbicos	600	32.500	19.500.000	-9	28.731	17.238.600	-19	35.200	21.120.000	-1
4	72131601-9974	Preparación de obra -Replanteo y marcacion	5.752	Metros cuadrados	330	4.550	1.501.500	-21	4.631	1.528.230	-19	5.700	1.881.000	-1
5	72102905-001	Movimiento de tierra: Relleno apisonado H=0.50	73.224	Metros cúbicos	99	71.500	7.078.500	-2	58.946	5.835.654	-19	72.100	7.137.900	-2
6	72153505-001	Movimiento de tierra:Desmonte para acceso	53.975	Metros cúbicos	5	52.000	260.000	-4	43.450	217.250	-19	53.200	266.000	-1
7	72103004-001	Movimiento de tierra: Excavacion cimemt Corrida Prof.080	73.032	Metros cúbicos	57	52.000	2.964.000	-29	58.791	3.351.087	-19	71.900	4.098.300	-2
8	72103004-001	Movimiento de tierra: Excavacion de zapata	66.875	Metros cúbicos	34,3	52.000	1.783.600	-22	53.835	1.846.541	-19	65.900	2.260.370	-1
9	72131601-003	Cimiento: Piedra bruta blanca (1:2:10)	499.904	Metros cúbicos	35,8	389.636	13.948.969	-22	402.423	14.406.743	-19	492.400	17.627.920	-2
10	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Encadenado 013x027 inf y sup	157.383	Metro lineal	456,3	147.317	67.220.747	-6	126.694	57.810.472	-19	155.000	70.726.500	-2
11	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Encadenado 027x027 inf y sup	234.085	Metro lineal	87,9	215.339	18.928.298	-8	188.439	16.563.788	-19	230.600	20.269.740	-1
12	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Zapata	2.496.528	Metros cúbicos	9,22	2.346.587	21.635.532	-6	2.009.706	18.529.489	-19	2.459.100	22.672.902	-1
13	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Tronco	2.570.392	Metros cúbicos	4,38	2.777.648	12.166.098	8	2.069.166	9.062.947	-19	2.531.800	11.089.284	-2
14	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4: Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del portico). Cargado con la mamposteria	3.057.063	Metros cúbicos	0,72	2.777.648	1.999.907	-9	2.460.936	1.771.874	-19	3.011.200	2.168.064	-2
15	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 : Vigas cargadas sobre mamposteria	3.358.822	Metros cúbicos	9,1	2.715.417	24.710.295	-19	2.703.852	24.605.053	-19	3.308.400	30.106.440	-2
16	72131601-005	Mamposteria: Nivelacion 030 (1-2-8)	190.119	Metros cuadrados	148,72	183.009	27.217.098	-4	153.046	22.761.001	-19	187.300	27.855.256	-1
17	72131601-005	Mamposteria: Elevacion 015 comun (1-2-10)	112.978	Metros cuadrados	780,45	111.453	86.983.494	-1	90.948	70.980.367	-19	111.300	86.864.085	-1
18	72131601-005	Mamposteria: Elevacion 030 comun (1-2-10)	198.575	Metros cuadrados	118,87	176.940	21.032.858	-11	159.853	19.001.726	-19	195.600	23.250.972	-1
19	72131601-005	Mamposteria: Elevacion 015 visto laminado (1-2-10)	158.855	Metros cuadrados	59,43	135.499	8.052.706	-15	127.879	7.599.849	-19	156.500	9.300.795	-1
20	72131601-005	Mamposteria: Sardinel Laminado (1-1-6)	90.098	Metro lineal	145,13	76.993	11.173.994	-15	72.529	10.526.134	-19	88.700	12.873.031	-2
21	72131601-005	Mamposteria: Armada en dos niveles sobre aberturas	30.297	Metro lineal	256	54.423	13.932.288	80	24.390	6.243.840	-19	29.800	7.628.800	-2
22	72131601-006	Aislacion: Horizontal pared 015(1-3)	39.143	Metro lineal	162,5	39.143	6.360.738	-	31.511	5.120.538	-19	38.600	6.272.500	-1
23	72131601-006	Aislacion: Horizontal pared 030(1-3)	43.443	Metro lineal	28,6	43.443	1.242.470	-	34.972	1.000.199	-19	42.800	1.224.080	-1
24	72131601-007	Techo de chapas termoacusticas autoportantes. correas metalicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras prepintada en blanco.	452.272	Metros cuadrados	370	455.000	168.350.000	1	364.079	134.709.230	-19	445.500	164.835.000	-1
25	72131601-008	Revoques: Pared interior dos capas	43.482	Metros cuadrados	1.858,07	39.590	73.560.991	-9	35.004	65.039.882	-19	42.800	79.525.396	-2
26	72131601-008	Revoques: Pared exterior con hidrofugo dos capas(1-4-16)	46.520	Metros cuadrados	92,15	45.631	4.204.897	-2	37.449	3.450.925	-19	45.800	4.220.470	-2
27	72131601-008	Revoques: Pared exterior con buna con hidrof (1-4-16)	49.286	Metros cuadrados	25,05	51.541	1.291.102	5	39.676	993.884	-19	48.500	1.214.925	-2
28	72131601-008	Revoques: Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	34.851	Metros cuadrados	95,8	36.124	3.442.617	4	28.056	2.673.737	-19	34.300	3.268.790	-2

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Asseretto F.
Jefe de Dpto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						JUAN AGUSTIN CANATTA CONSTRUCTORA			A & C WAREHOUSE S.A.			CLEM S.A. CORPORACION LEMURIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
29	72131601-008	Revoque de vigas tres caras	48.121	Metros cuadrados	20,28	45.631	925.397	-5	38.738	785.607	-19	47.400	961.272	-1
30	72131601-009	Contrapiso: Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	50.036	Metros cuadrados	240	46.561	11.174.640	-7	40.279	9.666.960	-19	49.300	11.832.000	-1
31	72131601-009	Contrapiso: Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	50.036	Metros cuadrados	113	46.561	5.261.393	-7	40.279	4.551.527	-19	49.300	5.570.900	-1
32	72131601-009	Piso: Mosaico tipo granito	173.074	Metros cuadrados	244	155.767	38.007.148	-10	139.325	33.995.300	-19	170.500	41.602.000	-1
33	72131601-009	Piso: Ceramico PI 5 banos	118.559	Metros cuadrados	27,45	106.703	2.928.997	-10	95.440	2.619.828	-19	116.800	3.206.160	-1
34	72131601-009	Piso: Alisado cemento guarda obra esp 2 cm	47.322	Metros cuadrados	63	42.590	2.683.170	-10	38.095	2.399.985	-19	46.600	2.935.800	-2
35	72101607-005	Zocalo: De mosaico granito	63.497	Metro lineal	229,15	57.147	13.095.235	-10	51.116	11.713.231	-19	62.500	14.321.875	-2
36	72102508-003	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion SS H.H= 2.10	116.493	Metros cuadrados	55,3	91.333	5.050.715	-22	93.777	5.185.868	-19	114.700	6.342.910	-2
37	72102508-003	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion area espera-cons-pasillo-cocina y lavadero H=1.50	119.493	Metros cuadrados	287,3	91.333	26.239.971	-24	96.192	27.635.962	-19	117.700	33.815.210	-2
38	72102508-003	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada en urgencia H=3.00	119.493	Metros cuadrados	55	91.333	5.023.315	-24	96.192	5.290.560	-19	117.700	6.473.500	-2
39	72102508-999	Mesadas: De HoAo con mesada de granito. zocalo de granito con piletas doble bachas o una bacha - ver en plano - con griterias pico movil de sobreponer . cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en odontologia-urgencia - enfermeria y cocina	1.809.486	Metro lineal	12,8	1.560.000	19.968.000	-14	1.456.637	18.644.954	-19	1.782.300	22.813.440	-2
40	72101601-002	Cielorraso con pintura: De yeso urgencia	115.563	Metros cuadrados	18,2	117.000	2.129.400	1	93.029	1.693.128	-19	113.800	2.071.160	-2
41	72101601-002	Cielorraso con pintura: Cornisa media cana	43.943	Metro lineal	19,5	42.900	836.550	-2	35.375	689.813	-19	43.300	844.350	-1
42	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 0.7x2.10 marco 015	1.190.570	Unidad	5	1.135.131	5.675.655	-5	958.409	4.792.045	-19	1.172.700	5.863.500	-2
43	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 0.9x2.10 marco 015	1.397.799	Unidad	5	1.266.313	6.331.565	-9	1.125.229	5.626.145	-19	1.376.800	6.884.000	-2
44	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 0.9x2.11 marco 030	1.648.088	Unidad	5	1.302.361	6.511.805	-21	1.326.711	6.633.555	-19	1.623.400	8.117.000	-1
45	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 1.3x2.1 vaiven c/ mirilla y guarda camilla 030	2.187.060	Unidad	1	2.158.298	2.158.298	-1	1.760.584	1.760.584	-19	2.154.300	2.154.300	-1
46	72102508-999	Aberturas de madera:Mueble de admision y farmacia de madera formicada con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm	2.013.977	Metro lineal	2,4	1.950.000	4.680.000	-3	1.621.252	3.891.005	-19	1.983.800	4.761.120	-1
47	72131601-010	Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1.50x1.10	1.342.986	Unidad	13	1.063.637	13.827.281	-21	1.081.104	14.054.352	-19	1.322.800	17.196.400	-2
48	72131601-010	Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 0.60x0.40	420.529	Unidad	4	336.818	1.347.272	-20	338.526	1.354.104	-19	414.200	1.656.800	-2
49	72131601-010	Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1.20x1.10	1.167.485	Unidad	1	892.273	892.273	-24	939.826	939.826	-19	1.150.000	1.150.000	-1
50	72131601-010	Aberturas metalicas: Puertas de accesos de 1.20x2.10	2.332.306	Unidad	2	2.145.000	4.290.000	-8	1.877.507	3.755.014	-19	2.297.300	4.594.600	-2
51	72102602-004	Vidrios:Doble	404.069	Metros cuadrados	30,1	364.000	10.956.400	-10	325.276	9.790.808	-19	398.000	11.979.800	-2
52	72102304-002	Instalacion agua corriente: Griferias cromadas para lavatorios - frio solo	204.900	Unidad	8	184.410	1.475.280	-10	164.945	1.319.560	-19	201.800	1.614.400	-2
53	72102304-002	Instalacion agua corriente:Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil	405.565	Unidad	6	365.009	2.190.054	-10	326.480	1.958.880	-19	399.500	2.397.000	-1
54	72102304-002	Instalacion agua corriente: Juego cromado de Ducha Sanitaria y griferias f/c	819.751	Unidad	1	737.776	737.776	-10	659.900	659.900	-19	807.500	807.500	-1
55	72102304-002	Instalacion agua corriente: Para Autoclave en Sala de Procedimientos	549.335	Unidad	1	494.402	494.402	-10	442.215	442.215	-19	541.100	541.100	-1
56	72102304-002	Instalacion agua corriente: Canillas de patio de 1/2	278.567	Unidad	2	250.710	501.420	-10	224.247	448.494	-19	274.400	548.800	-1
57	72102304-002	Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos	530.652	Unidad	3	477.587	1.432.761	-10	427.175	1.281.525	-19	522.700	1.568.100	-1
58	72102304-002	Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas	475.076	Unidad	14	427.568	5.985.952	-10	382.437	5.354.118	-19	467.900	6.550.600	-2
59	72102304-002	Instalacion de agua corriente en inodoro de Cuarto Septico	358.751	Unidad	1	322.876	322.876	-10	288.795	288.795	-19	353.400	353.400	-1
60	72102304-002	Instalacion de agua f/c en Ducha Sanitaria	1.179.067	Unidad	1	1.061.160	1.061.160	-10	949.149	949.149	-19	1.161.400	1.161.400	-1
61	72102303-998	Instalacion agua corriente: Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metalica. base de HoAo con motor. Acometida agua y electrica incluido	8.886.500	Unidad	1	7.500.000	7.500.000	-16	7.153.633	7.153.633	-19	8.753.200	8.753.200	-2
62	72101510-007	Desague cloacal: Para banos Publicos diferenciados y de Consultorio	1.409.540	Unidad	3	1.268.586	3.805.758	-10	1.134.680	3.404.040	-19	1.388.400	4.165.200	-1
63	72101510-007	Desague cloacal: Para Piletas y Lavatorios	541.873	Unidad	13	487.686	6.339.918	10	436.208	5.670.704	-19	533.700	6.938.100	-2

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Aseretto P.
Jefe de Dpto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						JUAN AGUSTIN CANATTA CONSTRUCTORA			A & C WAREHOUSE S.A.			CLEM S.A. CORPORACION LEMURIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
64	72101510-007	Desague cloacal: Para Pileta de Cocina	468.576	Unidad	1	421.718	421.718	-10	377.204	377.204	-19	461.500	461.500	-2
65	72101510-007	Desague cloacal: Para inodoro en Cuarto Septico	691.839	Unidad	1	622.655	622.655	-10	556.931	556.931	-19	681.500	681.500	-1
66	72101510-007	Desague cloacal: Para ducha sanitaria	459.455	Unidad	1	413.510	413.510	-10	369.862	369.862	-19	452.600	452.600	-1
67	72101510-007	Desague cloacal: Desengrasador	316.737	Unidad	1	285.063	285.063	-10	254.974	254.974	-19	312.000	312.000	-1
68	72101510-007	Desague cloacal: Camara inspeccion 040x040	403.042	Unidad	7	362.738	2.539.166	-10	324.449	2.271.143	-19	397.000	2.779.000	-1
69	72101510-007	Desague cloacal: Camara inspeccion 050x050	478.978	Unidad	1	431.080	431.080	-10	385.578	385.578	-19	471.800	471.800	-1
70	72101510-007	Desague cloacal: Camara inspeccion 060x060	578.037	Unidad	1	520.233	520.233	-10	465.320	465.320	-19	569.400	569.400	-1
71	72102303-003	Desague cloacal: Camara septica	3.098.285	Unidad	1	2.200.000	2.200.000	-29	2.494.120	2.494.120	-19	3.051.800	3.051.800	-2
72	72101510-007	Desague cloacal: Pozo absorbente	4.764.691	Unidad	1	3.750.000	3.750.000	-21	3.835.577	3.835.577	-19	4.693.200	4.693.200	-2
73	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Inodoro blanco cisterna de acople	1.585.576	Unidad	1	1.427.018	1.427.018	-10	1.276.389	1.276.389	-19	1.561.800	1.561.800	-1
74	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Inodoro blanco cisterna alta	538.096	Unidad	3	484.286	1.452.858	-10	433.168	1.299.504	-19	530.000	1.590.000	-2
75	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Lavatorio mediano de empotrar	593.184	Unidad	1	533.866	533.866	-10	477.514	477.514	-19	584.300	584.300	-1
76	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Lavatorio mediano con pedestal con griferia	483.363	Unidad	7	435.027	3.045.189	-10	389.108	2.723.756	-19	476.100	3.332.700	-2
77	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)	470.001	Unidad	4	423.001	1.692.004	-10	378.351	1.513.404	-19	463.000	1.852.000	-1
78	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas	935.361	Unidad	6	841.825	5.050.950	-10	752.966	4.517.796	-19	921.300	5.527.800	-2
79	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Accesorios de losa	89.799	Unidad	9	80.819	727.371	-10	72.289	650.601	-19	88.500	796.500	-1
80	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Dispenser de Jabon de adosar en pared	194.656	Unidad	5	175.190	875.950	-10	156.699	783.495	-19	191.700	958.500	-2
81	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Dispenser de Tohalla de adosar en pared	236.075	Unidad	5	212.468	1.062.340	-10	190.041	950.205	-19	232.500	1.162.500	-2
82	72101603-002	Desague Pluvial: Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	90.310	Metro lineal	53,4	71.500	3.818.100	-21	72.700	3.882.180	-19	89.000	4.752.600	-1
83	72101603-002	Desague Pluvial: Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26	112.363	Metro lineal	10	97.500	975.000	-13	90.453	904.530	-19	110.700	1.107.000	-1
84	72101603-002	Desague Pluvial: Bajada externa Des 040 chapa No 26	83.293	Metro lineal	24	71.500	1.716.000	-14	67.051	1.609.224	-19	82.000	1.968.000	-2
85	72101510-998	Desague Pluvial: Caneria PVC 100 marron	79.742	Unidad	78	65.000	5.070.000	-18	64.193	5.007.054	-19	78.500	6.123.000	-2
86	72101510-005	Desague Pluvial: Rejilla pluvial 030x030	269.909	Unidad	10	286.000	2.860.000	6	217.277	2.172.770	-19	265.900	2.659.000	-1
87	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de luces	127.259	Unidad	45	120.000	5.400.000	-6	102.444	4.609.980	-19	125.400	5.643.000	-1
88	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de tomas monofasico	127.961	Unidad	48	120.000	5.760.000	-6	103.009	4.944.432	-19	126.000	6.048.000	-2
89	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de ventilador de techo	133.531	Unidad	8	120.000	960.000	-10	107.493	859.944	-19	131.500	1.052.000	-2
90	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de tomas especiales	346.693	Unidad	5	250.000	1.250.000	-28	279.088	1.395.440	-19	341.500	1.707.500	-1
91	72131601-001	Instalacion electrica: Linea para compresor	387.157	Unidad	1	250.000	250.000	-35	311.662	311.662	-19	381.300	381.300	-2
92	72131601-001	Instalacion electrica: Linea para termocalefon	397.315	Unidad	1	250.000	250.000	-37	319.839	319.839	-19	391.400	391.400	-1
93	72131601-001	Instalacion electrica: Linea para split (solo caneria y caja)	271.772	Unidad	10	2.500.000	25.000.000	820	218.777	2.187.770	-19	267.700	2.677.000	-1
94	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 1x20w	152.105	Unidad	4	136.895	547.580	-10	122.445	489.780	-19	149.800	599.200	-2
95	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 1x40w	179.490	Unidad	6	161.541	969.246	-10	144.490	866.940	-19	176.800	1.060.800	-1
96	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 2x40w	257.610	Unidad	35	231.849	8.114.715	-10	207.377	7.258.195	-19	253.700	8.879.500	-2
97	40101604-001	Instalacion electrica: Ventilador de techo	704.190	Unidad	8	633.771	5.070.168	-10	566.873	4.534.984	-19	693.600	5.548.800	-2
98	72102201-003	Instalacion electrica: Instalacion Termocalefon de 50Lts.	1.408.375	Unidad	1	1.197.119	1.197.119	-15	1.133.742	1.133.742	-19	1.387.200	1.387.200	-2
99	72131601-001	Instalacion electrica:Tablero seccional trifasico compuesto de: 5 llaves monofasicas de 10 A - 10 llaves monofasicas de 25 A - 1 llave de corte general 3x de 40 A	2.494.974	Unidad	1	2.200.000	2.200.000	-12	2.008.455	2.008.455	-19	2.457.500	2.457.500	-2
100	72131601-001	Instalacion electrica: Registro electrico	387.553	Unidad	3	300.000	900.000	-23	311.981	935.943	-19	381.700	1.145.100	-2
101	72131601-001	Instalacion electrica: Pilastra de ladrillo visto cano galv. De 2 1/2	2.567.041	Unidad	1	2.350.000	2.350.000	-8	2.066.469	2.066.469	-19	2.528.500	2.528.500	-2
102	72131601-001	Instalacion electrica: Acometida desde medidor al T.P: Alimentacion subterranea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion	1.294.261	Metro lineal	30	850.000	25.500.000	-34	1.041.881	31.256.430	-19	1.274.800	38.244.000	-2
103	92121702-002	Prevencion contra incendios: Detectores autonomos	221.098	Unidad	27	220.000	5.940.000	-0	177.984	4.805.568	-19	217.800	5.880.600	-1
104	92121702-002	Prevencion contra incendios: Luces de emergencias	222.696	Unidad	14	220.000	3.080.000	-1	179.271	2.509.794	-19	219.400	3.071.600	-1
105	92121702-002	Prevencion contra incendios: Senalizaciones de emergencias	246.092	Unidad	4	220.000	880.000	-11	198.105	792.420	-19	242.400	969.600	-2
106	72131601-012	Pinturas: Pared exterior al agua	32.220	Metros cuadrados	59,43	21.000	1.248.030	-35	25.938	1.541.495	-19	31.700	1.883.931	-2
107	72131601-012	Pinturas: Pared exterior revocolor	47.314	Metros cuadrados	40	35.000	1.400.000	-26	38.088	1.523.520	-19	46.600	1.864.000	-2
108	72131601-012	Pinturas: Pared visto con silicona previa limpieza	31.104	Metros cuadrados	59,43	25.000	1.485.750	-20	25.039	1.488.068	-19	30.600	1.818.558	-2

Abg. Fabiola M...
Abogada Dictaminante
A.I - DGAF - M.S.P y B.S

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						JUAN AGUSTIN CANATTA CONSTRUCTORA			A & C WAREHOUSE S.A.			CLEM S.A. CORPORACION LEMURIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
109	72131601-012	Pinturas: Pared interior al agua con enduido	42.498	Metros cuadrados	1.858,07	23.500	43.664.645	-45	34.211	63.566.433	-19	41.900	77.853.133	-1
110	72131601-012	Pinturas: Abertura madera sintetico	42.245	Metros cuadrados	72,8	25.000	1.820.000	-41	34.008	2.475.782	-19	41.600	3.028.480	-2
111	72131601-012	Pinturas: Abertura metalica sintetico	39.082	Metros cuadrados	89,12	25.000	2.228.000	-36	31.462	2.803.893	-19	38.500	3.431.120	-1
112	72131601-012	Pinturas: Canaleta y bajada sintetico	36.984	Metro lineal	34	25.000	850.000	-32	29.773	1.012.282	-19	36.400	1.237.600	-2
113	82101502-004	Señaletica - Portico de acceso: Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon. chapa de 1mm. Altura 20cm / Stainless steel letters . sheet of 1mm. Height 20cm.. UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA	266.250	Unidad	30	250.000	7.500.000	-6	214.332	6.429.960	-19	262.300	7.869.000	-1
114	82101502-004	Señaletica - Portico de acceso: Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon. chapa de 1mm. Altura 25cm / Stainless steel letters . sheet of 1mm. Height 25cm. NOMBRE DEL PUESTO	1.643.364	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	-9	1.322.909	1.322.909	-19	1.618.700	1.618.700	-2
115	82101502-001	Carteles interiores de acrilico: Tipo 1 (para consultorios)	110.338	Unidad	9	100.000	900.000	-9	88.823	799.407	-19	108.700	978.300	-1
116	82101502-001	Carteles interiores de acrilico: Tipo 2 (para banos)	106.838	Unidad	6	100.000	600.000	-6	86.005	516.030	-19	105.200	631.200	-2
117	82101502-001	Carteles interiores de acrilico: Tipo 3 (para recepcion y espera)	110.338	Unidad	2	100.000	200.000	-9	88.823	177.646	-19	108.700	217.400	-1
118	72131701-017	Alcantarillas de desagüe en acceso vehicular y peatonal.	1.847.680	Unidad	3	100.000	300.000	-95	1.487.383	4.462.149	-19	1.820.000	5.460.000	-1
119	72131601-013	Limpieza periodica y final de obra	24.475	Metros cuadrados	264	17.500	4.620.000	-28	19.703	5.201.592	-19	24.100	6.362.400	-2
120	72131601-9974	CASETAS DE RESIDUOS-Trabajos preliminares: Replanteo y marcacion	6.552	Metros cuadrados	11,38	4.550	51.779	-31	5.275	60.030	-19	6.500	73.970	-1
121	72102905-001	Movimiento de suelo: Relleno apisonado H:0.30	71.814	Metros cúbicos	3,42	71.500	244.530	-0	57.811	197.714	-19	70.700	241.794	-2
122	72131601-003	Fundaciones: Cimiento de P.B.C. (Incluye excavacion)	532.686	Metros cúbicos	3,87	389.636	1.507.891	-27	428.813	1.659.506	-19	524.700	2.030.589	-1
123	72131601-004	Estructuras: Vigas de fundacion 0.15x0.30	1.721.129	Metros cúbicos	0,65	147.317	95.756	-91	1.385.509	900.581	-19	1.695.300	1.101.945	-2
124	72131601-005	Mamposterias: Nivelacion de 0.30 armada (2 var de 8 x 2 hil)	201.376	Metros cuadrados	4,3	183.009	786.939	-9	162.108	697.064	-19	198.400	853.120	-1
125	72131601-005	Mamposterias: Elevacion de 0.15 ladrillos comunes	113.038	Metros cuadrados	43	111.453	4.792.479	-1	90.996	3.912.828	-19	111.300	4.785.900	-2
126	72131601-005	Mamposterias: Armado de mamp.s/ abert y asiento de tirantes (2var d/ 8x2 hil)	30.297	Metro lineal	14,35	54.423	780.970	80	24.390	349.997	-19	29.800	427.630	-2
127	72131601-005	Mamposterias: Ladrillo convoco con tela metalica	159.161	Metros cuadrados	1,2	159.000	190.800	-0	128.125	153.750	-19	156.800	188.160	-1
128	72131601-006	Aislacion Asfaltica horizontal de pared 0,15 (en "U") 1:3	34.529	Metro lineal	14,35	39.143	561.702	13	27.796	398.873	-19	34.000	487.900	-2
129	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado. Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco.	452.272	Metros cuadrados	14	455.000	6.370.000	1	364.079	5.097.106	-19	445.500	6.237.000	-1
130	72131601-009	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	50.036	Metros cuadrados	13,45	46.561	626.245	-7	40.279	541.753	-19	49.300	663.085	-1
131	72131601-009	Pisos: Ceramico de alto transito. incluye carpeta	140.612	Metros cuadrados	13,45	131.703	1.771.405	-6	113.193	1.522.446	-19	138.500	1.862.825	-2
132	72101607-005	Zocalo ceramico	41.607	Metro lineal	15	39.500	592.500	-5	33.494	502.410	-19	41.000	615.000	-1
133	72131601-008	Revoque de pared interior. 1 capa	43.482	Metros cuadrados	43	39.590	1.702.370	-9	35.004	1.505.172	-19	42.800	1.840.400	-2
134	72131601-008	Revoque de pared exterior. 2 capas c/ hidrofugo	46.520	Metros cuadrados	43	45.631	1.962.133	-2	37.449	1.610.307	-19	45.800	1.969.400	-2
135	72131601-008	Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrofugo	36.576	Metros cuadrados	43	36.124	1.553.332	-1	29.444	1.266.092	-19	36.000	1.548.000	-2
136	72102508-003	Revestido de azulejos blancos h=2.10m.	114.582	Metros cuadrados	30	91.333	2.739.990	-20	92.239	2.767.170	-19	112.900	3.387.000	-1

Abg. Fátima Martí
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dpto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						JUAN AGUSTIN CANATTA CONSTRUCTORA			A & C WAREHOUSE S.A.			CLEM S.A. CORPORACION LEMURIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
137	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Instalacion de agua fria en lavatorio	419.976	Unidad	1	377.978	377.978	-10	338.081	338.081	-19	413.700	413.700	-1
138	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Caneria PVC 3/4	72.682	Metro lineal	5	65.414	327.070	-10	58.510	292.550	-19	71.600	358.000	-1
139	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Llave de paso 3/4	142.013	Unidad	1	127.812	127.812	-10	114.321	114.321	-19	139.900	139.900	-1
140	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Canilla de patio cromada pico manguera (griferia bronce 1/2. conexion, llave de paso)	236.308	Unidad	1	212.677	212.677	-10	190.228	190.228	-19	232.800	232.800	-1
141	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Desague lavatorio	466.873	Unidad	1	420.186	420.186	-10	375.833	375.833	-19	459.900	459.900	-1
142	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Rejilla de piso 150x150x50mm	177.581	Unidad	2	159.823	319.646	-10	142.953	285.906	-19	174.900	349.800	-2
143	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 50 mm	63.394	Metro lineal	5	57.055	285.275	-10	51.033	255.165	-19	62.400	312.000	-2
144	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 100 mm interno blanco	95.605	Metro lineal	10	86.045	860.450	-10	76.963	769.630	-19	94.200	942.000	-1
145	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 100 mm externo marron	92.080	Metro lineal	10	82.872	828.720	-10	74.125	741.250	-19	90.700	907.000	-1
146	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Camara de Inspeccion 0.40 x 0.40	406.042	Unidad	1	365.438	365.438	-10	326.864	326.864	-19	400.000	400.000	-1
147	72101510-9998	Artefactos sanitarios - Provision y colocacion de lavatorio con griferia	575.613	Unidad	1	518.052	518.052	-10	463.369	463.369	-19	567.000	567.000	-1
148	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26. des 33)	80.910	Metro lineal	3,45	72.819	251.226	-10	65.133	224.709	-19	79.700	274.965	-1
149	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Registro pluvial 0.30x0.30 c/ rejilla	306.312	Unidad	2	275.681	551.362	-10	246.582	493.164	-19	301.700	603.400	-2
150	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Caneria pvc 100 mm	72.835	Metro lineal	10	65.552	655.520	-10	58.633	586.330	-19	71.700	717.000	-2
151	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Bajada externa (chapa Nº 26. des 33)	96.817	Metro lineal	5,9	87.135	514.097	-10	77.938	459.834	-19	95.400	562.860	-1
152	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de luces	127.259	Unidad	4	120.000	480.000	-6	102.444	409.776	-19	125.400	501.600	-1
153	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de tomas	127.961	Unidad	3	120.000	360.000	-6	103.009	309.027	-19	126.000	378.000	-2
154	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes de 2x40	257.610	Unidad	4	231.849	927.396	-10	207.377	829.508	-19	253.700	1.014.800	-2
155	72131601-001	Instalacion electrica: Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	563.040	Unidad	1	520.812	520.812	-8	453.248	453.248	-19	554.600	554.600	-1
156	72131601-001	Instalacion electrica: Linea trifasico desde el medidor al Tablero alimentacion subterranea y mallado a tierra con tensor de union con aislacion	92.462	Metro lineal	30	80.000	2.400.000	-13	74.432	2.232.960	-19	91.100	2.733.000	-1
157	72131601-010	Abertura metalica: Puerta de chapa doblada 0.80x2.10 c/ marco de 15 cm y cerradura	1.179.125	Unidad	2	1.150.000	2.300.000	-2	949.196	1.898.392	-19	1.161.400	2.322.800	-2
158	72131601-010	Abertura metalica: Rejilla metalica revatible. 1.10x2.20	673.426	Unidad	2	500.000	1.000.000	-26	542.108	1.084.216	-19	663.300	1.326.600	-2
159	72131601-012	Pintura de paredes interior al agua c/ enduido	40.417	Metros cuadrados	13	27.500	357.500	-32	32.536	422.968	-19	39.800	517.400	-2
160	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido	33.926	Metros cuadrados	43	22.000	946.000	-35	27.311	1.174.373	-19	33.400	1.436.200	-2
161	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas en sintetico	39.082	Metros cuadrados	7,74	25.000	193.500	-36	31.462	243.516	-19	38.500	297.990	-1
162	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintetico	36.984	Metro lineal	11,15	25.000	278.750	-32	29.773	331.969	-19	36.400	405.860	-2
163	72131601-013	Limpieza de obra	1.389.834	Unidad	1	1.181.359	1.181.359	-15	1.118.817	1.118.817	-19	1.369.000	1.369.000	-1
164	72131601-9974	Trabajos preliminares: Replanteo y marcación	6.552	Metros cuadrados	384	4.550	1.747.200	-31	5.275	2.025.600	-19	6.500	2.496.000	-1
165	72102905-001	Movimiento de suelo: Relleno y compactacion de terreno (incluye contención de cordones, vereda, sector pasto)	73.788	Metros cúbicos	75	71.500	5.362.500	-3	59.400	4.455.000	-19	72.700	5.452.500	-1
166	72153505-001	Movimiento de suelo:Desmonte de terreno para acceso vehicular	51.604	Metros cúbicos	15	52.000	780.000	1	41.542	623.130	-19	50.800	762.000	-2
167	72103004-001	Fundaciones: Servicio de Excavación para fundacion corrida PBC de muros	69.032	Metros cúbicos	33,8	52.000	1.757.600	-25	55.571	1.878.300	-19	68.000	2.298.400	-1
168	72103004-001	Fundaciones: Servicio de Excavación para H° ciclopeo de postes	66.029	Metros cúbicos	8,6	52.000	447.200	-21	53.154	457.124	-19	65.000	559.000	-2
169	72131601-004	Fundacion corrida de PBC p/ muros	260.818	Metros cúbicos	5	389.636	1.948.180	49	209.959	1.049.795	-19	256.900	1.284.500	-2
170	72131601-004	Fundacion con Ho. Ciclopeo p/ poste prefabricado de H° A°	501.216	Metros cúbicos	7	435.000	3.045.000	-13	403.479	2.824.353	-19	493.700	3.455.900	-1
171	72131601-004	Fundaciones: Muro contención de PBC p/ postes prefabricado de H° A°	366.356	Metros cúbicos	21	350.000	7.350.000	-4	294.917	6.193.257	-19	360.900	7.578.900	-1
172	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30m H=0,20	193.256	Metros cuadrados	3,2	183.009	585.629	-5	156.579	497.830	-19	190.400	609.280	-1

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
A.L. DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Arteseño P.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						JUAN AGUSTIN CANATTA CONSTRUCTORA			A & C WAREHOUSE S.A.			CLEM S.A. CORPORACION LEMURIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
173	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15m de ladrillos laminado visto	156.229	Metros cuadrados	24	135.499	3.251.976	-13	125.765	3.018.360	-19	153.900	3.693.600	-1
174	72131601-005	Mamposteria - sardinel de ladrillo laminado visto	90.098	Metro lineal	16	76.993	1.231.888	-15	72.529	1.160.464	-19	88.700	1.419.200	-2
175	72131601-006	Aislacion horizontal de 0,15	38.181	Metro lineal	16	39.143	626.288	3	30.736	491.776	-19	37.600	601.600	-2
176	83101504-995	Cercado perimetral: Poste prefabricado de H° A° h=3,00m, con cabezal curvo	80.188	Unidad	62	80.188	4.971.656	-	64.552	4.002.224	-19	79.000	4.898.000	-1
177	83101504-995	Cercado perimteral: Tejido alambre 2"x2"x16 y h=2,00 m (incluye 3 hiladas de alambres lisos de fijación y 3 hiladas alambres de púa n° 16)	84.534	Metro lineal	100	84.534	8.453.400	-	68.050	6.805.000	-19	83.300	8.330.000	-1
178	72131601-007	Techo para Ambulancia: Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Incluye pilares cilíndricos de 10 mm con dados de Hormigón de 60x60x60 cms	464.772	Metros cuadrados	26	464.772	12.084.072	-	374.142	9.727.692	-19	457.800	11.902.800	-2
179	72131601-009	Contrapisos de cascote para acceso peatonal (1:4:16:24)	50.036	Metros cuadrados	33	46.561	1.536.513	-7	40.279	1.329.207	-19	49.300	1.626.900	-1
180	72131601-009	Pisos Peatonal: Cordon de H°A° para acceso peatonal	40.000	Metro lineal	64,15	38.000	2.437.700	-5	32.200	2.065.630	-20	39.400	2.527.510	-2
181	72131601-009	Piso peatonal: Piso baldosón de Hormigón 40x40 para caminero de acceso peatonal	75.450	Metros cuadrados	39,4	68.750	2.708.750	-9	60.738	2.393.077	-19	74.300	2.927.420	-2
182	72131601-009	Vereda: Cordon de H°A°	42.500	Metro lineal	36,45	38.000	1.385.100	-11	34.213	1.247.064	-19	41.900	1.527.255	-1
183	72131601-009	Vereda: Carpeta de nivelación 1:8:10	47.192	Metros cuadrados	23,5	35.000	822.500	-26	37.990	892.765	-19	46.500	1.092.750	-1
184	72131601-009	Vereda: Piso de baldoson de cemento	75.450	Metros cuadrados	23,5	68.750	1.615.625	-9	60.738	1.427.343	-19	74.300	1.746.050	-2
185	72102201-9998	Instalacion electrica: Farola exterior tipo gaviotas con postes de caño galvanizado 1 1/2", h: 3,00mts. Fundar el caño 50cm con dados de H° de 20*20cm (incluye: alimentación subterránea al tablero, cable NYY, pilastra base, registros, pintura de aislación)	2.322.000	Unidad	12	2.089.800	25.077.600	-10	1.869.210	22.430.520	-20	2.287.200	27.446.400	-1
186	72131601-010	Abertura Metalica. Portón acceso peatonal 1,5x1,5 y 2 vehicular 3.5x1.5 m, caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30, incluye herrajes, y pasadores	746.725	Metros cuadrados	12,75	685.000	8.733.750	-8	601.114	7.664.204	-19	735.500	9.377.625	-2
187	72131601-010	Abertura Metalica. Rejas de caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30 mm, con travesaños superior e inferior h=1.50 m, pilares cuadrados de 150x150 mm, mismo material portones rejas y pilares	426.875	Metros cuadrados	49,8	395.000	19.671.000	-7	343.635	17.113.023	-19	420.500	20.940.900	-1
188	60121143-001	Totem	23.551.250	Unidad	1	22.000.000	22.000.000	-7	18.958.757	18.958.757	-19	23.198.000	23.198.000	-1
189	72131601-008	Revoques hidrófugo en muros exteriores y otros especificados	46.520	Metros cuadrados	35,4	39.590	1.401.486	-15	37.449	1.325.695	-19	45.800	1.621.320	-2
190	72131601-008	Revoques de mochetas	45.609	Metro lineal	23,6	38.950	919.220	-15	36.716	866.498	-19	44.900	1.059.640	-2
191	72131601-012	Pintura de portones con pintura antioxido	40.516	Metros cuadrados	62,55	27.500	1.720.125	-32	32.616	2.040.131	-19	39.900	2.495.745	-2
192	72131601-012	Pintura: Patinal D sobre muros de ladrillo laminado	31.504	Metros cuadrados	34,5	2.750	94.875	-91	25.361	874.955	-19	31.000	1.069.500	-2
193	70111713-002	Paisajismo: Colocacion de pasto -Pasto "Cabayu" (considerado 5m alrededor de la obra principal y sectores exteriores que figuran en las perspectivas)	22.311	Metros cuadrados	372	19.500	7.254.000	-13	17.961	6.681.492	-19	22.000	8.184.000	-1
194	72131601-013	Acceso vehicular: Limpieza de obra	3.184.784	Unidad	1	2.707.066	2.707.066	-15	2.563.752	2.563.752	-19	3.137.000	3.137.000	-2
195	72131601-004	Acceso vehicular: Cordon de H°A° para acceso vehicular	42.500	Metro lineal	73	38.000	2.774.000	-11	34.213	2.497.549	-19	41.900	3.058.700	-1
196	72131601-004	Acceso vehicular: Colocacion de hormigon armado para estacionamiento de ambulancia	42.500	Metro lineal	13,5	40.000	540.000	-6	34.213	461.876	-19	41.900	565.650	-1
197	72131701-002	Acceso vehicular: Empedrado (estacionamiento para ambulacia)	76.936	Metros cuadrados	30,25	55.000	1.663.750	-29	61.934	1.873.504	-19	75.800	2.292.950	-1
198	72131701-002	Acceso vehicular: Empedrado para acceso vehicular	76.936	Metros cuadrados	180,4	55.000	9.922.000	-29	61.934	11.172.894	-19	75.800	13.674.320	-1
199	72131601-004	Acceso vehicular: Topes de H°A° para vehiculos	2.269.713	Metros cúbicos	0,4	2.269.713	907.885	-	1.827.119	730.848	-19	2.235.700	894.280	-1
						TOTAL	1.268.907.040		TOTAL	1.132.844.473		TOTAL	1.386.162.927	

Abg. Fatima Martinez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Asereto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS