PLANILLA DE CORRECCIÓN ARITMÉTICA

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

36 (treinta y seis)

LLAMADO MOPC N° 01/2020: LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANDO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCON.

CONCREMAT ENGENHARIA TECNOLOGIA

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

RUBRO	PRECIOS Guaraníes (Gs)
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA DE PRECIO SIN IMPUESTOS	9.677.470.139,80
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA): 10 % (DIEZ POR CIENTO)	967.747.013,98
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA DE PRECIO INCLUYENDO IMPUESTOS	**10.645.217.153,78**

PRECIO DE LA OFERTA	**10.645.217.153,78**

DIFERENCIA	-

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

38 (treinta y ocho)

LLAMADO MOPC N° 01/2020: LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANDO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCON.

CONCREMAT ENGENHARIA TECNOLOGIA

FORMULARIO PR-3 DESGLOSE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

GRUPO DE ACTIVIDADES (FASE): A	DESCRIPCIÓN: ELABORACIÓN DEL CATASTRO Y EL AVALÚO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO.

COMPONENTE DE PRECIO	PRECIO MONTO (Gs)
Remuneración	767.436.852,00
Gastos reembolsables	14.595.000,00
Gastos varios	454.859.600,00
Gastos varios - Servicios Complementarios Requeridos	102.548.526,00
SUBTOTALES	**1.339.439.978,00**
SUBTOTALES - OFERTA	**1.339.439.978,00**
DIFERENCIA	-

GRUPO DE ACTIVIDADES (FASE): B	DESCRIPCIÓN: FISCALIZACIÓN DE LA OBRAS DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCÓN.

COMPONENTE DE PRECIO	PRECIO MONTO (Gs)
Remuneración	5.650.401.052,80
Gastos reembolsables	29.190.000,00
Gastos varios	2.162.787.900,00
Gastos varios - Servicios Complementarios Requeridos	495.651.209,00
SUBTOTALES	**8.338.030.161,80**
SUBTOTALES - OFERTA	**8.338.030.161,80**
DIFERENCIA	-

GRUPO DE ACTIVIDADES (FASE): A + B	**DESCRIPCIÓN: ELABORACIÓN DEL CATASTRO Y EL AVALÚO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO Y DESCRIPCIÓN: FISCALIZACIÓN DE LA OBRAS DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCÓN.**

COMPONENTE DE PRECIO	PRECIO MONTO (Gs)
Remuneración	6.417.837.904,80
Gastos reembolsables	43.785.000,00
Gastos varios	2.617.647.500,00
Gastos varios - Servicios Complementarios Requeridos	598.199.735,00
SUBTOTALES	**9.677.470.139,80**
SUBTOTALES - OFERTA	**9.677.470.139,80**
DIFERENCIA	-

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

34 (treinta y cuatro)

LLAMADO MOPC N° 01/2020: LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANDO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCON.

CONCREMAT ENGENHARIA TECNOLOGIA

FORMULARIO PR-4 (A) DESGLOSE POR REMUNERACIONES

GRUPO DE ACTIVIDADES: FASE A - ELABORACIÓN DEL CATASTRO Y EL AVALUO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO				
Cargo	Tarifa persona mes		Participación	Guaraníes (Gs)
		Guaraníes (Gs)		
DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	43.746.080	-	-
	Campo	43.746.080	3,00	131.238.240,00
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	Sede	38.277.820	-	-
	Campo	38.277.820	6,00	229.666.920,00
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	Sede	7.655.564	-	-
	Campo	7.655.564	6,00	45.933.384,00
SECRETARIA	Sede	4.374.608	-	-
	Campo	4.374.608	6,00	26.247.648,00
ABOGADO	Sede	16.404.780	-	-
	Campo	16.404.780	3,00	49.214.340,00
INGENIERO FORESTAL	Sede	16.404.780	-	-
	Campo	16.404.780	3,00	49.214.340,00
PERITO TASADOR	Sede	16.404.780	-	-
	Campo	16.404.780	3,00	49.214.340,00
TOPÓGRAFO	Sede	6.561.912	-	-
	Campo	6.561.912	6,00	39.371.472,00
AYUDANTE DE TOPOGRAFÍA	Sede	4.374.608	-	-
	Campo	4.374.608	12,00	52.495.296,00
NOTIFICADOR	Sede	5.468.260	-	-
	Campo	5.468.260	6,00	32.809.560,00
TECNICO CADISTA	Sede	6.561.912	-	-
		6.561.912	6,00	39.371.472,00
CHOFER	Sede	3.776.640	-	-
	Campo	3.776.640	6,00	22.659.840,00
PRECIOS TOTALES				**767.436.852,00**

PRECIOS DE LA OFERTA	**767.436.852,00**

DIFERENCIA	-

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

33 (treinta y tres)

LLAMADO MOPC N° 01/2020: LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANDO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCON.

CONCREMAT ENGENHARIA TECNOLOGIA

FORMULARIO PR-4 (A) DESGLOSE POR REMUNERACIONES

GRUPO DE ACTIVIDADES: FASE B- FISCALIZACIÓN DE LA OBRAS DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCÓN.

Cargo	Tarifa persona mes		Participación	Guaraníes (Gs)
		Guaraníes (Gs)		
DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	43.746.080	-	-
	Campo	43.746.080	14,50	634.318.160,00
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	Sede	38.277.820	0,00	-
	Campo	38.277.820	29,00	1.110.056.780,00
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	Sede	7.655.564	-	-
	Campo	7.655.564	29,00	222.011.356,00
SECRETARIA	Sede	4.374.608	-	-
	Campo	4.374.608	29,00	126.863.632,00
INGENIERO ASISTENTE	Sede	16.404.780	0,00	-
	Campo	16.404.780	30,00	492.143.400,00
ESPECIALISTA EN DISEÑO DE PAVIMENTOS	Sede	32.809.560	-	-
	Campo	32.809.560	2,00	65.619.120,00
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL	Sede	32.809.560	-	-
	Campo	32.809.560	2,00	65.619.120,00
ESPECIALISTA HIDROLOGÍA E HIDRAULICA	Sede	32.809.560	-	-
	Campo	32.809.560	2,00	65.619.120,00
ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA SUELO	Sede	32.809.560	-	-
	Campo	32.809.560	2,00	65.619.120,00
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE	Sede	32.809.560	-	-
	Campo	32.809.560	2,00	65.619.120,00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	31.169.082	-	-
		31.169.082	6,40	199.482.124,80
INSPECTOR DE MOV. DE SUELO (2)	Sede	6.561.912	-	-
	Campo	6.561.912	38,00	249.352.656,00
INSPECTOR DE PAVIMIMENTOS (2)	Sede	6.561.912	-	-
	Campo	6.561.912	42,00	275.600.304,00
INSPECTORES DE H° A° (2)	Sede	6.561.912	-	-
	Campo	6.561.912	34,00	223.105.008,00
LABORATORISTA	Sede	6.561.912	-	-
	Campo	6.561.912	27,00	177.171.624,00
AYUDANTE DE LABORATORIO	Sede	4.374.608	-	-
	Campo	4.374.608	27,00	118.114.416,00
LABORATORIO DE H° A°	Sede	6.561.912	-	-
	Campo	6.561.912	27,00	177.171.624,00
AYDANTE DE LABORATORIO H° A°	Sede	4.374.608	-	-
	Campo	4.374.608	27,00	118.114.416,00
TOPÓGRAFO (2)	Sede	6.561.912	-	-
	Campo	6.561.912	54,00	354.343.248,00
AYUDANTE DE TOPOGRAFÍA (4)	Sede	4.374.608	-	-
	Campo	4.374.608	108,00	472.457.664,00
TÉCNICO DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL	Sede	8.749.216	-	-
	Campo	8.749.216	30,00	262.476.480,00
CHOFER	Sede	3.776.640	-	-
	Campo	3.776.640	29,00	109.522.560,00
PRECIOS TOTALES				**5.650.401.052,80**

PRECIOS DE LA OFERTA	**5.650.401.052,80**
DIFERENCIA	-

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

32 (treinta y dos)

LLAMADO MOPC N° 01/2020: LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANDO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCON.

CONCREMAT ENGENHARIA TECNOLOGIA

FORMULARIO PR-5 A - DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

GRUPO DE ACTIVIDADES: FASE A - ELABORACIÓN DEL CATASTRO Y EL AVALUO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO					
N°	Descripción	Unidad	Precio Unitario Guaraníes (Gs)	Cantidad	Precio Total Guaraníes (Gs)
1	**Viaticos**				
	Personal Extranjero	día	695.000	10,00	6.950.000,00
2	**Vuelos internacionales**				
	San Pablo / Asunción / San Pablo	pasaje	2.780.000	2,00	5.560.000,00
3	**Otros gastos de viaje**				
	Translado aeropuerto y alimentación	viaje	1.042.500	2,00	2.085.000,00
TOTAL					**14.595.000,00**

PRECIO DE LA OFERTA	**14.595.000,00**
DIFERENCIA	-

FORMULARIO PR-5 A - DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

GRUPO DE ACTIVIDADES: FASE B- FISCALIZACIÓN DE LA OBRAS DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCÓN.					
N°	Descripción	Unidad	Precio Unitario Guaraníes (Gs)	Cantidad	Precio Total Guaraníes (Gs)
1	**Viaticos**				
		día	695.000	20,00	13.900.000,00
2	**Vuelos internacionales**				
	San Pablo / Asunción / San Pablo	pasaje	2.780.000	4,00	11.120.000,00
3	**Otros gastos de viaje**				
	Translado aeropuerto y alimentación	viaje	1.042.500	4,00	4.170.000,00
TOTAL					**29.190.000,00**

PRECIO DE LA OFERTA	**29.190.000,00**
DIFERENCIA	-

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - MOPC

31 (treinta y uno)

LLAMADO MOPC N° 01/2020: LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANDO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCON.

CONCREMAT ENGENHARIA TECNOLOGIA

FORMULARIO PR-6 A DESGLOSE DE GASTOS VARIOS

GRUPO DE ACTIVIDADES: FASE A - ELABORACIÓN DEL CATASTRO Y EL AVALUO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO					
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Guaraníes (Gs)	Precio Total Guaraníes (Gs)
1	Gastos de comunicación (teléfono, radio, fax, etc)	mes	6,00	2.085.000	12.510.000,00
					-
2	Impresos, copias, planos, informes, papelería.	mes	6,00	1.390.000	8.340.000,00
					-
3	Vehículos	veh/mes	12,00	4.517.500	54.210.000,00
					-
4	Combustible	veh/mes	12,00	3.475.000	41.700.000,00
					-
5	Equipos informáticos	mes	6,00	3.900.000	23.400.000,00
					-
6	Insumos Informáticos y oficina	mes	6,00	2.988.500	17.931.000,00
					-
7	Equipos de topografía	mes	6,00	3.475.000	20.850.000,00
					-
8	Equipos de laboratorio	mes	6,00	4.170.000	25.020.000,00
					-
9	Muebles y utiles de Oficina	mes	6,00	799.250	4.795.500,00
					-
10	Instalación de Oficina de Campo.	mes	6,00	4.170.000	25.020.000,00
					-
11	Instalaciones Edilicias	mes	6,00	34.298.850	205.793.100,00
					-
12	Servicios Públicos (agua, electricidad y otros)	mes	6,00	1.390.000	8.340.000,00
					-
13	Equipos de Señalización y Seguridad para el Personal	gl	1,00	6.950.000	6.950.000,00
					-
TOTAL					**454.859.600,00**

PRECIO DE LA OFERTA	**454.859.600,00**
DIFERENCIA	-

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

3e (Arrestel)

LLAMADO MOPC N° 01/2020: LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANDO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCON.

CONCREMAT ENGENHARIA TECNOLOGIA

FORMULARIO PR-6 A - DESGLOSE DE GASTOS VARIOS

GRUPO DE ACTIVIDADES: FASE B- FISCALIZACIÓN DE LA OBRAS DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCÓN.

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Guaraníes (Gs)	Precio Total Guaraníes (Gs)
1	Gastos de comunicación en Oficina Central y Campo	mes	29,00	2.085.000	60.465.000,00
					-
2	Impresos, copias, planos, informes, papelería.	mes	29,00	1.390.000	40.310.000,00
					-
3	Vehículos	veh/mes	58,00	4.517.500	262.015.000,00
					-
4	Combustible	veh/mes	58,00	3.475.000	201.550.000,00
					-
5	Equipos informáticos	mes	29,00	2.988.500	86.666.500,00
					-
6	Insumos Informáticos y oficina	mes	29,00	2.988.500	86.666.500,00
					-
7	Equipos de topografía	mes	24,00	3.475.000	83.400.000,00
					-
8	Equipos de laboratorio	mes	24,00	4.170.000	100.080.000,00
					-
9	Muebles y utiles de Oficina	mes	29,00	799.250	23.178.250,00
					-
10	Instalación de Oficina de Campo.	mes	29,00	4.170.000	120.930.000,00
					-
11	Instalaciones Edilicias	mes	29,00	34.298.850	994.666.650,00
					-
12	Servicios Públicos (agua, electricidad y otros)	mes	29,00	1.390.000	40.310.000,00
					-
13	Equipos de Señalización y Seguridad para el Personal	gl	1,00	62.550.000	62.550.000,00
					-
	TOTAL				**2.162.787.900,00**

PRECIO DE LA OFERTA	**2.162.787.900,00**
DIFERENCIA	-

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

29 (veinte y nueve)

LLAMADO MOPC N° 01/2020: LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANDO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCON.

CONCREMAT ENGENHARIA TECNOLOGIA

FORMULARIO PR-7-A - GASTOS VARIOS - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS

GRUPO DE ACTIVIDADES: FASE A - ELABORACIÓN DEL CATASTRO Y EL AVALUO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO					
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Guaraníes (Gs)	Precio Total Guaraníes (Gs)
1	Computadora tipo Notebook	Unidad	6,00	198.571	1.191.426,00
2	Impresora a Laser	mes	6,00	99.285	595.710,00
3	Fotocopiadora	mes	6,00	99.285	595.710,00
4	Teléfonos móviles (celulares)	mes	6,00	289.500	1.737.000,00
5	Personal de Apoyo - Ingeniero Civil o Vial	mes	6,00	16.404.780	98.428.680,00
TOTAL					102.548.526,00

PRECIO DE LA OFERTA	102.548.526,00

DIFERENCIA	-

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 01/2020: LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANDO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) - PUERTO FALCON.

CONCREMAT ENGENHARIA TECNOLOGIA

FORMULARIO PR-7-A - GASTOS VARIOS - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS

GRUPO DE ACTIVIDADES: FASE B - ELABORACIÓN DEL CATASTRO Y EL AVALUO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO					
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Guaraníes (Gs)	Precio Total Guaraníes (Gs)
1	Computadora tipo Notebook	Unidad	29,00	198.571	5.758.559,00
2	Impresora a Laser	mes	29,00	99.285	2.879.265,00
3	Fotocopiadora	mes	29,00	99.285	2.879.265,00
4	Teléfonos móviles (celulares)	mes	29,00	289.500	8.395.500,00
5	Personal de Apoyo - Ingeniero Civil o Vial	mes	29,00	16.404.780	475.738.620,00
TOTAL					495.651.209,00

PRECIO DE LA OFERTA	495.651.209,00
DIFERENCIA	-

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

27 (veinte y siete)