						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados											
15.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	614,7	1.500	1.770	18%	1.088.019	2.467	64%	1.516.465	2.000	33%	1.229.400
15.8		Enripiado	Metros cuadrados	614,7	2.500	2.950	18%	1.813.365	4.678	87%	2.875.567	3.000	20%	1.844.100
15.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
15.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	614,7	1.000	1.180	18%	725.346	1.517	52%	932.500	1.500	50%	922.050
16	72131701-002	Calle Caracas entre Venezuela y Paraná. B° Espíritu Santo (139 ml x 9m) 1251 m2	Unidad Medida Global	1	**76.438.200**									87.126.200
16.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.251	1.500	1.770	18%	2.214.270	1.874	25%	2.344.374	1.300	-13%	1.626.300
16.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.251	1.500	1.770	18%	2.214.270	2.025	35%	2.533.275	1.900	27%	2.376.900
16.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.251	8.500	10.030	18%	12.547.530	10.494	23%	13.127.994	9.200	8%	11.509.200
16.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	278	28.000	33.040	18%	9.185.120	30.887	10%	8.586.586	39.600	41%	11.008.800
16.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	83,4	10.500	12.390	18%	1.033.326	11.970	14%	998.298	12.000	14%	1.000.800
16.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.251	37.000	43.660	18%	54.618.660	40.669	10%	50.876.919	39.600	7%	49.539.600
16.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.251	1.500	1.770	18%	2.214.270	2.467	64%	3.086.217	2.000	33%	2.502.000
16.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.251	2.500	2.950	18%	3.690.450	4.678	87%	5.852.178	3.000	20%	3.753.000
16.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
16.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.251	1.000	1.180	18%	1.476.180	1.517	52%	1.897.767	1.500	50%	1.876.500
17	72131701-002	Calle Edmundo Reyes entre Gral. Caballero y Nilo Meyer. B°Lucerito (350ml x 8m) 2800m2	Unidad Medida Global	1	**172.455.000**									195.973.100
17.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.800	1.500	1.770	18%	4.956.000	1.874	25%	5.247.200	1.300	-13%	3.640.000
17.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	2.800	1.500	1.770	18%	4.956.000	2.025	35%	5.670.000	1.900	27%	5.320.000

Hector U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Ing. Laura G. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
17.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	2.800	8.500	10.030	18%	28.084.000	10.494	23%	29.383.200	9.200	8%	25.760.000
17.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	700	28.000	33.040	18%	23.128.000	30.887	10%	21.620.900	39.600	41%	27.720.000
17.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	210	10.500	12.390	18%	2.601.900	11.970	14%	2.513.700	12.000	14%	2.520.000
17.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.800	37.000	43.660	18%	122.248.000	40.669	10%	113.873.200	39.600	7%	110.880.000
17.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.800	1.500	1.770	18%	4.956.000	2.467	64%	6.907.600	2.000	33%	5.600.000
17.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.800	2.500	2.950	18%	8.260.000	4.678	87%	13.098.400	3.000	20%	8.400.000
17.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
17.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.800	1.000	1.180	18%	3.304.000	1.517	52%	4.247.600	1.500	50%	4.200.000
18	72131701-002	Pasaje Mbykyry entre Sinforiano Bogarin y Plaza.B°Tayuazapé (80ml x 9m) 720m2	Unidad Medida Global	1	**44.354.000**									50.965.100
18.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	720	1.500	1.770	18%	1.274.400	1.874	25%	1.349.280	1.300	-13%	936.000
18.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	720	1.500	1.770	18%	1.274.400	2.025	35%	1.458.000	1.900	27%	1.368.000
18.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	720	8.500	10.030	18%	7.221.600	10.494	23%	7.555.680	9.200	8%	6.624.000
18.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	160	28.000	33.040	18%	5.286.400	30.887	10%	4.941.920	39.600	41%	6.336.000
18.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	48	10.500	12.390	18%	594.720	11.970	14%	574.560	12.000	14%	576.000
18.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	720	37.000	43.660	18%	31.435.200	40.669	10%	29.281.680	39.600	7%	28.512.000
18.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	720	1.500	1.770	18%	1.274.400	2.467	64%	1.776.240	2.000	33%	1.440.000
18.8		Enripiado	Metros cuadrados	720	2.500	2.950	18%	2.124.000	4.678	87%	3.368.160	3.000	20%	2.160.000
18.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
18.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	720	1.000	1.180	18%	849.600	1.517	52%	1.092.240	1.500	50%	1.080.000
19	72131701-	Calle Sin Nombre entre Rafael de	Unidad	1	**87.858.000**									99.997.100

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6682

Lic. Elsa M. Salinas Gonzalez
Asesora Jurídica
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura A. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
	002	Sobremante y Matildo Resquin. B° Tayuazapé (160ml x 9m) 1440m2	Medida Global											
19.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.440	1.500	1.770	18%	2.548.800	1.874	25%	2.698.560	1.300	-13%	1.872.000
19.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.440	1.500	1.770	18%	2.548.800	2.025	35%	2.916.000	1.900	27%	2.736.000
19.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.440	8.500	10.030	18%	14.443.200	10.494	23%	15.111.360	9.200	8%	13.248.000
19.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	320	28.000	33.040	18%	10.572.800	30.887	10%	9.883.840	39.600	41%	12.672.000
19.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	96	10.500	12.390	18%	1.189.440	11.970	14%	1.149.120	12.000	14%	1.152.000
19.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.440	37.000	43.660	18%	62.870.400	40.669	10%	58.563.360	39.600	7%	57.024.000
19.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.440	1.500	1.770	18%	2.548.800	2.467	64%	3.552.480	2.000	33%	2.880.000
19.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.440	2.500	2.950	18%	4.248.000	4.678	87%	6.736.320	3.000	20%	4.320.000
19.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
19.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.440	1.000	1.180	18%	1.699.200	1.517	52%	2.184.480	1.500	50%	2.160.000
20	72131701-002	Calle Santiago Leguizamón esquina Rita Surroca de Benitez. B° Callei(70ml x 9m) 630m2	Unidad Medida Global	1	**38.916.000**									44.836.100
20.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	630	1.500	1.770	18%	1.115.100	1.874	25%	1.180.620	1.300	-13%	819.000
20.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	630	1.500	1.770	18%	1.115.100	2.025	35%	1.275.750	1.900	27%	1.197.000
20.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	630	8.500	10.030	18%	6.318.900	10.494	23%	6.611.220	9.200	8%	5.796.000
20.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	140	28.000	33.040	18%	4.625.600	30.887	10%	4.324.180	39.600	41%	5.544.000
20.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	42	10.500	12.390	18%	520.380	11.970	14%	502.740	12.000	14%	504.000
20.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	630	37.000	43.660	18%	27.505.800	40.669	10%	25.621.470	39.600	7%	24.948.000
20.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	630	1.500	1.770	18%	1.115.100	2.467	64%	1.554.210	2.000	33%	1.260.000

Lic. Elsa I. Ramírez González
Jefa de Unidad Contratación
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Moline
Abog. Matr. N° 6582

Ing. Laura G. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
20.8		Enripiado	Metros cuadrados	630	2.500	2.950	18%	1.858.500	4.678	87%	2.947.140	3.000	20%	1.890.000
20.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
20.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	630	1.000	1.180	18%	743.400	1.517	52%	955.710	1.500	50%	945.000
21	72131701-002	Calle Ycuá Paí esquina Avelino Martínez. B° San Rafael (92ml x 7,5m) 690m2	Unidad Medida Global	1	**43.496.600**									50.246.900
21.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	690	1.500	1.770	18%	1.221.300	1.874	25%	1.293.060	1.300	-13%	897.000
21.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	690	1.500	1.770	18%	1.221.300	2.025	35%	1.397.250	1.900	27%	1.311.000
21.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	690	8.500	10.030	18%	6.920.700	10.494	23%	7.240.860	9.200	8%	6.348.000
21.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	184	28.000	33.040	18%	6.079.360	30.887	10%	5.683.208	39.600	41%	7.286.400
21.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	55,2	10.500	12.390	18%	683.928	11.970	14%	660.744	12.000	14%	662.400
21.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	690	37.000	43.660	18%	30.125.400	40.669	10%	28.061.610	39.600	7%	27.324.000
21.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	690	1.500	1.770	18%	1.221.300	2.467	64%	1.702.230	2.000	33%	1.380.000
21.8		Enripiado	Metros cuadrados	690	2.500	2.950	18%	2.035.500	4.678	87%	3.227.820	3.000	20%	2.070.000
21.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
21.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	690	1.000	1.180	18%	814.200	1.517	52%	1.046.730	1.500	50%	1.035.000
22	72131701-002	Calle Primavera esquina Los Tucanes .B° Ñú Porá (66.50ml x 8m) 532m2	Unidad Medida Global	1	**33.454.950**									38.800.700
22.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	532	1.500	1.770	18%	941.640	1.874	25%	996.968	1.300	-13%	691.600
22.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	532	1.500	1.770	18%	941.640	2.025	35%	1.077.300	1.900	27%	1.010.800
22.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	532	8.500	10.030	18%	5.335.960	10.494	23%	5.582.808	9.200	8%	4.894.400
22.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	133	28.000	33.040	18%	4.394.320	30.887	10%	4.107.971	39.600	41%	5.266.800

Lic. Elson A. Molinas Gonzalez
Presidente Comité de Evaluación
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. U. Parodi Moline
Arq. Matr. N° 6892

Ab. Laura C. Arrego
Tesorera Adm. y Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
22.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	39,9	10.500	12.390	18%	494.361	11.970	14%	477.603	12.000	14%	478.800
22.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	532	37.000	43.660	18%	23.227.120	40.669	10%	21.635.908	39.600	7%	21.067.200
22.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	532	1.500	1.770	18%	941.640	2.467	64%	1.312.444	2.000	33%	1.064.000
22.8		Enripiado	Metros cuadrados	532	2.500	2.950	18%	1.569.400	4.678	87%	2.488.696	3.000	20%	1.596.000
22.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
22.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	532	1.000	1.180	18%	627.760	1.517	52%	807.044	1.500	50%	798.000
23	72131701-002	Calle Los Aranános entre los Tucanes y Los Gorriones. B°Virgen de los Remedios (250 ml x 9m) 2250 m2	Unidad Medida Global	1	**136.800.000**									155.158.100
23.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.250	1.500	1.770	18%	3.982.500	1.874	25%	4.216.500	1.300	-13%	2.925.000
23.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	2.250	1.500	1.770	18%	3.982.500	2.025	35%	4.556.250	1.900	27%	4.275.000
23.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	2.250	8.500	10.030	18%	22.567.500	10.494	23%	23.611.500	9.200	8%	20.700.000
23.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	500	28.000	33.040	18%	16.520.000	30.887	10%	15.443.500	39.600	41%	19.800.000
23.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	150	10.500	12.390	18%	1.858.500	11.970	14%	1.795.500	12.000	14%	1.800.000
23.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.250	37.000	43.660	18%	98.235.000	40.669	10%	91.505.250	39.600	7%	89.100.000
23.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.250	1.500	1.770	18%	3.982.500	2.467	64%	5.550.750	2.000	33%	4.500.000
23.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.250	2.500	2.950	18%	6.637.500	4.678	87%	10.525.500	3.000	20%	6.750.000
23.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
23.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.250	1.000	1.180	18%	2.655.000	1.517	52%	3.413.250	1.500	50%	3.375.000
24	72131701-002	Calle Cesarino Zayas. B° Santa Rosa.Reducto(80ml x 9m) 720m2	Unidad Medida Global	1	**44.354.000**									50.965.100
24.1		Replanteo de obra	Metros	720	1.500	1.770	18%	1.274.400	1.874	25%	1.349.280	1.300	-13%	936.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6592

Lic. Fidel J. Solinas González
Integrante Comité Evaluación
Municipalidad de San Lorenzo

Ag. Laura E. Ortego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados											
24.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	720	1.500	1.770	18%	1.274.400	2.025	35%	1.458.000	1.900	27%	1.368.000
24.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	720	8.500	10.030	18%	7.221.600	10.494	23%	7.555.680	9.200	8%	6.624.000
24.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	160	28.000	33.040	18%	5.286.400	30.887	10%	4.941.920	39.600	41%	6.336.000
24.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	48	10.500	12.390	18%	594.720	11.970	14%	574.560	12.000	14%	576.000
24.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	720	37.000	43.660	18%	31.435.200	40.669	10%	29.281.680	39.600	7%	28.512.000
24.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	720	1.500	1.770	18%	1.274.400	2.467	64%	1.776.240	2.000	33%	1.440.000
24.8		Enripiado	Metros cuadrados	720	2.500	2.950	18%	2.124.000	4.678	87%	3.368.160	3.000	20%	2.160.000
24.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
24.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	720	1.000	1.180	18%	849.600	1.517	52%	1.092.240	1.500	50%	1.080.000
25	72131701-002	Calle Las Camelias .B° Virgen de los Remedios (150ml x 8m) 1200m2	Unidad Medida Global	1	**74.395.000**									85.093.100
25.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.770	18%	2.124.000	1.874	25%	2.248.800	1.300	-13%	1.560.000
25.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.770	18%	2.124.000	2.025	35%	2.430.000	1.900	27%	2.280.000
25.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.200	8.500	10.030	18%	12.036.000	10.494	23%	12.592.800	9.200	8%	11.040.000
25.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	300	28.000	33.040	18%	9.912.000	30.887	10%	9.266.100	39.600	41%	11.880.000
25.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	90	10.500	12.390	18%	1.115.100	11.970	14%	1.077.300	12.000	14%	1.080.000
25.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.200	37.000	43.660	18%	52.392.000	40.669	10%	48.802.800	39.600	7%	47.520.000
25.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.770	18%	2.124.000	2.467	64%	2.960.400	2.000	33%	2.400.000
25.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.200	2.500	2.950	18%	3.540.000	4.678	87%	5.613.600	3.000	20%	3.600.000
25.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100

Víctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6892

Lic. Elson J. Salina Gonzalez
Asesor Adm. y Financiero
Municipalidad de San Lorenzo

Ag. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de San Lorenzo

Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay

Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
25.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.200	1.000	1.180	18%	1.416.000	1.517	52%	1.820.400	1.500	50%	1.800.000
26	72131701-002	Calle ClotildeValdéz entre Juan Pablo Ocampos y 21 de junio.B°Nva. Aurora. Mitaí (150ml x 8m) 1200m2	Unidad Medida Global	1	**74.395.000**									85.093.100
26.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.770	18%	2.124.000	1.874	25%	2.248.800	1.300	-13%	1.560.000
26.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.770	18%	2.124.000	2.025	35%	2.430.000	1.900	27%	2.280.000
26.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.200	8.500	10.030	18%	12.036.000	10.494	23%	12.592.800	9.200	8%	11.040.000
26.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	300	28.000	33.040	18%	9.912.000	30.887	10%	9.266.100	39.600	41%	11.880.000
26.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	90	10.500	12.390	18%	1.115.100	11.970	14%	1.077.300	12.000	14%	1.080.000
26.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.200	37.000	43.660	18%	52.392.000	40.669	10%	48.802.800	39.600	7%	47.520.000
26.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.770	18%	2.124.000	2.467	64%	2.960.400	2.000	33%	2.400.000
26.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.200	2.500	2.950	18%	3.540.000	4.678	87%	5.613.600	3.000	20%	3.600.000
26.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
26.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.200	1.000	1.180	18%	1.416.000	1.517	52%	1.820.400	1.500	50%	1.800.000
27	72131701-002	Calle Rio de Janeiro esquina Bahia de Asunción y De las Maravillas. B°Capilla del Monte (200ml x 8m) 1600m2	Unidad Medida Global	1	**98.910.000**									112.813.100
27.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.770	18%	2.832.000	1.874	25%	2.998.400	1.300	-13%	2.080.000
27.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.770	18%	2.832.000	2.025	35%	3.240.000	1.900	27%	3.040.000
27.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.600	8.500	10.030	18%	16.048.000	10.494	23%	16.790.400	9.200	8%	14.720.000
27.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	400	28.000	33.040	18%	13.216.000	30.887	10%	12.354.800	39.600	41%	15.840.000
27.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	120	10.500	12.390	18%	1.486.800	11.970	14%	1.436.400	12.000	14%	1.440.000
27.6		Pavimento tipo empedrado	Metros	1.600	37.000	43.660	18%	69.856.000	40.669	10%	65.070.400	39.600	7%	63.360.000

Víctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Lic. Elsa I. Báez González
Miembro de la Unidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ag. Laura C. Ortego
Asesora Adm. Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados											
27.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.770	18%	2.832.000	2.467	64%	3.947.200	2.000	33%	3.200.000
27.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.600	2.500	2.950	18%	4.720.000	4.678	87%	7.484.800	3.000	20%	4.800.000
27.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
27.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.600	1.000	1.180	18%	1.888.000	1.517	52%	2.427.200	1.500	50%	2.400.000
28	72131701-002	Calle Sinforiano Bogarin. B°Tayuazapé (80ml x 9m) 720m2	Unidad Medida Global	1	**44.354.000**									50.965.100
28.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	720	1.500	1.770	18%	1.274.400	1.874	25%	1.349.280	1.300	-13%	936.000
28.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	720	1.500	1.770	18%	1.274.400	2.025	35%	1.458.000	1.900	27%	1.368.000
28.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	720	8.500	10.030	18%	7.221.600	10.494	23%	7.555.680	9.200	8%	6.624.000
28.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	160	28.000	33.040	18%	5.286.400	30.887	10%	4.941.920	39.600	41%	6.336.000
28.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	48	10.500	12.390	18%	594.720	11.970	14%	574.560	12.000	14%	576.000
28.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	720	37.000	43.660	18%	31.435.200	40.669	10%	29.281.680	39.600	7%	28.512.000
28.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	720	1.500	1.770	18%	1.274.400	2.467	64%	1.776.240	2.000	33%	1.440.000
28.8		Enripiado	Metros cuadrados	720	2.500	2.950	18%	2.124.000	4.678	87%	3.368.160	3.000	20%	2.160.000
28.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
28.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	720	1.000	1.180	18%	849.600	1.517	52%	1.092.240	1.500	50%	1.080.000
29	72131701-002	Calle José P. Montero.(cuatro cuadras antes de Sanchez Benitez) B° Ñú Porá (80ml x 9m) 720m2	Unidad Medida Global	1	**44.354.000**									50.965.100
29.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	720	1.500	1.770	18%	1.274.400	1.874	25%	1.349.280	1.300	-13%	936.000
29.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	720	1.500	1.770	18%	1.274.400	2.025	35%	1.458.000	1.900	27%	1.368.000

Víctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6892

Lic. Elisa Salinas Gonzalez
Encargada de Compras

Lic. Laura Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
29.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	720	8.500	10.030	18%	7.221.600	10.494	23%	7.555.680	9.200	8%	6.624.000
29.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	160	28.000	33.040	18%	5.286.400	30.887	10%	4.941.920	39.600	41%	6.336.000
29.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	48	10.500	12.390	18%	594.720	11.970	14%	574.560	12.000	14%	576.000
29.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	720	37.000	43.660	18%	31.435.200	40.669	10%	29.281.680	39.600	7%	28.512.000
29.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	720	1.500	1.770	18%	1.274.400	2.467	64%	1.776.240	2.000	33%	1.440.000
29.8		Enripiado	Metros cuadrados	720	2.500	2.950	18%	2.124.000	4.678	87%	3.368.160	3.000	20%	2.160.000
29.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
29.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	720	1.000	1.180	18%	849.600	1.517	52%	1.092.240	1.500	50%	1.080.000
30	72131701-002	Calle Yrendague entre J.M. Centurión y Caaguaú. B° Virgen de los Remedios (100ml x 9,5m) 950m2	Unidad Medida Global	1	**57.905.000**									66.148.100
30.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	950	1.500	1.770	18%	1.681.500	1.874	25%	1.780.300	1.300	-13%	1.235.000
30.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	950	1.500	1.770	18%	1.681.500	2.025	35%	1.923.750	1.900	27%	1.805.000
30.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	950	8.500	10.030	18%	9.528.500	10.494	23%	9.969.300	9.200	8%	8.740.000
30.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	200	28.000	33.040	18%	6.608.000	30.887	10%	6.177.400	39.600	41%	7.920.000
30.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	60	10.500	12.390	18%	743.400	11.970	14%	718.200	12.000	14%	720.000
30.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	950	37.000	43.660	18%	41.477.000	40.669	10%	38.635.550	39.600	7%	37.620.000
30.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	950	1.500	1.770	18%	1.681.500	2.467	64%	2.343.650	2.000	33%	1.900.000
30.8		Enripiado	Metros cuadrados	950	2.500	2.950	18%	2.802.500	4.678	87%	4.444.100	3.000	20%	2.850.000
30.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
30.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	950	1.000	1.180	18%	1.121.000	1.517	52%	1.441.150	1.500	50%	1.425.000
31	72131701-	Calle Iglesia de Penayo o Hamburgo o	Unidad	1	**109.610.000**									124.513.100

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 8882

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari F
Directora U.O.
Municipalidad de San

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
	002	entre 10 de julio y Babilonia. B° Reducto (200ml x 9m) 1800m2	Medida Global											
31.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.770	18%	3.186.000	1.874	25%	3.373.200	1.300	-13%	2.340.000
31.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.770	18%	3.186.000	2.025	35%	3.645.000	1.900	27%	3.420.000
31.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.800	8.500	10.030	18%	18.054.000	10.494	23%	18.889.200	9.200	8%	16.560.000
31.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	400	28.000	33.040	18%	13.216.000	30.887	10%	12.354.800	39.600	41%	15.840.000
31.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	120	10.500	12.390	18%	1.486.800	11.970	14%	1.436.400	12.000	14%	1.440.000
31.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	37.000	43.660	18%	78.588.000	40.669	10%	73.204.200	39.600	7%	71.280.000
31.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.770	18%	3.186.000	2.467	64%	4.440.600	2.000	33%	3.600.000
31.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.800	2.500	2.950	18%	5.310.000	4.678	87%	8.420.400	3.000	20%	5.400.000
31.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
31.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.800	1.000	1.180	18%	2.124.000	1.517	52%	2.730.600	1.500	50%	2.700.000
32	72131701-002	Calle Babilonia entre Cordoba y Hamburgo. B° Reducto (100ml x 9m) 900m2	Unidad Medida Global	1	**55.230.000**									63.223.100
32.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	900	1.500	1.770	18%	1.593.000	1.874	25%	1.686.600	1.300	-13%	1.170.000
32.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	900	1.500	1.770	18%	1.593.000	2.025	35%	1.822.500	1.900	27%	1.710.000
32.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	900	8.500	10.030	18%	9.027.000	10.494	23%	9.444.600	9.200	8%	8.280.000
32.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	200	28.000	33.040	18%	6.608.000	30.887	10%	6.177.400	39.600	41%	7.920.000
32.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	60	10.500	12.390	18%	743.400	11.970	14%	718.200	12.000	14%	720.000
32.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	900	37.000	43.660	18%	39.294.000	40.669	10%	36.602.100	39.600	7%	35.640.000
32.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	900	1.500	1.770	18%	1.593.000	2.467	64%	2.220.300	2.000	33%	1.800.000

Héctor U. Parodi Medina
Abog. Matr. N° 8592

Ing. Laura G. Cirugeo
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari
Directora
Municipalidad de S.

Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
32.8		Enripiado	Metros cuadrados	900	2.500	2.950	18%	2.655.000	4.678	87%	4.210.200	3.000	20%	2.700.000
32.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
32.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	900	1.000	1.180	18%	1.062.000	1.517	52%	1.365.300	1.500	50%	1.350.000
						Precio Total		**3.530.572.614**			**3.533.769.981**			**3.407.220.670**

Ing. Elisa I. Salinas Gonzalez
Presidente del Comité
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Ortego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Peroni Molino
Abog. Matr. N° 8092