Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1					Oferente Nº 2				Oferente Nº 3			
	EXODO S.A. (Descalificado)					CMG CONSTRUCCIONES CIVILES				ING.JUAN GONZALEZ ENCISO			
Item	Descripción	unidad	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	unidad	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	REFUNCIONALIZACION DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL PARA OFICINA DEL GABINETE CIVIL Y RELACIONES HUMANAS												
	PREELIMINARES												
	REPLANTEO	un	1			un	1	590.480	590.480	un	1	1.055.123	1.055.123
	Cartel de Obra	un	1			un	1	1.024.650	1.024.650	un	1	2.443.777	2.443.777
	MAMPOSTERIAS												
	Pilar de 0,36x0,36m de ladrillo común prensado y centro con HºAº, incluye cimiento de zapata de HºAº	un	20			un	20	1.621.184	32.423.680	un	20	1.022.352	20.447.040
	TECHO CON ESTRUCTURA DE MADERA												
	Techo de tejas españolas sobre tejuelones y estructura de madera (tirantes de Lapacho y/o Ybyrapyta de 2"x6")	m2	349			m2	349	278.405	97.163.345	m2	349	221.355	77.252.895
	Cabriada de madera	un	2			un	2	4.576.220	9.152.440	un	2	2.582.239	5.164.478
	CONTRAPISO												
	Contrapiso de cascotes, esp: 10cm., en galería	m2	349			m2	349	25.786	8.999.314	m2	349	39.851	13.907.999
	PISOS												
	Piso de Porcelanato Rústico de 0,30x0,30m, en Estacionamiento y galería, incluye carpeta de asiento	m2	349			m2	349	165.175	57.646.075	m2	349	144.575	50.456.675
	ZOCALOS												
	De porcelanato rústico de h:0,10m	ml	83,4			ml	83,4	48.766	4.067.084	ml	83,4	27.866	2.324.024
	INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL												
	Canaleta de chapa plegada N° 26 des. 33cm.	ml	86,5			ml	86,5	132.858	11.492.217	ml	86,5	122.946	10.634.829
	Caños de Bajada de chapa plegada N°26	ml	45,5			ml	45,5	162.382	7.388.381	ml	45,5	101.661	4.625.576
	Canaleta en lima hoya en chapa Nº24 desarrollo 1,00m	ml	9,4			ml	9,4	206.668	1.942.679	ml	9,4	165.668	1.557.279
	PINTURA												
	Pintura de techo con barniz sintético	m2	349			m2	349	18.666	6.514.434	m2	349	35.193	12.282.357
	Pintura de canaleta con esmalte sintético	ml	132			ml	132	19.525	2.577.300	ml	132	23.618	3.117.576
	Tratamiento de pilares con silicona	un	20			un	20	59.496	1.189.920	un	20	156.489	3.129.780
	INSTALACION ELECTRICA												
	BOCAS:												
	DE LUCES	un	20			un	26	128.976	3.353.376	un	26	94.331	2.452.606
	Artefactos de iluminación												
	Luces	un	26			un	26	170.280	4.427.280	un	26	395.301	10.277.826
	VARIOS												
	Portón metálico basculante de acceso vehicular con motor incluido de 3,50 x2,50 metros, de chapa doble y estructura metálica., pintado con base de anti óxido y	un	1			un	1	6.864.329	6.864.329	un	1	7.086.344	7.086.344
	Muralla (vanos)con verjas de hierro y visera de hormigón armado en fachada.	m²	1			m²	1	1.070.245	1.070.245	m²	1	836.869	836.869
	2,50metros. Con cerradura eléctrica y portero eléctrico con visor. Diseño con caño de hierro, dispuestos horizontalmente	un	1			un	1	782.392	782.392	un	1	6.008.011	6.008.011

Abg. José Domingo Ay
Responsable del la U. O.
GOBERNACION DE MISI

	Construcción de muralla perimetral con juntas de dilatación cada 25-30metros											
	Cimentación de PBC, incluye excavación, retiro de tierra y construcción	m²	146			m²	146	372.951	54.450.846	m²	146	178.546	26.067.716
	Zapatas de Ho. Ao. Para pilares de Ho.Ao.	m³	20			m³	20	1.542.080	30.841.600	m³	20	1.944.051	38.881.020
	Mampostera de nivelación	m²	104			m²	104	143.352	14.908.608	m²	104	180.533	18.775.432
	Mamposteria de elevación de 0,15	m²	875			m²	875	70.697	61.859.875	m²	875	71.455	62.523.125
	Revoque de mamposteria	m²	1.750,00			m²	1.750,00	29.403	51.455.250	m²	1.750,00	21.456	37.548.000
	Aislación hidrófuga horizontal	ml	350			ml	350	29.078	10.177.300	ml	350	24.783	8.674.050
	Pintura final	m²	1.750,00			m²	1.750,00	14.684	25.697.000	m²	1.750,00	25.399	44.448.250
	Cornisa de dos hiladas de ladrillos	ml	375			ml	375	40.873	15.327.375	ml	375	36.107	13.540.125
	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1			gl	1	1.065.626	1.065.626	gl	1	1.806.000	1.806.000
	SUB TOTAL PLANTA BAJA								**524.453.101**				**487.324.782**
	PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO DE LA PLANTA ALTA												
	REVOQUES												
	Revoque Interior a dos capas	m2	538,34			m2	538,34	26.826	14.441.509	m2	538,34	29.476	15.868.110
	Revoque exterior a una capa con hidrófugo	m2	32,63			m2	32,63	29.403	959.420	m2	32,63	26.848	876.050
	CONTRAPISO												
	Contrapiso de cascotes, esp: 5cm.	m2	127			m2	127	16.546	2.101.342	m2	127	27.744	3.523.488
	Contrapiso de cascotes en losa rebajada con aislación, esp: 20cm.	m2	18			m2	18	50.605	910.890	m2	18	42.717	768.906
	PISOS												
	Piso Cerámico de alto tráfico en baños, incluye carpeta de asiento.	m2	18			m2	18	117.125	2.108.250	m2	18	128.318	2.309.724
	Piso Cerámico de alto tráfico, incluye carpeta de asiento	m2	127			m2	127	117.125	14.874.875	m2	127	131.307	16.675.989
	ZOCALOS												
	Cerámico de h:0,10m	ml	109,3			ml	109,3	39.614	4.329.810	ml	109,3	28.803	3.148.168
	REVESTIMIENTOS												
	Revestimiento Cerámico color a definir en baños y cocina	m2	65,36			m2	65,36	111.434	7.283.326	m2	65,36	113.032	7.387.772
	Guarda Perimetral en Baños	ml	30,4			ml	30,4	46.318	1.408.067	ml	30,4	75.909	2.307.634
	CARPINTERIA DE MADERA												
	P2_ Puerta Placa de cedro de 0,80x2,10m de una hoja de abrir, con marco de Ybyrapytá, cerradura con manija de calidad reconocida y contramarco de madera	un	4			un	4	1.134.991	4.539.964	un	4	915.097	3.660.388
	P3_ Puerta Placa de cedro de 0,70x2,10m de una hoja de abrir, con marco de Ybyrapytá, cerradura con manija de calidad reconocida y contramarco de madera	un	3			un	3	1.032.248	3.096.744	un	3	865.432	2.596.296
	CARPINTERIA DE ALUMINIO												
	Aberturas con carpintería de aluminio y vidrio templado de 8mm, tipo blindex	m2	13,2			m2	13,2	670.933	8.856.316	m2	13,2	871.374	11.502.137
	CIELORRASO DE YESO												
	Cielorraso de Yeso tipo Durlock	m2	146			m2	146	170.280	24.860.880	m2	146	217.263	31.720.398

Abg. José Domingo
Responsable del la
GOBERNACION DE M

	PINTURA											
	De paredes y cielorraso de yeso con acrílico y enduido	m2	716,97			m2	716,97	27.817	19.943.954	m2	716,97	35.011	25.101.837
	De ladrillejos con silicona	m2	143,92			m2	143,92	12.886	1.854.553	m2	143,92	22.356	3.217.476
	De aberturas de madera con lustre	m2	24,08			m2	24,08	19.095	459.808	m2	24,08	46.170	1.111.774
	De canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	71,2			ml	71,2	19.525	1.390.180	ml	71,2	31.640	2.252.768
	VIDRIOS Y ESPEJOS												
	Espejo en baños	m2	3			m2	3	959.530	2.878.590	m2	3	92.848	278.544
	ARTEFACTOS SANITARIOS												
	Artefactos Sanitarios para Baño (bacha, inodoro con mochila, ducha higiénica y griferías de primera calidad	un	2			un	2	2.965.640	5.931.280	un	2	5.857.056	11.714.112
	Artefactos Sanitarios para Baño Matrimonial (bacha, inodoro con mochila, ducha higiénica y griferías)	un	1			un	1	2.965.640	2.965.640	un	1	8.329.472	8.329.472
	Mesada de granito natural con moldura pecho de paloma y zócalo del mismo material	m2	1,5			m2	1,5	1.651.130	2.476.695	m2	1,5	1.920.030	2.880.045
	INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL												
	Canaleta de chapa plegada N° 26 des. 33cm	m2	56,2			m2	56,2	132.858	7.466.620	m2	56,2	122.946	6.909.565
	Caños de Bajada de chapa plegada N°26	m2	15			m2	15	162.382	2.435.730	m2	15	101.661	1.524.915
	INSTALACION ELECTRICA												
	Artefactos de Iluminación	gl	1			gl	1	170.280	170.280	gl	1	8.102.992	8.102.992
	Luces	un	53			un	53	128.976	6.835.728	un	53	94.331	4.999.543
	Tomacorrientes	un	23			un	23	128.976	2.966.448	un	23	94.331	2.169.613
	SUB TOTAL PLANTA ALTA								**147.546.899**				**180.937.714**
	PRECIO TOTAL								672.000.000				668.262.496

Abg. José Domingo Ayala C
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES