Municipalidad de Santa María de Fe
Misiones

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE MISIONES
LUGAR: SANTA MARIA DE FE - MISIONES
RUBRO: 520 REPARACION EN EL COLEGIO NACIONAL CERRO COSTA - FONACIDE

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					AMADO CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA SAN LUIS		NERY CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO	DESCRIPCION	UN MEO.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1		INSTALACION ELECTRICA								
1.1		Boca para ventilador (techo) incluye picado de paredes, provision y colocación de electroductos y cableado y caja de conexion (2 unidades por aula)	bo	[illegible]	150 000	150 000	[illegible]	151 450	158 400	153 400
1.2		Provision y colocación de artefactos de iluminacion tipo fluorescente de 1x40W, de adosar al techo y pared y canaleta y tachuelas	un	[illegible]	65 000	455 000	58 [illegible]	405 625	100 300	501 500
2		TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS					0		0	
2.1		Retiro de tejas españolas existentes	m2	216.05	14 500	3 132 [illegible]	16 891	3 632 394	17 110	3 679 103
2.2		Apuntalamiento de tirantes para colocacion de tejas y tejuelones	gl	1	4 500 000	4 500 000	5 242 500	5 242 500	5 310 000	5 310 000
2.3		Provision y colocacion de tejuelones	m2	40	45 000	1 800 000	52 425	2 097 000	53 100	2 124 000
2.4		Provision y colocación de tejas españolas	m2	225.07	75 000	16 872 340	80 870	19 539 776	81 040	19 791 761
3		PINTURA					0	-	0	-
3.1		Pintura de techo con esmalte sintetico en maderamen y tejuelones con barniz sintetico	m2	215.05	14 000	3 010 420	16 [illegible]	3 507 139	16 520	3 553 296
3.2		Pintura de puertas de madera con esmalte sintetico	m2	15.45	14 000	216 720	16 110	252 479	16 520	255 930
3.3		Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	42.8	14 000	599 200	16 210	693 188	16 520	872 256
3.4		Pintura de paredes interiores con pintura latex de antipolvo lavable	m2	97.8	14 700	1 370 400	16 [illegible]	1 596 749	16 520	1 617 [illegible]
3.5		Pintura de paredes exteriores con latex acrilico	m2	472.82	14 000	6 [illegible] 480	16 410	6 186 709	16 520	6 [illegible]
4		ESPERAS					0		0	-
4.1		Bajada de desagüe con canalito de [illegible] en Sanitario 2	m	4	250 000	200 000	118 500	237 000	118 000	236 000
5		REVOQUE					0		0	-
5.1		Demolicion de revoque existente	m2	18.5	5 000	92 500	5 [illegible]	107 763	5 900	109 150
5.2		Revoque grueso de paredes interiores y exteriores a plomo de paredes de ladrillo cerámico hidrofugo	m2	224.21	28 000	6 [illegible]	34 [illegible]	7 [illegible]	33 040	7 410 100
6		GUARDA OBRA					0		0	-
6.1		Limpieza del terreno	m2	27	5 000	135 000	5 [illegible]	157 275	5 900	159 300
6.2		Mampostería de ladrillo cerámico [illegible] definitivo [illegible]	m2	62	62 500	3 848 000	63 [illegible]	3 900 420	63 840	3 950 640
6.3		Contrapiso de cascote	m2	27	20 000	540 000	21 [illegible]	578 100	23 400	637 200
6.4		Revoque grueso de cemento [illegible]	m2	27	35 000	945 000	40 [illegible]	1 100 925	41 300	1 115 100
7		PISOS			-		0		0	-
7.1		Demolicion de piso [illegible] existente	m2	50	6 000	300 000	6 [illegible]	349 500	7 080	354 000
7.2		Mampostería de [illegible]	m2	[illegible]	378 000	872 200	307 [illegible]	1 046 112	410 040	1 029 196
7.3		Contrapiso de cascote	m2	64.8	20 000	1 292 000	23 [illegible]	1 505 180	23 600	1 524 560
7.4		Piso alisado de cemento	m2	64.8	28 000	1 749 800	67 [illegible]	4 368 023	68 440	4 421 224
7.5		Zócalo calcáreo	ml	29.2	20 000	584 000	23 [illegible]	682 690	23 600	691 480
8		VIDRIOS					-		0	-
8.1		Vidrio translúcido [illegible] existente	m2	7.92	140 000	1 108 800	163 [illegible]	1 293 752	165 200	1 308 384
9		LIMPIEZA FINAL DE OBRA					0		0	
9.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1	3 704 610	3 704 610	4 319 871	4 319 871	4 371 440	4 371 440
TOTALES						60.458.605		70.434.275		71.341.154