TABLA COMPARATIVA DE PRECIO

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE CORONILLO, DESDE EE.UU, HASTA SAN RAFAEL - CALLE CURUPA´Y, DESDE EE.UU, HASTA SAN RAFAEL - B°SAN RAFAEL (MARQUETALIA)/CALLE ABEL MARIN (AL COSTADO DE CANCHA SINTETICA) DESDE 21 DE JUNIO, HASTA CALLEJON -B° NUEVA AURORA (MITA I) con ID: 395337

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			MES INGENIERÍA S.A.			BACHEM EMPRENDIMIENTOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN del ARQ VIDAL BACHEM		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado en la Calle Coronillo, desde EE.UU, hasta San Rafael - B° (Marquetalia) - Mide: 86.00 mt x 8,5.00 mt de ancho - 731 m2	Unidad	1				**44.337.800**			**50.010.400**			**52.889.400**
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	731	1.038	880	-15%	643.280	1.000	-4%	731.000	900	-13%	657.900
1.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	731	2.200	1.870	-15%	1.366.970	2.200	0%	1.608.200	2.000	-9%	1.462.000
1.3		Terraplen con compactación mecánica	Metros cuadrados	731	6.150	5.200	-15%	3.801.200	6.100	-1%	4.459.100	8.000	30%	5.848.000
1.4		Provisión y colocación de cordones	Metro lineal	172	33.375	28.000	-16%	4.816.000	35.000	5%	6.020.000	32.000	-4%	5.504.000
1.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	51,6	8.813	7.000	-21%	361.200	8.500	-4%	438.600	8.000	-9%	412.800
1.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	731	46.800	39.500	-16%	28.874.500	43.000	-8%	31.433.000	45.000	-4%	32.895.000
1.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	731	1.813	1.500	-17%	1.096.500	1.900	5%	1.388.900	2.000	10%	1.462.000
1.8		Enripiado	Metros cuadrados	731	2.775	2.350	-15%	1.717.850	2.700	-3%	1.973.700	2.700	-3%	1.973.700
1.9		Cartel	Unidad	1	1.306.250	1.148.600	-12%	1.148.600	1.300.000	0%	1.300.000	1.285.100	-2%	1.285.100
1.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	731	873	700	-20%	511.700	900	3%	657.900	1.900	118%	1.388.900
2	72131701-002	Construcción de empedrado en la Calle Curupa´y, desde	Unidad	1				**50.271.200**			**6.662.900**			**59.996.000**

Dr. Elson J. Salinas Gonzalez
Jefe de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor D. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE CORONILLO, DESDE EE.UU, HASTA SAN RAFAEL - CALLE CURUPA´Y, DESDE EE.UU, HASTA SAN RAFAEL - B°SAN RAFAEL (MARQUETALIA)/CALLE ABEL MARIN (AL COSTADO DE CANCHA SINTETICA) DESDE 21 DE JUNIO, HASTA CALLEJON -B° NUEVA AURORA (MITA I) con ID: 395337

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			MES INGENIERÍA S.A.			BACHEM EMPRENDIMIENTOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN del ARQ VIDAL BACHEM		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
		EE.UU, hasta San Rafael - B° San Rafael (Marquetalia) - Mide 93.00 mt x 9.00 mt de ancho - 837 m2												
2.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	837	1.038	880	-15%	736.560	1.000	-4%	837.000	900	-13%	753.300
2.2		Preparación del terreno	Metros cuadrados	837	2.200	1.870	-15%	1.565.190	2.200	0%	1.841.400	2.000	-9%	1.674.000
2.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	837	6.150	5.200	-15%	4.352.400	6.100	-1%	5.105.700	8.000	30%	6.696.000
2.4		Provisión y colocación de cordones	Metro lineal	186	33.375	28.000	-16%	5.208.000	35.000	5%	6.510.000	32.000	-4%	5.952.000
2.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	55,8	8.813	7.000	-21%	390.600	8.500	-4%	474.300	8.000	-9%	446.400
2.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	837	46.800	39.500	-16%	33.061.500	43.000	-8%	35.991.000	45.000	-4%	37.665.000
2.7		compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	837	1.813	1.500	-17%	1.255.500	1.900	5%	1.590.300	2.000	10%	1.674.000
2.8		Enriado	Metros cuadrados	837	2.775	2.350	-15%	1.966.950	2.700	-3%	2.259.900	2.700	-3%	2.259.900
2.9		Cartel	Unidad	1	1.306.250	1.148.600	-12%	1.148.600	1.300.000	0%	1.300.000	1.285.100	-2%	1.285.100
2.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	837	873	700	-20%	585.900	900	3%	753.300	1.900	118%	1.590.300
3	72131701-002	Construcción de empedrado en la Calle Abel Marin (al costado de la cancha sintética), desde 21 de junio , hasta Callejón - B° Nueva Aurora (Mita´i) - Mide: 92.00mt x 6.00 mt de ancho - 552 m2	Unidad	1				**35.391.000**			**40.114.800**			**42.114.700**
3.1		Replanteo de obra	Metros	552	1.038	880	-15%	485.760	1.000	-4%	552.000	900	-13%	496.800

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Jefe de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 5802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE CORONILLO, DESDE EE.UU, HASTA SAN RAFAEL - CALLE CURUPA´Y, DESDE EE.UU, HASTA SAN RAFAEL - B°SAN RAFAEL (MARQUETALIA)/CALLE ABEL MARIN (AL COSTADO DE CANCHA SINTETICA) DESDE 21 DE JUNIO, HASTA CALLEJON -B° NUEVA AURORA (MITA I) con ID: 395337

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			MES INGENIERÍA S.A.			BACHEM EMPRENDIMIENTOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN del ARQ VIDAL BACHEM		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
			cuadrados											
3.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	552	2.200	1.870	-15%	1.032.240	2.200	0%	1.214.400	2.000	-9%	1.104.000
3.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	552	6.150	5.200	-15%	2.870.400	6.100	-1%	3.367.200	8.000	30%	4.416.000
3.4		Provisión y colocación de cordones	Metro lineal	184	33.375	28.000	-16%	5.152.000	35.000	5%	6.440.000	32.000	-4%	5.888.000
3.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	55,2	8.813	7.000	-21%	386.400	8.500	-4%	469.200	8.000	-9%	441.600
3.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	552	46.800	39.500	-16%	21.804.000	43.000	-8%	23.736.000	45.000	-4%	24.840.000
3.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	552	1.813	1.500	-17%	828.000	1.900	5%	1.048.800	2.000	10%	1.104.000
3.8		Enripiado	Metros cuadrados	552	2.775	2.350	-15%	1.297.200	2.700	-3%	1.490.400	2.700	-3%	1.490.400
3.9		Cartel	Unidad	1	1.306.250	1.148.600	-12%	1.148.600	1.300.000	0%	1.300.000	1.285.100	-2%	1.285.100
3.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	552	873	700	-20%	386.400	900	3%	496.800	1.900	118%	1.048.800
							Precio Total	**130.000.000**		**Precio Total**	**96.788.100**		**Precio Total**	**155.000.100**

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Depto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor O. Pardi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo