Municipalidad de Nueva Colombia
Avda 29 de Setiembre e/ Sta Rosa y Rca de Colombia
E-mail.: uoc_nuevacolombia@hotmail.com
Cordillera – Paraguay

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## Contratación Directa (CD) N° 25/2022 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado-Cña Ciraty-Zona Nanawa ID Nº 417.382

| | | | | | RUFINO ROMERO | | JANNELY DE LOS ANGELES DOMINGUEZ | | VILLSER COMERCIAL | | UB CONTRUCCIONES | | JOSE ANIBAL RIVAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131701-002 | Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético. | un | 1,00 | 1.158.666 | 1.158.666 | 1.158.700 | 1.158.700 | 1.158.666 | 1.158.666 | 1.158.667 | 1.158.667 | 1.231.083 | 1.231.083 |
| 2 | 72131701-002 | Marcación y replanteo | m2 | 900,00 | 1.211 | 1.089.900 | 1.211 | 1.089.900 | 1.211 | 1.089.900 | 1.212 | 1.090.800 | 1.287 | 1.158.300 |
| 3 | 72131701-002 | Perfilado para caja de empedrado (hora máquina) | H/M | 5,00 | 369.592 | 1.847.960 | 369.592 | 1.847.960 | 369.592 | 1.847.960 | 369.592 | 1.847.960 | 392.692 | 1.963.460 |
| 4 | 72131701-002 | Muro de PBC para contención lateral (0,35m de ancho) | m3 | 73,00 | 343.306 | 25.061.338 | 343.306 | 25.061.338 | 343.306 | 25.061.338 | 343.307 | 25.061.411 | 364.763 | 26.627.699 |
| 5 | 72131701-002 | Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta. (incluye reparación del existente) | m2 | 900,00 | 44.306 | 39.875.400 | 44.306 | 39.875.400 | 44.306 | 39.875.400 | 44.307 | 39.876.300 | 47.076 | 42.368.400 |
| 6 | 72131701-002 | Relleno y compactación para nivelación sub-rasante | m3 | 50,00 | 55.720 | 2.786.000 | 55.720 | 2.786.000 | 55.720 | 2.786.000 | 55.720 | 2.786.000 | 59.203 | 2.960.150 |
| 7 | 72131701-002 | Cordón cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 0,50m) | ml | 300,00 | 68.538 | 20.561.400 | 68.538 | 20.561.400 | 68.538 | 20.561.400 | 68.539 | 20.561.700 | 72.822 | 21.846.600 |
| 8 | 72131701-002 | Limpieza periódica, final y retiro de escombros | gl | 1,00 | 1.233.066 | 1.233.066 | 1.233.066 | 1.233.066 | 1.233.066 | 1.233.066 | 1.233.067 | 1.233.067 | 1.310.133 | 1.310.133 |
| | | Precio Total | | | | 93.613.730 | | 93.613.764 | | 93.613.730 | | 93.615.905 | | 99.465.825 |

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

Lic. Maria del Carmen Romero Resquin
Encargada UOC-Municipalidad Nueva Colombia