ANEXO B-02-08

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		CONSTRUVIP														
LOTE Nº	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construccion de Baños Escolares en Diferentes Distritos del Dpto. (2 baños de 4 casetas y 1 baño de 6 casetas)															
Items																
1	Cartel de Obra	Construvip	Py	1	840.000	840.000										
2	Replanteo	Construvip	Py	20,75	2.240	46.480										
3	Excavación y carga cimiento PBC	Construvip	Py	2,5	319.200	798.000										
4	Encadenado HºAº Sup. 11 x 27	Construvip	Py	0,60	2.800.000	1.680.000										
5	Muro nivelación 0.30-Armado 4 Ø 6	Construvip	Py	6	104.160	624.960										
6	Relleno y compactación	Construvip	Py	1,80	72.800	131.040										
7	Aislación 0.15 horizontal	Construvip	Py	8,30	28.000	232.400										
8	Muro 0.15 para revocar	Construvip	Py	22	72.800	1.601.600										
9	Muro visto 1 cara 0.15	Construvip	Py	36	72.800	2.620.800										
10	Techo tejas c/ tejuelones 35% pend.	Construvip	Py	18	207.200	3.729.600										
11	Revoque interior y exterior	Construvip	Py	77	28.000	2.156.000										
12	Contra piso Hº cascotes	Construvip	Py	17	19.040	323.680										
13	Piso calcáreo	Construvip	Py	17	58.240	990.080										
14	Guarda obra alisada cemento 0.50 ancho	Construvip	Py	14,5	50.400	730.800										
15	Colocación abertura madera 0.7 x 2.10 tablero	Construvip	Py	2	952.000	1.904.000										

Evelio F. Villasanti Mendoza
Responsable U.O.C.
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

16	Colocación aberturas madera 0.6 x 2.1	Construvip	Py	3	840.000	2.520.000
17	Balancín 0.6 x 0.4	Construvip	Py	2	168.000	336.000
18	Mocheta de revoque en aberturas	Construvip	Py	13	16.800	218.400
	Pinturas					
19	Paredes revocadas interior al agua	Construvip	Py	42	10.640	446.880
20	De techo, maderamen y tejuelones al barniz	Construvip	Py	18	10.640	191.520
21	Aberturas madera c/ barniz	Construvip	Py	8,5	17.920	152.320
22	Silicona exterior al agua con color	Construvip	Py	36	10.640	383.040
23	De balancines	Construvip	Py	2	89.600	179.200
	Revestimientos					
24	Azulejo blanco 15 x 15 h=1.20	Construvip	Py	25	72.800	1.820.000
25	**Limpieza**	Construvip	Py	20,75	11.200	232.400
26	**Instalación eléctrica**	Construvip	Py	1	2.100.000	2.100.000
27	**Instalación sanitaria**	Construvip	Py	1	5.800.000	5.800.000
28	**Plaqueta recordatoria**	Construvip	Py	1	952.000	952.000
29	Cartel de Obra	Construvip	Py	1	840.000	840.000
30	Replanteo	Construvip	Py	20,75	2.240	46.480
31	Excavación y carga cimiento PBC	Construvip	Py	2,5	319.200	798.000
32	Encadenado HºAº Sup. 11 x 27	Construvip	Py	0,60	2.800.000	1.680.000
33	Muro nivelación 0.30-Armado 4 Ø 6	Construvip	Py	6	104.160	624.960
34	Relleno y compactación	Construvip	Py	1,80	72.800	131.040
35	Aislación 0.15 horizontal	Construvip	Py	8,30	28.000	232.400
36	Muro 0.15 para revocar	Construvip	Py	22	72.800	1.601.600
37	Muro visto 1 cara 0.15	Construvip	Py	36	72.800	2.620.800
38	Techo tejas c/ tejuelones 35% pend.	Construvip	Py	18	207.200	3.729.600
39	Revoque interior y exterior	Construvip	Py	77	28.000	2.156.000
40	Contra piso Hº cascotes	Construvip	Py	17	19.040	323.680
41	Piso calcáreo	Construvip	Py	17	58.240	990.080
42	Guarda obra alisada cemento 0.50 ancho	Construvip	Py	14,5	50.400	730.800
43	Colocación abertura madera 0.7 x 2.10 tablero	Construvip	Py	2	952.000	1.904.000
44	Colocación aberturas madera 0.6 x 2.1	Construvip	Py	3	840.000	2.520.000

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
U.O.C.

Ing. Ignacio F. Villasanti Mendoza
Responsable U.O.C.
Gobernación de San Pedro

45	Balancín 0.6 x 0.4	Construvip	Py	2	168.000	336.000
46	Mocheta de revoque en aberturas	Construvip	Py	13	16.800	218.400
	Pinturas					
47	Paredes revocadas interior al agua	Construvip	Py	42	10.640	446.880
48	De techo, maderamen y tejuelones al barniz	Construvip	Py	18	10.640	191.520
49	Aberturas madera c/ barniz	Construvip	Py	8.5	17.920	152.320
50	Silicona exterior al agua con color	Construvip	Py	36	10.640	383.040
51	De balancines	Construvip	Py	2	89.600	179.200
	Revestimientos					
52	Azulejo blanco 15 x 15 h=1.20	Construvip	Py	25	72.800	1.820.000
53	Limpieza	Construvip	Py	20,75	11.200	232.400
54	Instalación eléctrica	Construvip	Py	1	2.100.000	2.100.000
55	Instalación sanitaria	Construvip	Py	1	5.800.000	5.800.000
56	Plaqueta recordatoria	Construvip	Py	1	952.000	952.000
57	Letrero de obra	Construvip	Py	1	712.500	712.500
58	Vallado de obra	Construvip	Py	24	57.000	1.368.000
59	Limpieza y preparación de terreno	Construvip	Py	41	1.900	77.900
60	Replanteo	Construvip	Py	41	1.900	77.900
61	Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación	Construvip	Py	10,67	270.750	2.888.903
	Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)	Construvip	Py			
62	Vigas de Hº Aº	Construvip	Py	33,35	104.500	3.500.750
63	Encadenado de Hº Aº	Construvip	Py	33,35	104.500	3.500.750
	Mampostería de Nivelación (1:2:8)	Construvip	Py			
64	De 0,30 mts. de ancho	Construvip	Py	17	88.350	1.501.950
65	Relleno y apisonado de interiores	Construvip	Py	12,75	61.750	787.313
	Aislación Horizontal Asfáltica	Construvip	Py			
66	De mampostería	Construvip	Py	17	23.750	403.750
	Mampostería de Elevación (1:2:8)	Construvip	Py			
67	De 0,15 mts visto una cara de ladrillo común	Construvip	Py	110	61.750	6.792.500
	Cubierta	Construvip	Py			
68	De tejas y tejuelones prensadas a máquina	Construvip	Py	41	161.500	6.621.500

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO · U.O.C.

Coelio F. Villasanti Mendoza
Responsable U.O.C.
Gobernación de San Pedro

69	Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 1,5x1,5" de mad.	Construvip	Py	41	14.250	584.250
	Revoque					
70	De mamp. interior y exterior a una capa	Construvip	Py	125,07	19.950	2.495.147
71	Contrapiso de cascotes	Construvip	Py	25,5	16.150	411.825
72	Piso de baldosa granítico base gris	Construvip	Py	25,5	80.940	2.063.970
	Abertura metálicas					
73	Ventana tipo balancines (1,00x0,40)	Construvip	Py	7	137.750	964.250
74	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Construvip	Py	3	935.750	2.807.250
75	Puerta y marco de madera de (0,60x1,90)	Construvip	Py	5	712.500	3.562.500
	Alfeizar de ventanas					
76	De revoque 1:3 (cemento – arena)	Construvip	Py	19,6	23.750	465.500
	Pinturas					
77	De mamposteria a la cal	Construvip	Py	40,35	5.700	229.995
78	De aberturas metálicas con pintura sintética	Construvip	Py	17	9.025	153.425
79	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Construvip	Py	110	9.025	992.750
80	De techo xon aceite de lino	Construvip	Py	41	9.025	370.025
81	De puerta metálica con pintura sintética	Construvip	Py	11,34	9.025	102.344
82	De tirantes y liston de boca de madera	Construvip	Py	41	9.025	370.025
83	Vidrios dobles	Construvip	Py	2,8	80.750	226.100
84	Revestido con azulejo blanco 15x15 h=1.20	Construvip	Py	85	61.750	5.248.750
	Instalación Eléctrica					
85	Bocas	Construvip	Py	1	1.900.000	1.900.000
86	Artefactos eléctricos	Construvip	Py	1	807.500	807.500
87	Instalación sanitaria	Construvip	Py	1	3.800.000	3.800.000
88	Placa recordatoria	Construvip	Py	1	807.500	807.498
89	Limpieza Final	Construvip	Py	25,5	9.500	242.250
						124.321.470

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
U.O.C.

Evelio Villasanti
Responsable UOC

		CONSTRUVIP														
LOTE Nº	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Pre
2	Construccion de Baños Escolares en Diferentes Distritos del Dpto. (2 baños de 4 casetas)															
Items																
1	Cartel de Obra	Construvip	Py	1	840.000	840.000										
2	Replanteo	Construvip	Py	20,75	2.240	46.480										
3	Excavación y carga cimiento PBC	Construvip	Py	2,5	319.200	798.000										
4	Encadenado HºAº Sup. 11 x 27	Construvip	Py	0,60	2.800.000	1.680.000										
5	Muro nivelación 0.30-Armado 4 Ø 6	Construvip	Py	6	104.160	624.960										
6	Relleno y compactación	Construvip	Py	1,80	72.800	131.040										
7	Aislación 0.15 horizontal	Construvip	Py	8,30	28.000	232.400										
8	Muro 0.15 para revocar	Construvip	Py	22	72.800	1.601.600										
9	Muro visto 1 cara 0.15	Construvip	Py	36	72.800	2.620.800										
10	Techo tejas c/ tejuelones 35% pend.	Construvip	Py	18	207.200	3.729.600										
11	Revoque interior y exterior	Construvip	Py	77	28.000	2.156.000										
12	Contra piso Hº cascotes	Construvip	Py	17	19.040	323.680										
13	Piso calcáreo	Construvip	Py	17	58.240	990.080										
14	Guarda obra alisada cemento 0.50 ancho	Construvip	Py	14,5	50.400	730.800										
15	Colocación abertura madera 0.7 x 2.10 tablero	Construvip	Py	2	952.000	1.904.000										
16	Colocación aberturas madera 0.6 x 2.1	Construvip	Py	3	840.000	2.520.000										
17	Balancín 0.6 x 0.4	Construvip	Py	2	168.000	336.000										
18	Mocheta de revoque en aberturas	Construvip	Py	13	16.800	218.400										
	Pinturas															
19	Paredes revocadas interior al agua	Construvip	Py	42	10.640	446.880										
20	De techo, maderamen y tejuelones al barniz	Construvip	Py	18	10.640	191.520										
21	Aberturas madera c/ barniz	Construvip	Py	8.5	17.920	152.320										
22	Silicona exterior al agua con color	Construvip	Py	36	10.640	382.040										

Evelio F. Villagarti Mendoza
Responsable U.O.C.
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO
U.O.C.

23	De balancines	Construvip	Py	2	89.600	179.200
	Revestimientos					
24	Azulejo blanco 15 x 15 h=1.20	Construvip	Py	25	72.800	1.820.000
25	**Limpieza**	Construvip	Py	20,75	11.200	232.400
26	**Instalación eléctrica**	Construvip	Py	1	2.100.000	2.100.000
27	**Instalación sanitaria**	Construvip	Py	1	5.800.000	5.800.000
28	**Plaqueta recordatoria**	Construvip	Py	1	952.000	952.000
29	Cartel de Obra	Construvip	Py	1	840.000	840.000
30	Replanteo	Construvip	Py	20,75	2.240	46.480
31	Excavación y carga cimiento PBC	Construvip	Py	2,5	319.200	798.000
32	Encadenado HºAº Sup. 11 x 27	Construvip	Py	0,60	2.800.000	1.680.000
33	Muro nivelación 0.30-Armado 4 Ø 6	Construvip	Py	6	104.160	624.960
34	Relleno y compactación	Construvip	Py	1,80	72.800	131.040
35	Aislación 0.15 horizontal	Construvip	Py	8,30	28.000	232.400
36	Muro 0.15 para revocar	Construvip	Py	22	72.800	1.601.600
37	Muro visto 1 cara 0.15	Construvip	Py	36	72.800	2.620.800
38	Techo tejas c/ tejuelones 35% pend.	Construvip	Py	18	207.200	3.729.600
39	Revoque interior y exterior	Construvip	Py	77	28.000	2.156.000
40	Contra piso Hº cascotes	Construvip	Py	17	19.040	323.680
41	Piso calcáreo	Construvip	Py	17	58.240	990.080
42	Guarda obra alisada cemento 0.50 ancho	Construvip	Py	14,5	50.400	730.800
43	Colocación abertura madera 0.7 x 2.10 tablero	Construvip	Py	2	952.000	1.904.000
44	Colocación aberturas madera 0.6 x 2.1	Construvip	Py	3	840.000	2.520.000
45	Balancín 0.6 x 0.4	Construvip	Py	2	168.000	336.000
46	Mocheta de revoque en aberturas	Construvip	Py	13	16.800	218.400
	Pinturas					
47	Paredes revocadas interior al agua	Construvip	Py	42	10.640	446.880
48	De techo, maderamen y tejuelones al barniz	Construvip	Py	18	10.640	191.520
49	Aberturas madera c/ barniz	Construvip	Py	8.5	17.920	152.320
50	Silicona exterior al agua con color	Construvip	Py	36	10.640	383.040
51	De balancines	Construvip	Py	2	89.600	179.200
	Revestimientos					

Ing. F. Villanti Mendoza
Responsable U.O.C.
Gobernación de San Pedro

52	Azulejo blanco [illegible] h=1.20	Construvip	Py	25	72.800	1.820.000										
53	Limpieza	Construvip	Py	20,75	11.200	232.400										
54	Instalación eléctrica	Construvip	Py	1	2.100.000	2.100.000										
55	Instalación sanitaria	Construvip	Py	1	5.800.000	5.800.000										
56	Plaqueta recordatoria	Construvip	Py	1	952.000	952.000										
						67.482.400										

GOBERNACIÓN DE SAN MARTÍN
DEPARTAMENTO
U.O.C.

Evelio Villasanti
Responsable UOC