DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

No	C. Catalogo	Rubros		Uni	Cant.	P.Unit Ref..	S.Total	Total referencial por item				
									ING. DERLIS MENCIA CONTRUCCIONES	% de variacion	GOTZE INGENIERÍA	% de variacion
1	7213 1601-002	Preparacion de obras (Remociones)						2.318.752	2.063.689	-12,36%	9.455.420	78,17%
		a-	Mesada con mampara existente con terminación tipo melamina con recuperación del material, ubicado en enfermeria para readecuación de sala de Legrado, en acceso tocoquirurgico.	ML	3,30	33.800	111.540					
		b-	Mesada de granito con dos bachas y una grifería, con recuperación del material, ubicado en enfermeria para readecuación de sala de Legrado.	UN	1,00	65.000	65.000					
		c-	Mampostería de elevación 0,15.en aberturas (puertas)	M2	170,00	5.785	983.450					
		d-	Aberturas puertas y ventanas con marcos incluidos a ser recuperados.	UN	27,00	25.350	684.450					
		e-	Artefactos sanitarios con recuperación del material.	UN	7,00	28.600	200.200					
		f-	Cerrar entreda de agua corriente en nueva Sala Legrado y SSHH.	UN	6,00	19.500	117.000					
		g-	Cerrar salida desague cloacal en nueva Sala Legrado y SS.HH	UN	6,00	19.500	117.000					
		h-	De azulejo de baño para vestidor limpio de médico	M2	2,10	7.865	16.517					
		i-	De piso de baño para vestidor limpio de médico	M2	3,00	7.865	23.595					
2	7210 2602-007	Mampara						41.513.455	36.946.975	-12,36%	50.113.148	26,27%
		a-	Provisión y colocación de mampara tipo yeso acartonado con estructura metálica con perfecta terminación para pintura.	M2	186,24	208.000	38.737.920					
		b-	Elevación 015 común (1-2-10) para cerrar vanos	M2	35,00	79.301	2.775.535					
3	7213 1601-006	Aislación						258.213	229.810	-12,36%	257.598	10,79%
		a-	Horizontal (1-3)....015	ML	17	15.189	258.213					
4	7213 1601-008	Revoque						2.075.670	1.847.346	-12,36%	4.222.790	56,25%
		a-	En mamposterias nuevas	M2	70	23.063	1.614.410					
		b-	En mamposterias existentes para reparación	M2	20,00	23.063	461.260					
5	7210 1601-002	Cielorraso						415.134	369.469	-12,36%	2.223.000	83,38%
		a-	Cielorraso de yeso similar al existente en lugares de remoción de mampostería	M2	18,00	23.063	415.134					
6	7210 2602-009	Mesadas						25.940.512	23.087.056	-12,36%	24.219.000	4,67%
		a-	Reparación de mampara y mesada existente en enfermería acceso tocoquirurgico	ML	4,40	455.000	2.002.000					
		b-	Mesada de granito con bacha profunda de acero inoxidable 0,50x0,60x0,50 con grifería pico tipo móvil, colocado sobre mueble de madera, puerta placa formicada, estante intermedio, con terminación tipo hospitalario en área de Trabajo Limpio. 2,60x0,60	ML	2,60	2.271.360	5.905.536					

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Fernández
Asesoría Jurídica
M. S. P. y B.S.

Abog. Laura Fernández
Asesoría Jurídica
Dirección General
Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

		c-	Mesada de granito con bacha profunda de acero inoxidable 0,50x0,60x0,50 con grifería pico tipo móvil, colocado sobre mueble de madera, puerta placa formicada, estante intermedio con terminación tipo hospitalario en área de Trabajo Sucio. 1,90x0,60.	ML	1,90	2.271.360	4.315.584					
		d-	Alacena colgante de formica con terminación tipo hospitalario en área de Trabajo Limpio y Trabajo Sucio. 2,60 ml de largo.en cada área	ML	5,20	585.000	3.042.000					
		e-	Mesada de granito con bacha profunda de acero inoxidable 0,50x0,60x0,50 con grifería pico tipo móvil, colocado sobre mueble de madera puerta placa formicada, estante intermedio, con terminación tipo hospitalario en área de Preparación. 2,10x0,60	ML	2,10	2.271.360	4.769.856					
		f-	Mesada de granito con bacha profunda de acero inoxidable 0,50x0,60x0,50 con grifería pico tipo móvil, colocado sobre mueble de madera puerta placa formicada, estante intermedio, con terminación tipo hospitalario en área de Preparto. 1,80x0,60	ML	1,80	2.271.360	4.088.448					
		g-	Mesada de granito con bacha profunda de acero inoxidable 0,50x0,60x0,50 con grifería pico tipo móvil, colocado sobre mueble de madera puerta placa formicada, estante intermedio, con terminación tipo hospitalario en área de Recuparación	ML	0,80	2.271.360	1.817.088					
7	**7213 1601-009**	**Piso**						**7.496.469**	**6.671.857**	**-12,36%**	**7.473.726**	**10,73%**
		a-	Granito base gris similar al existente, reponer en demolic. de mampostería y en remoción de baño.	M2	57,00	131.517	7.496.469					
8	**7210 1607-005**	**Zócalo**						**7.731.860**	**6.881.355**	**-12,36%**	**3.501.500**	**-96,53%**
		a-	Granítico	ML	118,30	59.615	7.052.455					
		b-	Granítico hospitalario en quirófano	ML	10,85	62.618	679.405					
9	**7210 2508-003**	**Revestimiento**						**1.789.160**	**1.592.352**	**-12,36%**	**1.859.975**	**14,39%**
		a-	**azulejos blanco**				-					
			Reposición de azulejos en SS HH con cambio de aberturas.	M2	10,00	74.239	742.390					
			Colocación de azulejos en Area Trabajo Limpio ..H= 3,00m. X 4,70 ml c/cornisa ceram. decorada como terminación.	M2	14,10	74.239	1.046.770					
10	**7213 1601-010**	**Aberturas de madera**						**15.644.020**	**13.923.178**	**-12,36%**	**20.670.000**	**32,64%**
		a-	P. Placa recuperada 0,7x2,10 con herrajes y cerraduras de primera calidad nuevos.	UN	5,00	381.904	1.909.520					
		b-	P. Placa recuperada 0,9x2,10 con cerradura y herrajes de primera calidad nuevos	UN	7,00	549.900	3.849.300					
		c-	Puertas nuevas vai ven de 1,20/2,10 de doble hoja 0,60 y 0,60 con visor y guarda camilla en preparación (2),prepartos,pasillo tocoquirurgico,quirofano nuevo, legrado.	UN	6,00	1.058.200	6.349.200					
		d-	Puertas recuperadas vai ven de 1,20/2,10 de doble hoja 0,60 y 0,60 con visor y guarda camilla en trasfer (3), recuperación.	UN	4,00	884.000	3.536.000					
11	**7213 1601-010**	**Aberturas metálicas similar al existente**						**2.431.000**	**2.163.590**	**-12,36%**	**5.309.200**	**59,25%**
		a-	Ventana proyectante 1,00x1,00 para entrada material esterilizado, con mesada de granito para apoyo de materiales.	UN	1,00	676.000	676.000					
		b-	Ventana tipo gillotina 1,20x2,20 en transferencia de camillas.	UN	1,00	1.755.000	1.755.000					
12	**7210 2602-004**	**Vidrios**						**446.160**	**397.082**	**-12,36%**	**514.800**	**22,87%**
		a-	Doble en ventana mrtálica tipo guillotina - trasfer	M2	2,64	169.000	446.160					

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Laura B...
Asesora Jurídica
Dirección General
Asesoría Jurídica

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Comité de Evaluación

13	7210 2304-002	Instalación agua corriente						1.502.930	1.337.608	-12,36%	6.120.400	78,15%
		a-	Cañería PVC 3/4" en instalac. nueva mesadas con bacha y reubic. lavatorio en baño recuperación.	ML	22,00	14.690	323.180					
		b-	Cañería PVC 1/2"	ML	65,00	12.090	785.850					
		c-	Llaves de paso 3/4"	UN	3,00	89.700	269.100					
		d-	Llaves de paso 1/2"	UN	3,00	41.600	124.800					
14	7210 2304-007	Desagüe cloacal						1.677.000	1.492.530	-12,36%	1.872.000	20,27%
		a-	Cañería PVC 100 blanco	ML	20	37.050	741.000					
		b-	Cañería PVC 50	ML	40,00	23.400	936.000					
15	7213 1601-011	Artefactos Sanitarios						2.532.400	2.253.836	-12,36%	2.221.700	-1,45%
		a-	Inodoro blancocon tapa de plástico y cisterna baja en recuperación	UN	1,00	386.100	386.100					
		b-	Lavatorio mediano con pedestal incluye grifería en recuperación	UN	1,00	312.000	312.000					
		c-	Inodoro blanco en área Trabajo Sucio	UN	1,00	172.900	172.900					
		d-	Accesorios de losa en sala recuperación y percheros en sala de preparación y prepartos	UN	5,00	28.600	143.000					
		e-	Barras de acero inoxidable en SS.HH. Preparación y Prepartos	UN	2,00	744.900	1.489.800					
		f-	Recolocación de lavatorio en baño de preparación	UN	1,00	28.600	28.600					
16	7213 1601-001	Instalación Eléctrica						21.123.024	18.799.491	-12,36%	72.554.877	74,09%
		a-	Readecuación bocas de luces en Legrado, enfermeria, trabajo sucio, trabajo limpio, insumos, pasillo urg., recuperación, prepartos transferencia de camillas, vestidor enfermería, ruta sucia, nuevo quirófano.	BC	23,00	89.288	2.053.624					
		b-	Bocas de tomas monofásico	BC	10,00	89.288	892.880					
		c-	Bocas de tomas especial en enfermería y nuevo quirofano	BC	7,00	89.288	625.016					
		d-	Bocas de ventilador de techo	BC	2,00	89.288	178.576					
		e-	Línea para aire Split con desagüe en nuevo quirofano. Artefacto split con filtro.	UN	2,00	311.964	623.928					
		f-	Artefactos fluorescentes 2x40w de embutir	UN	23,00	364.000	8.372.000					
		g-	Verificación cargas en Tablero general (previo calculo)	GL	1,00	585.000	585.000					
		h-	Ventilador de techo caja metálica de 7 velocidades	UN	2,00	416.000	832.000					
		i-	Prov. y colocac. de equipo de aire acondicionado tipo split trifiltrado de 30.000 BTU en sala de quirofano	UN	1,00	4.760.000	4.760.000					
		j-	Prov. y colocac. de equipo de aire acondicionado split con filtro de 18.000 BTU en Legrado	UN	1,00	2.200.000	2.200.000					
17	7213 1601-012	Pinturas en área intervenida.						60.719.513	54.040.367	-12,36%	133.036.394	59,38%
		a-	Pared interior con epoxi previo enduido en legrado, recuperación, todos los quirofanos y salas de partos con sus pasillos quirurgicos.	M2	842,37	36.465	30.717.022					
		b-	Pared interior al latex semibrillo con enduido	M2	728,07	29.965	21.816.618					
		c-	Abertura madera sintético	M2	99,54	29250	2.911.545					
		d-	Abertura metálica sintético	M2	7,28	29250	212.940					
		e-	Pintura de cielorraso de yeso	M2	608,34	8320	5.061.389					
18	7213 1601-013	Limpieza						3.084.284	2.745.013	-12,36%	2.767.947	0,83%
		a-	Limpieza periódica y final de obra	M2	608,34	5070	3.084.284					
19	9212 1702-002	Instalación prevención contra incendio						48.906.000	43.526.340	-12,36%	26.421.675	-64,74%
		a-	Cañería Galv 3"	ML	30,00	114.400	3.432.000					
		b-	BIE-Boca incendio equipada con manguera 45 m	UN	1,00	2.574.000	2.574.000					

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Laura Bordón
Asesora Jurídica
Dirección General de
Asesoría Jurídica - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Comité de Evaluación

		c-	H/C-Detector de humo calor con circuito	UN	27,00	643.500	17.374.500					
		d-	LE-Luz de emergencia	UN	8,00	572.000	4.576.000					
		e-	PM-Pulsador manual	UN	2,00	572.000	1.144.000					
		f-	AAV-Alarma audiovisual	UN	2,00	858.000	1.716.000					
		g-	SE-Señalización salida de emergencia	UN	8,00	572.000	4.576.000					
		h-	EI-Extintor halogeno de 4 Kg	UN	4,00	2.145.000	8.580.000					
		i-	Panel central de control	UN	1,00	4.719.000	4.719.000					
		j-	Disyuntor diferencial	UN	1,00	214.500	214.500					
TOTAL								**247.605.555**	**220.368.944**	**-12,36%**	**374.815.150**	**41,21%**

Lic. Liz María González
Dpto. de Contratos y Garantías
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Laura E.
Asesora Jurí
Dirección Gene
Asesoría Jurídica M.S.

Ing. Mario A. Jiménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.