CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CE N° 01/2023 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO" PAC/ID N° 430106

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Oferente: Constructora Metalurgica MIQUEAS		Oferente: E.D.R. CONSTRUCCIONES	
				Precio Unitario (IVA incl.)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incl.)	Precio Total
Lote 1. Reparación y pintura bloque de pabellón de aulas existentes, biblioteca y cantina en el Colegio Nacional Mayor Nicolas Arguello. Boqueron							
1	Pinturas de losa, canales pluviales y paredes al latex interior y exterior de tres Pabellones, Biblioteca y Cantina	2.560	m2		0,00	33.000	84.480.000
2	Reparación de Canaletas y bajadas Dañadas	60	ml		0,00	83.000	4.980.000
3	Pintura de Canaletas	200	ml		0,00	25.300	5.060.000
4	Pintura De maderamen y tejuelones con barniz	640	M2		0,00	24.000	15.360.000
5	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	65	M2		0,00	26.300	1.709.500
6	Pintura De abertura de madera con barniz	85	M2		0,00	26.500	2.252.500
7	Pintura de Explanada frente a pabellones	580	M2		0,00	33.500	19.430.000
8	Construcción de nuevo baño para sala de profesores (incluye instalacion de agua, cloacal, artefactos, revestidos)	1	gl		0,00	18.200.000	18.200.000
9	Provision y Colocación de Vidrio templado en sector sala de profesores	15	m2		0,00	735.000	11.025.000
10	Refacciones Generales en Baños Sexados para alumnos (cambio de artefactos dañados, canillas, inodoros; Reposicion de puertas dañadas, revestidos y trabajos de plomeria)	1	gl		0,00	20.000.000	20.000.000
11	Carpeta de hormigon alisada para Cantina	30	m2		0,00	37.500	1.125.000
12	Piso de baldosa calcarea para Cantina	30	m2		0,00	73.685	2.210.550
13	Provision y Colocación de pileta para Cantina y Sector de Baño sexado	1	gl		0,00	2.300.000	2.300.000
14	Revoques para Cantina y Sectores dañados en Pabellones	120	m2		0,00	35.867	4.304.040
15	Refacciones Generales y Pintura para Pista de Futbol de salón	800	m2		0,00	34.000	27.200.000
15	Reparaciones menores de instalación electrica	1	gl		0,00	10.250.000	10.250.000
	TOTAL LOTE				**0,00**		**229.886.590**
Lote 2. Demolición, construcción de nuevo pabellón de 3 Aulas tipo 5,80x6,80 y Refacciones generales en Aulas existentes y Baño Sexado en la Esc. Bca. N° 5115 Anatalino Fleitas Acuña. Compañía 3 de Febrero							
	Refacciones en Aulas Existentes y Baño Sexado existente						
1	Refacciones de Techos de Tejas en Aulas que presentan filtraciones	1	GL.	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000	6.300.000
2	Arreglos de Muros donde presentan fisuras o grietas menores, refuerzo con varillas y su posterior revoque y pintura.	1	GL.	4.833.333	4.833.333	4.833.333	4.833.333
3	Refacción y reacondicionamiento de Instalación de agua corriente y desague cloacal en Baños sexados	1	GL.	4.266.667	4.266.667	4.266.667	4.266.667
4	Reposición de artefactos sanitarios dañados en Baño Sexado (Lavatorios, Inodoros, mingitorios y canillas)	1	GL.	4.433.333	4.433.333	4.433.333	4.433.333
5	Refacción y reposición de pisos de baldosas calcareas en varias aulas y en Baño sexado (incluye arreglos de carpeta para piso)	68	m2	86.667	5.893.356	86.667	5.893.356
	Trabajos de Demolición Completa de Estructura en peligro de derrumbe Existente (pabellon de 3 aulas)						
6	Demolición y Desmonte con Maquinaria	1	GL.	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
7	Retiro de Escombros por demolición	1	GL.	4.283.333	4.283.333	4.283.333	4.283.333
	Preparación de la obra						
8	Limpieza y preparación del terreno	186	M2	4.379	814.494	4.379	814.494
9	Replanteo	186	M2	6.770	1.259.220	6.770	1.259.220
10	Excavación y carga de cimiento con PBC	32,7	M3	411.917	13.469.686	411.917	13.469.686
	Estructura de H° A° :						
11	Vigas cumbrera, viga en galeria y dado de H° A°	5,87	M3	2.624.000	15.402.880	2.624.000	15.402.880

MUNICIPALIDAD CAAZAPÁ Dirección de Contrataciones

C.P. OSCAR DARIO REYES BRIZUELA
Encargado de U.O.C.

12	Encadenados superior e inferior de H° A°	7,27	M3	2.570.000	18.683.900	2.570.000	18.683.900
13	Zapatas y pilares de HºAº	8,58	M3	2.533.333	21.735.997	2.533.333	21.735.997
	Muros de nivelación :						
14	Muros de nivelación: De 0,45 cm.	7,2	M2	195.000	1.404.000	210.000	1.512.000
15	Muros de nivelación: De 0,30 cm.	19	M2	149.208	2.834.952	149.208	2.834.952
16	Muros de nivelación: De 0,60 cm.	1,3	M2	253.750	329.875	255.000	331.500
17	Relleno y apisonado de interiores	69	M3	99.358	6.855.702	99.358	6.855.702
18	**Aislación asfaltica:** De paredes	15	M2	73.375	1.100.625	73.500	1.102.500
	Muros de elevación:						
19	Muros de elevación: De 0,30 para revocar	13,1	M2	125.333	1.641.862	125.333	1.641.862
20	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	10	M2	89.579	895.790	90.500	905.000
21	Muros de elevación: De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	68,6	M2	142.596	9.782.086	143.000	9.809.800
22	Muros de elevación: De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	13,5	M2	138.221	1.865.984	138.221	1.865.984
23	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	102	M2	96.225	9.814.950	96.225	9.814.950
24	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	36	ML	19.279	694.044	20.200	727.200
25	**Pilares:** De 0,45 x 0,45 visto para corredor	15,4	ML.	164.300	2.530.220	164.300	2.530.220
26	**Techo:** Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HºAº de 2x6 con listón de boca	246,6	M2	368.400	90.847.440	368.400	90.847.440
	Revoques:						
27	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	191,4	M2	36.117	6.912.794	36.500	6.986.100
28	Revoques: De viga cumbrera de H° A°	26	M2	37.685	979.810	37.685	979.810
29	Contrapiso de H° de cascotes	172,5	M2	34.971	6.032.498	35.000	6.037.500
30	Piso de baldosa calcarea	172,5	M2	81.685	14.090.663	82.000	14.145.000
31	Carpeta para piso	172,5	M2	27.667	4.772.558	28.000	4.830.000
32	Zocalo calcareo	100	ML	29.167	2.916.700	29.200	2.920.000
33	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	3	UN.	1.700.000	5.100.000	1.800.000	5.400.000
34	Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines	20,52	M2	326.250	6.694.650	326.250	6.694.650
35	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	15	ML	117.500	1.762.500	117.500	1.762.500
	Pinturas :						
36	Pinturas: De paredes al latex interior y exterior	191,4	M2	28.204	5.398.246	28.204	5.398.246
37	Pinturas: De pilares vistos con antimoho incoloro	27,8	M2	25.746	715.739	25.746	715.739
38	Pinturas: De viga cumbrera a la cal	26	M2	25.667	667.342	25.667	667.342
39	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	20,52	M2	28.313	580.983	28.313	580.983
40	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro	238	M2	25.667	6.108.746	25.667	6.108.746
41	Pinturas: De maderamen y tejuelones con barniz	246,6	M2	26.530	6.542.298	26.530	6.542.298
42	Pinturas: De abertura de madera con barniz	16,5	M2	27.688	456.852	27.688	456.852
43	Vidrios dobles	20,52	M2	164.625	3.378.105	164.625	3.378.105
44	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	75	ML	78.333	5.874.975	78.333	5.874.975
45	Instalación eléctrica (de acuerdo a planos)	1	GL.	15.900.000	15.900.000	17.500.000	17.500.000
46	Artefactos electricos (de acuerdo a planos)	1	GL.	9.933.333	9.933.333	10.200.000	10.200.000
47	Pizarrones	3	UN.	1.055.000	3.165.000	1.100.000	3.300.000
48	Limpieza final	180	M2	7.213	1.298.340	7.213	1.298.340
	TOTAL LOTE				**348.655.861**		**351.332.494**
Lote 3. Reparaciones varias en pabellones existentes y construcción de nuevo pabellón de 3 Aulas tipo 5,80x6,80 en la Esc. Bca. N° 546 Niño Jesús. Compañía Colonia Cosme							
1	Reparaciones de Techos de Tejas en Varias Aulas que presentan filtraciones (Desmonte y Reemplazo de Tejas y tejuelones Dañados)	125	m2	295.000	36.875.000	295.000	36.875.000
2	Arreglos de Muros donde presentan fisuras o grietas menores, refuerzo con varillas y su posterior revoque y pintura.	1	GL.	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
3	Refacción y reacondicionamiento de Instalación de agua corriente y desague cloacal en Baños sexados	1	GL.	4.266.667	4.266.667	4.266.667	4.266.667
4	Reparación de Explanada existente con carpeta de cemento y posterior pintura	85	m2	56.500	4.802.500	56.500	4.802.500
5	Reparacion de Canaletas de chapa dañadas	35	ml	82.500	2.887.500	83.000	2.905.000
	Preparación de la obra						
6	Limpieza y preparación del terreno	186	M2	4.379	814.494	5.200	967.200
7	Replanteo	186	M2	6.770	1.259.220	7.000	1.302.000
8	Excavación y carga de cimiento con PBC.	32,7	M3	411.917	13.469.686	411.917	13.469.686
	Estructura de H° A° :						
9	Vigas cumbrera, viga en galeria y dado de H° A°	5,87	M3	2.661.500	15.623.005	2.661.500	15.623.005

MUNICIPALIDAD CAAZAPÁ Dirección de Contrataciones

C.P. OSCAR DARIO REYES BRIZUELA
Encargado de U.O.C.

10	Encadenados superior e inferior de H° A°	7,27	M3	2.607.500	18.956.525	2.607.500	18.956.525
11	Zapatas y pilares de HºAº	8,58	M3	2.583.333	22.164.997	2.583.333	22.164.997
	Muros de nivelación:						
12	Muros de nivelación: De 0,45 cm.	7,2	M2	195.000	1.404.000	195.000	1.404.000
13	Muros de nivelación: De 0,30 cm.	19	M2	147.458	2.801.702	147.458	2.801.702
14	Muros de nivelación: De 0,60 cm.	1,3	M2	253.750	329.875	253.750	329.875
15	Relleno y apisonado de interiores	69	M3	99.358	6.855.702	99.358	6.855.702
16	**Aislación asfaltica:** De paredes	15	M2	73.750	1.106.250	73.750	1.106.250
	Muros de elevación:						
17	Muros de elevación: De 0,30 para revocar	13,1	M2	125.333	1.641.862	125.333	1.641.862
18	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	10	M2	90.829	908.290	90.829	908.290
19	Muros de elevación: De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	68,6	M2	142.096	9.747.786	142.096	9.747.786
20	Muros de elevación: De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	13,5	M2	138.221	1.865.984	138.221	1.865.984
21	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	102	M2	96.225	9.814.950	96.225	9.814.950
22	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	36	ML	19.279	694.044	19.279	694.044
23	**Pilares:** De 0,45 x 0,45 visto para corredor	15,4	ML.	164.300	2.530.220	164.300	2.530.220
24	**Techo:** Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HºAº de 2x6 con listón de boca	246,6	M2	370.900	91.463.940	370.900	91.463.940
	Revoques:						
25	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	191,4	M2	36.117	6.912.794	36.117	6.912.794
26	Revoques: De viga cumbrera de H° A°	26	M2	37.685	979.810	37.685	979.810
27	Contrapiso de H° de cascotes	172,5	M2	35.471	6.118.748	35.471	6.118.748
28	Piso de baldosa calcarea	172,5	M2	81.685	14.090.663	81.685	14.090.663
29	Carpeta para piso	172,5	M2	28.333	4.887.443	28.333	4.887.443
30	Zocalo calcareo	100	ML	29.667	2.966.700	29.667	2.966.700
31	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	3	UN.	1.750.000	5.250.000	1.800.000	5.400.000
32	Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines	20,52	M2	326.250	6.694.650	326.250	6.694.650
33	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	15	ML	122.500	1.837.500	122.500	1.837.500
	Pinturas:						
34	Pinturas: De paredes al latex interior y exterior	191,4	M2	28.704	5.493.946	28.704	5.493.946
35	Pinturas: De pilares vistos con antimoho incoloro	27,8	M2	26.000	722.800	26.500	736.700
36	Pinturas: De viga cumbrera a la cal	26	M2	26.000	676.000	26.500	689.000
37	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	20,52	M2	28.563	586.113	28.563	586.113
38	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro	238	M2	26.000	6.188.000	27.000	6.426.000
39	Pinturas: De maderamen y tejuelones con barniz	246,6	M2	26.780	6.603.948	26.780	6.603.948
40	Pinturas: De abertura de madera con barniz	16,5	M2	27.938	460.977	27.938	460.977
41	Vidrios dobles	20,52	M2	172.125	3.532.005	172.125	3.532.005
42	**Desague Pluvial:** Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	75	ML	78.333	5.874.975	78.333	5.874.975
43	Instalación eléctrica (de acuerdo a planos)	1	GL.	16.800.000	16.800.000	17.500.000	17.500.000
44	Artefactos electricos (de acuerdo a planos)	1	GL.	11.500.000	11.500.000	12.500.000	12.500.000
45	Pizarrones	3	UN.	1.055.000	3.165.000	1.100.000	3.300.000
46	Limpieza final	180	M2	7.338	1.320.840	7.338	1.320.840
	TOTAL LOTE				**370.047.111**		**372.509.994**
	TOTAL OFERTA				**718.702.972**		**953.729.078**

MUNICIPALIDAD CAAZAPÁ Dirección de Contrataciones

C.P. OSCAR DARIO REYES BRIZUELA
Encargado de U.O.C.