MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	HERMES S.A.C.I.S. RUC: 80080374-4				TINO Servicios y Construcciones RUC: 859999-8			
		Unidad de Medida	Cantidad:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)
1	**Construccion de empedrado**								
1.1	acceso cruce Santa Fe:preparacion, desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	1.300	20.241	26.313.300	Metros cuadrados	1.300	19.600	25.480.000
1.2	acceso cruce santa fe:relleno de tierra para colchon (acarreo de otro lugar)	Metros cúbicos	700	64.516	45.161.200	Metros cúbicos	700	45.500	31.850.000
1.3	acceso cruce santa fe:calzada de empedrado con la piedra existente y completar lo faltante, compactado	Metros cuadrados	1.300	21.252	27.627.600	Metros cuadrados	1.300	22.400	29.120.000
1.4	acceso cruce santa fe: muro de contension de piedra	Metros cúbicos	8,5	416.818	3.542.953	Metros cúbicos	8,5	294.000	2.499.000
1.5	acceso cruce santa fe: canal de desague de piedra (0,70 x 0,70 x 0,80)	Metro lineal	10	529.947	5.299.470	Metro lineal	10	385.000	3.850.000
1.6	acceso cruce santa fe :losa de hormigon armado para cruce de calle (2 ml)	Metros cúbicos	1,2	1.859.930	2.231.916	Metros cúbicos	1,2	1.365.000	1.638.000
1.7	acceso cruce santa fe :reductor de velocidad con señalizacion	Unidad	2	3.447.126	6.894.252	Unidad	2	2.450.000	4.900.000
1.8	acceso cruce santa fe :arreglo de cordon cuneta y muro	Metro lineal	70	81.628	5.713.960	Metro lineal	70	59.500	4.165.000
1.9	acceso cruce santa fe :limpieza final	Unidad	1	1.341.001	1.341.001	Unidad	1	1.050.000	1.050.000
1.10	acceso cruce mbaracayu: preparacion, desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	2.819	20.241	57.059.379	Metros cuadrados	2.819	19.500	54.970.500
1.11	acceso cruce mbaracayu: relleno de tierra para colchon (acarreo de otro lugar)	Metros cúbicos	420	64.516	27.096.720	Metros cúbicos	420	45.500	19.110.000
1.12	acceso cruce mbaracayu: calzada de empedrado con la piedra existente y completar lo faltante, compactado	Metros cuadrados	2.819	21.252	59.909.388	Metros cuadrados	2.819	22.400	63.145.600
1.13	acceso cruce mbaracayu: limpieza final	Unidad	1	475.741	475.741	Unidad	1	350.000	350.000
1.14	acceso cruce san alberto: preparacion, desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	48	20.241	971.568	Metros cuadrados	48	19.600	940.800
1.15	acceso cruce san alberto: calzada de empedrado con la piedra existente y completar lo faltante, compactado	Metros cuadrados	48	21.252	1.020.096	Metros cuadrados	48	22.400	1.075.200
1.16	acceso cruce san alberto: limpieza final	Unidad	1	777.706	777.706	Unidad	1	560.000	560.000
	TOTALES:				**271.436.250**				**244.704.100**

Fernando Berwanger
UOC

U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÙ- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ADJUDICADO: HERMES S.A.C.I.S.
R.U.C: 80080374-4
ID: 331-209

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
1	72131701-002	Reconstruccion de empedrados				
1.1		acceso cruce Santa Fe:preparacion, desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	1.300	20.241	26.313.300
1.2		acceso cruce santa fe:relleno de tierra para colchon (acarreo de otro lugar)	Metros cúbicos	700	64.516	45.161.200
1.3		acceso cruce santa fe:calzada de empedrado con la piedra existente y completar lo faltante, compactado	Metros cuadrados	1.300	21.252	27.627.600
1.4		acceso cruce santa fe: muro de contension de piedra	Metros cúbicos	8,5	416.818	3.542.953
1.5		acceso cruce santa fe: canal de desague de piedra (0,70 x 0,70 x 0,80)	Metro lineal	10	529.947	5.299.470
1.6		acceso cruce santa fe :losa de hormigon armado para cruce de calle (2 ml)	Metros cúbicos	1,2	1.859.930	2.231.916
1.7		acceso cruce santa fe :reductor de velocidad con señalizacion	Unidad	2	3.447.126	6.894.252
1.8		acceso cruce santa fe :arreglo de cordon cuneta y muro	Metro lineal	70	81.628	5.713.960
1.9		acceso cruce santa fe :limpieza final	Unidad	1	1.341.001	1.341.001
1.10		acceso cruce mbaracayu: preparacion, desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	2.819	20.241	57.059.379
1.11		acceso cruce mbaracayu: relleno de tierra para colchon (acarreo de otro lugar)	Metros cúbicos	420	64.516	27.096.720
1.12		acceso cruce mbaracayu: calzada de empedrado con la piedra existente y completar lo faltante, compactado	Metros cuadrados	2.819	21.252	59.909.388
1.13		acceso cruce mbaracayu: limpieza final	Unidad	1	475.741	475.741
1.14		acceso cruce san alberto: preparacion, desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	48	20.241	971.568
1.15		acceso cruce san alberto: calzada de empedrado con la piedra existente y completar lo faltante, compactado	Metros cuadrados	48	21.252	1.020.096
1.16		acceso cruce san alberto: limpieza final	Unidad	1	777.706	777.706
		TOTALES:				271.436.250

Fernando Berwanger
UOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
Mbaracayú-Py.