LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 1

DEPARTAMENTO YPACARAI

CANTIDAD DE PLAZAS 2

Item	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 V.H.L. SA			OFERTA Nro 2 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 3 RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza Arroyo Estrella**					**259.059.881**			**255.391.977**			**206.000.926**			**205.762.622**
1.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-19 %	6.856.000	6.856.000	-20 %	6.748.985	6.748.985	-37,6 %	5.294.059	5.294.059
1.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		14 %	945.000	945.000	-20 %	660.650	660.650	-20,0 %	664.652	664.652
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	M²	1.062	3.409	3.620.358		8 %	3.672	3.896.664	-20 %	2.711	2.879.062	-20,0 %	2.727	2.896.074
1.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	M²	960	26.067	25.024.320		39 %	36.160	34.732.800	-20 %	20.728	19.898.880	-20,0 %	20.854	20.019.840
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M²	875	1.867	1.633.625		19 %	2.227	1.948.625	-20 %	1.485	1.299.375	-20,0 %	1.494	1.307.250
1.6	PISO DE HORMIGON (180 KGF/M2)	M²	875	124.574	109.002.250		-2 %	122.688	107.352.000	-20 %	99.059	86.676.625	-20,0 %	99.659	87.201.625
1.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		34 %	1.080.000	1.080.000	-20 %	642.431	642.431	-20,0 %	646.322	646.322
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,(	UN	1	624.278	624.278		90 %	1.188.000	1.188.000	-20 %	496.415,00	496.415	-20,0 %	499.422	499.422
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA (	UN	4	167.906	671.624		13 %	189.000	756.000	-20 %	133.516,00	534.064	-20,0 %	134.325	537.300
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		-7 %	1.490.400	1.490.400	-20 %	1.274.738,00	1.274.738	-20,0 %	1.282.460	1.282.460
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		65 %	2.516.400	5.032.800	-20 %	1.215.116,00	2.430.232	-20,0 %	1.222.477	2.444.954
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		33 %	3.883.743	3.883.743	-20 %	2.316.154,00	2.316.154	-20,0 %	2.330.185	2.330.185
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M²	45	53.841	2.422.845		12 %	60.480	2.721.600	-20 %	42.813,00	1.926.585	-20,0 %	43.073	1.938.285
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M²	875	15.967	13.971.125		-7 %	14.883	13.022.625	-20 %	12.697,00	11.109.875	-20,0 %	12.774	11.177.250
1.15	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-84 %	4.784	2.894.320	-20 %	24.403	14.763.815	-20,0 %	24.550	14.852.750
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	M²	126	15.312	1.929.312		-1 %	15.120	1.905.120	-20 %	12.176	1.534.176	-20,0 %	12.250	1.543.500
1.17	EMPASTADOS	M²	127	10.886	1.382.522		29 %	14.040	1.783.080	-20 %	8.656	1.099.312	-20,0 %	8.709	1.106.043
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		83 %	2.541.240	2.541.240	-20 %	1.105.687	1.105.687	-20,0 %	1.112.385	1.112.385
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		77 %	1.060.560	1.060.560	-20 %	476.268	476.268	-20,0 %	479.153	479.153
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-74 %	106.000	1.080.000	-20 %	332.915	3.329.150	-20,0 %	334.932	3.349.320
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIENT	GL	1	389.059	389.059		166 %	1.036.800	1.036.800	-20 %	309.373	309.373	-20,0 %	311.247	311.247
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702		86 %	2.570.400	2.570.400	-20 %	1.101.091	1.101.091	-20,0 %	1.107.762	1.107.762
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		2 %	2.926.800	55.609.200	-20 %	2.263.577	43.387.963	-20,0 %	2.297.410	43.650.790
2	**Plaza San Antonio**					**259.059.881**			-			**206.000.926**			**207.248.438**
2.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		No Cotiza	-	-	-20 %	6.748.985	6.748.985	-20,0 %	6.789.869	6.789.869
2.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		No Cotiza	-	-	-20 %	660.650	660.650	-20,0 %	664.652	664.652
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	M2	1.062	3.409	3.620.358		No Cotiza	-	-	-20 %	2.711	2.879.062	-20,0 %	2.727	2.896.074
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECANICA	M2	960	26.067	25.024.320		No Cotiza	-	-	-20 %	20.728	19.898.880	-20,0 %	20.854	20.019.840
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.667	1.633.625		No Cotiza	-	-	-20 %	1.485	1.299.375	-20,0 %	1.494	1.307.250
2.6	PISO DE HORMIGON (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		No Cotiza	-	-	-20 %	99.059	86.676.625	-20,0 %	99.659	87.201.625
2.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		No Cotiza	-	-	-20 %	642.431	642.431	-20,0 %	646.322	646.322
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,(	UN	1	624.278	624.278		No Cotiza	-	-	-20 %	496.415	496.415	-20,0 %	499.422	499.422
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA (	UN	4	167.906	671.624		No Cotiza	-	-	-20 %	133.516	534.064	-20,0 %	134.325	537.300
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		No Cotiza	-	-	-20 %	1.274.738	1.274.738	-20,0 %	1.282.460	1.282.460
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		No Cotiza	-	-	-20 %	1.215.116	2.430.232	-20,0 %	1.222.477	2.444.954
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		No Cotiza	-	-	-20 %	2.316.154	2.316.154	-20,0 %	2.330.185	2.330.185
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		No Cotiza	-	-	-20 %	42.813	1.926.585	-20,0 %	43.073	1.938.285
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		No Cotiza	-	-	-20 %	12.697	11.109.875	-20,0 %	12.774	11.177.250
2.15	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		No Cotiza	-	-	-20 %	24.403	14.763.815	-20,0 %	24.550	14.852.750
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	M2	126	15.312	1.929.312		No Cotiza	-	-	-20 %	12.176	1.534.176	-20,0 %	12.250	1.543.500
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		No Cotiza	-	-	-20 %	8.656	1.099.312	-20,0 %	8.709	1.106.043
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		No Cotiza	-	-	-20 %	1.105.687	1.105.687	-20,0 %	1.112.385	1.112.385
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		No Cotiza	-	-	-20 %	476.268	476.268	-20,0 %	479.153	479.153
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		No Cotiza	-	-	-20 %	332.915	3.329.150	-20,0 %	334.932	3.349.320
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIENT	GL	1	389.059	389.059		No Cotiza	-	-	-20 %	309.373	309.373	-20,0 %	311.247	311.247
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702		No Cotiza	-	-	-20 %	1.101.091	1.101.091	-20,0 %	1.107.762	1.107.762
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		No Cotiza	-	-	-20 %	2.263.577	43.387.963	-20,0 %	2.297.410	43.650.790
					518.119.762			Total	255.391.977		Total	412.001.852		Total	413.001.066
								OFERTA EN PLANILLA	255.391.977		OFERTA EN PLANILLA	412.000.000		OFERTA EN PLANILLA	413.000.000

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEG

LOTE 2

DEPARTAMENTO VILLETA

CANTIDAD DE PLAZAS 3

OFERTA Nro 1

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
						Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza Guasú Cora**				**259.059.881**			**309.090.843**
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	19,3 %	10.126.456	10.126.456
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	19,3 %	991.266	991.266
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M²	1.062	3.409	3.620.358	19,3 %	4.067	4.319.154
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M²	960	26.067	25.024.320	19,3 %	31.101	29.856.960
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M²	875	1.867	1.633.625	19,3 %	2.228	1.949.500
1.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M²	875	124.574	109.002.250	19,3 %	148.632	130.053.000
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	19,3 %	963.930	963.930
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278	19,3 %	744.842	744.842
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	19,3 %	200.333	801.332
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075	19,3 %	1.912.669	1.912.669
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	19,3 %	1.823.210	3.646.420
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	19,3 %	3.475.253	3.475.253
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M²	45	53.841	2.422.845	19,3 %	64.239	2.890.755
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M²	875	15.967	13.971.125	19,3 %	19.051	16.669.625
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	19,3 %	36.615	22.152.075
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M²	126	15.312	1.929.312	19,3 %	18.269	2.301.894
1.17	EMPASTADOS	M²	127	10.886	1.382.522	19,3 %	12.988	1.649.476
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	19,3 %	1.659.018	1.659.018
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	19,3 %	714.612	714.612
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	19,3 %	499.520	4.995.200
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	19,3 %	464.196	464.196
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702	19,3 %	1.652.123	1.652.123
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497	19,3 %	3.426.373	65.101.087
2	**Plaza Campo Verde**				**259.059.881**			**309.090.843**
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	19,3 %	10.126.456	10.126.456
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	19,3 %	991.266	991.266
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358	19,3 %	4.067	4.319.154
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320	19,3 %	31.101	29.856.960
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625	19,3 %	2.228	1.949.500
2.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250	19,3 %	148.632	130.053.000
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	19,3 %	963.930	963.930
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278	19,3 %	744.842	744.842
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	19,3 %	200.333	801.332
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075	19,3 %	1.912.669	1.912.669
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	19,3 %	1.823.210	3.646.420
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	19,3 %	3.475.253	3.475.253

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEG.

LOTE 2

DEPARTAMENTO VILLETA

CANTIDAD DE PLAZAS 3

OFERTA Nro 1

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		RITTER CONSTRUCCIONES SRL			
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		19,3 %	64.239	2.890.755	
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		19,3 %	19.051	16.669.625	
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		19,3 %	36.615	22.152.075	
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		19,3 %	18.269	2.301.894	
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		19,3 %	12.988	1.649.476	
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		19,3 %	1.659.018	1.659.018	
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		19,3 %	714.612	714.612	
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		19,3 %	499.520	4.995.200	
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		19,3 %	464.196	464.196	
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702		19,3 %	1.652.123	1.652.123	
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		19,3 %	3.426.373	65.101.087	
3	**Parque Ecológico**					**259.059.881**				**309.090.843**
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		19,3 %	10.126.456	10.126.456	
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		19,3 %	991.266	991.266	
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1062	3.409	3.620.358		19,3 %	4.067	4.319.154	
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		19,3 %	31.101	29.856.960	
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		19,3 %	2.228	1.949.500	
3.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		19,3 %	148.632	130.053.000	
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		19,3 %	963.930	963.930	
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278		19,3 %	744.842	744.842	
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		19,3 %	200.333	801.332	
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE C	GL	1	1.603.075	1.603.075		19,3 %	1.912.669	1.912.669	
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		19,3 %	1.823.210	3.646.420	
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		19,3 %	3.475.253	3.475.253	
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		19,3 %	64.239	2.890.755	
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		19,3 %	19.051	16.669.625	
3.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		19,3 %	36.615	22.152.075	
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		19,3 %	18.269	2.301.894	
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		19,3 %	12.988	1.649.476	
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		19,3 %	1.659.018	1.659.018	
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		19,3 %	714.612	714.612	
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		19,3 %	499.520	4.995.200	
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		19,3 %	464.196	464.196	
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702		19,3 %	1.652.123	1.652.123	
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		19,3 %	3.426.373	65.101.087	
					777.179.643			Total	927.272.529	927.272.529
								OFERTA EN PLANILLA	927.272.727	

Abog. Jorge Palva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 3

DEPARTAMENTO LAMBARÉ

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 2 V.H.L. SA		
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza La Amistad**					259.059.881			237.299.464			238.839.379
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-8 %	7.774.437	7.774.437	-24 %	6.413.500	6.413.500
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-8 %	761.030	761.030	6 %	883.432	883.432
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.062	3.409	3.620.358		-8 %	3.123	3.316.626	1 %	3.434	3.646.908
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^2	960	26.067	25.024.320		-8 %	23.877	22.921.920	30 %	33.835	32.481.600
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	875	1.867	1.633.625		-8 %	1.710	1.496.250	12 %	2.083	1.822.625
1.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M^2	875	124.574	109.002.250		-8 %	114.110	99.846.250	-8 %	114.736	100.394.000
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-8 %	740.043	740.043	25 %	1.010.000	1.010.000
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278		-8 %	571.841	571.841	78 %	1.111.000	1.111.000
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-8 %	153.803	615.212	5 %	176.750	707.000
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		-8 %	1.468.424	1.468.424	-13 %	1.393.800	1.393.800
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-8 %	1.399.743	2.799.486	54 %	2.353.300	4.706.600
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-8 %	2.668.075	2.668.075	25 %	3.632.019	3.632.019
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	53.841	2.422.845		-8 %	49.319	2.219.355	5 %	56.560	2.545.200
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	875	15.967	13.971.125		-8 %	14.626	12.797.750	-13 %	13.919	12.179.125
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-8 %	28.110	17.006.550	-85 %	4.474	2.706.770
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	15.312	1.929.312		-8 %	14.026	1.767.276	-8 %	14.140	1.781.640
1.17	EMPASTADOS	M^2	127	10.886	1.382.522		-8 %	9.972	1.266.444	21 %	13.130	1.667.510
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-8 %	1.273.687	1.273.687	71 %	2.376.530	2.376.530
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-8 %	548.633	548.633	66 %	991.820	991.820
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-8 %	383.499	3.834.990	-76 %	101.000	1.010.000
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-8 %	356.380	356.380	149 %	969.600	969.600
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702		-8 %	1.268.393	1.268.393	74 %	2.403.800	2.403.800
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		-8 %	2.630.548	49.980.412	-5 %	2.737.100	52.004.900
2	**Plaza 6 de Enero**					259.059.881			237.299.464			238.839.379
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-8 %	7.774.437	7.774.437	-24 %	6.413.500	6.413.500
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-8 %	761.030	761.030	6 %	883.432	883.432
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358		-8 %	3.123	3.316.626	1 %	3.434	3.646.908
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		-8 %	23.877	22.921.920	30 %	33.835	32.481.600
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-8 %	1.710	1.496.250	12 %	2.083	1.822.625
2.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		-8 %	114.110	99.846.250	-8 %	114.736	100.394.000
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-8 %	740.043	740.043	25 %	1.010.000	1.010.000
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278		-8 %	571.841	571.841	78 %	1.111.000	1.111.000
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-8 %	153.803	615.212	5 %	176.750	707.000
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		-8 %	1.468.424	1.468.424	-13 %	1.393.800	1.393.800
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-8 %	1.399.743	2.799.486	54 %	2.353.300	4.706.600
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-8 %	2.668.075	2.668.075	25 %	3.632.019	3.632.019

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 3

DEPARTAMENTO LAMBARÉ

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL				OFERTA Nro 2 V.H.L. SA			
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total		Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		-8 %	49.319	2.219.355		5 %	56.560	2.545.200	
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		-8 %	14.626	12.797.750		-13 %	13.919	12.179.125	
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-8 %	28.110	17.006.550		-85 %	4.474	2.706.770	
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		-8 %	14.026	1.767.276		-8 %	14.140	1.781.640	
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		-8 %	9.972	1.266.444		21 %	13.130	1.667.510	
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-8 %	1.273.687	1.273.687		71 %	2.376.530	2.376.530	
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-8 %	548.633	548.633		66 %	991.820	991.820	
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-8 %	383.499	3.834.990		-76 %	101.000	1.010.000	
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-8 %	356.380	356.380		149 %	969.600	969.600	
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702		-8 %	1.268.393	1.268.393		74 %	2.403.800	2.403.800	
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		-8 %	2.630.548	49.980.412		-5 %	2.737.100	52.004.900	
3	**Plaza 12 de Julio**					259.059.881				237.299.464				238.839.379
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-8 %	7.774.437	7.774.437		-24 %	6.413.500	6.413.500	
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-8 %	761.030	761.030		6 %	883.432	883.432	
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1062	3.409	3.620.358		-8 %	3.123	3.316.626		1 %	3.434	3.646.908	
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	950	26.067	25.024.320		-8 %	23.877	22.921.920		30 %	33.835	32.481.600	
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-8 %	1.710	1.496.250		12 %	2.083	1.822.625	
3.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		-8 %	114.110	99.846.250		-8 %	114.736	100.394.000	
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-8 %	740.043	740.043		25 %	1.010.000	1.010.000	
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278		-8 %	571.841	571.841		78 %	1.111.000	1.111.000	
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-8 %	153.803	615.212		5 %	176.750	707.000	
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE C	GL	1	1.603.075	1.603.075		-8 %	1.468.424	1.468.424		-13 %	1.393.800	1.393.800	
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-8 %	1.399.743	2.799.486		54 %	2.353.300	4.706.600	
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-8 %	2.668.075	2.668.075		25 %	3.632.019	3.632.019	
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		-8 %	49.319	2.219.355		5 %	56.560	2.545.200	
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		-8 %	14.626	12.797.750		-13 %	13.919	12.179.125	
3.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-8 %	28.110	17.006.550		-85 %	4.474	2.706.770	
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		-8 %	14.026	1.767.276		-8 %	14.140	1.781.640	
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		-8 %	9.972	1.266.444		21 %	13.130	1.667.510	
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-8 %	1.273.687	1.273.687		71 %	2.376.530	2.376.530	
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-8 %	548.633	548.633		66 %	991.820	991.820	
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-8 %	383.499	3.834.990		-76 %	101.000	1.010.000	
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-8 %	356.380	356.380		149 %	969.600	969.600	
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702		-8 %	1.268.393	1.268.393		74 %	2.403.800	2.403.800	
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		-8 %	2.630.548	49.980.412		-5 %	2.737.100	52.004.900	
					777.179.643			Total	711.898.392	711.898.392		Total	716.518.137	716.518.137
							OFERTA EN PLANILLA		711.900.000		OFERTA EN PLANILLA		716.518.138	

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 4

DEPARTAMENTO **GUARAMBARÉ**

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	OFERTA Nro 1			OFERTA Nro 2			OFERTA Nro 3		
						ELIO ACOSTA HERRERA			RITTER CONSTRUCCIONES SRL			NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS		
						Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza Nueva Esperanza**				259.059.881			255.000.000			255.266.713			258.300.000
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	-1%	8.400.000	8.400.000	-1%	8.363.062	8.363.062	0%	8.487.000	8.487.000
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	-4%	800.000	800.000	-1%	818.650	818.650	0%	830.500	830.500
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M²	1.062	3.409	3.620.358	-9%	3.100	3.292.200	-1%	3.359	3.567.258	0%	3.400	3.610.800
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M²	960	26.057	25.024.320	0%	26.000	24.960.000	-1%	25.685	24.657.600	0%	26.000	24.960.000
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M²	875	1.857	1.633.625	-4%	1.800	1.575.000	-1%	1.840	1.610.000	-1%	1.850	1.618.750
1.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M²	875	124.574	109.002.250	0%	124.500	108.937.500	-1%	122.750	107.406.250	0%	124.500	108.937.500
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	-1%	800.000	800.000	-1%	796.073	796.073	0%	806.925	806.925
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,0(	UN	1	624.278	624.278	-4%	600.000	600.000	-1%	615.137	615.137	0%	624.000	624.000
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RE	UN	4	167.906	671.624	-2%	165.000	660.000	-1%	165.447	661.788	0%	167.500	670.000
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE CA	GL	1	1.603.075	1.603.075	-6%	1.500.000	1.500.000	-1%	1.579.602	1.579.602	-17%	1.334.525	1.334.525
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	-2%	1.500.000	3.000.000	-1%	1.505.721	3.011.442	0%	1.525.000	3.050.000
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	-14%	2.500.000	2.500.000	-1%	2.870.082	2.870.082	0%	2.910.000	2.910.000
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M²	45	53.841	2.422.845	-2%	53.000	2.385.000	-1%	53.053	2.387.385	-1%	53.500	2.407.500
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M²	875	15.967	13.971.125	-3%	15.500	13.562.500	-1%	15.733	13.766.375	0%	15.900	13.912.500
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	-2%	30.000	18.150.000	-1%	30.239	18.294.595	-1%	30.500	18.452.500
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M²	126	15.312	1.929.312	-2%	15.000	1.890.000	-1%	15.088	1.901.088	-2%	15.000	1.890.000
1.17	EMPASTADOS	M²	127	10.886	1.382.522	-8%	10.000	1.270.000	-1%	10.727	1.362.329	-4%	10.500	1.333.500
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	-7%	1.287.800	1.287.800	-1%	1.370.121	1.370.121	0%	1.390.000	1.390.000
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	-8%	550.000	550.000	-1%	590.171	590.171	-1%	595.000	595.000
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	-4%	400.000	4.000.000	-1%	412.535	4.125.350	0%	418.000	4.180.000
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIENTO	GL	1	389.059	389.059	-2%	380.000	380.000	-1%	383.362	383.362	-1%	385.000	385.000
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCLU	GL	1	1.384.702	1.384.702	-6%	1.300.000	1.300.000	-1%	1.364.427	1.364.427	0%	1.384.000	1.384.000
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho CIC	UN	19	2.871.763	54.563.497	-2%	2.800.000	53.200.000	-1%	2.829.714	53.764.566	0%	2.870.000	54.530.000
2	**Plaza Fracción Festival**				259.059.881			255.000.000			255.266.713			258.300.000
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	-1%	8.400.000	8.400.000	-1%	8.363.062	8.363.062	0%	8.487.000	8.487.000
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	-4%	800.000	800.000	-1%	818.650	818.650	0%	830.500	830.500
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358	-9%	3.100	3.292.200	-1%	3.359	3.567.258	0%	3.400	3.610.800
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.057	25.024.320	0%	26.000	24.960.000	-1%	25.685	24.657.600	0%	26.000	24.960.000
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.857	1.633.625	-4%	1.800	1.575.000	-1%	1.840	1.610.000	-1%	1.850	1.618.750
2.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250	0%	124.500	108.937.500	-1%	122.750	107.406.250	0%	124.500	108.937.500
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	-1%	800.000	800.000	-1%	796.073	796.073	0%	806.925	806.925
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,0(	UN	1	624.278	624.278	-4%	600.000	600.000	-1%	615.137	615.137	0%	624.000	624.000
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RE	UN	4	167.906	671.624	-2%	165.000	660.000	-1%	165.447	661.788	0%	167.500	670.000
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE CA	GL	1	1.603.075	1.603.075	-6%	1.500.000	1.500.000	-1%	1.579.602	1.579.602	-17%	1.334.525	1.334.525
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	-2%	1.500.000	3.000.000	-1%	1.505.721	3.011.442	0%	1.525.000	3.050.000

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 4

DEPARTAMENTO **GUARAMBARÉ**

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 ELIO ACOSTA HERRERA				OFERTA Nro 2 RITTER CONSTRUCCIONES SRL				OFERTA Nro 3 NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS			
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total		Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total		Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-14 %	2.500.000	2.500.000		-1 %	2.870.082	2.870.082		0 %	2.910.000	2.910.000	
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		-2 %	53.000	2.385.000		-1 %	53.053	2.387.385		-1 %	53.500	2.407.500	
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		-3 %	15.500	13.562.500		-1 %	15.733	13.766.375		0 %	15.900	13.912.500	
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-2 %	30.000	18.150.000		-1 %	30.239	18.294.595		-1 %	30.500	18.452.500	
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		-2 %	15.000	1.890.000		-1 %	15.088	1.901.088		-2 %	15.000	1.890.000	
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		-8 %	10.000	1.270.000		-1 %	10.727	1.362.329		-4 %	10.500	1.333.500	
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-7 %	1.287.800	1.287.800		-1 %	1.370.121	1.370.121		0 %	1.390.000	1.390.000	
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-8 %	550.000	550.000		-1 %	590.171	590.171		-1 %	595.000	595.000	
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-4 %	400.000	4.000.000		-1 %	412.535	4.125.350		0 %	418.000	4.180.000	
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIENTO	GL	1	389.059	389.059		-2 %	380.000	380.000		-1 %	383.362	383.362		-1 %	385.000	385.000	
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCLU	GL	1	1.384.702	1.384.702		-6 %	1.300.000	1.300.000		-1 %	1.364.427	1.364.427		0 %	1.384.000	1.384.000	
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho CIC	UN	19	2.871.763	54.563.497		-2 %	2.800.000	53.200.000		-1 %	2.829.714	53.764.566		0 %	2.870.000	54.530.000	
3	**Plaza Monumento a los Heroes Colón**				**259.059.881**				**255.000.000**				**255.266.713**				**258.300.000**	
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-1 %	8.400.000	8.400.000		-1 %	8.363.062	8.363.062		0 %	8.487.000	8.487.000	
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-4 %	800.000	800.000		-1 %	818.650	818.650		0 %	830.500	830.500	
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1062	3.409	3.620.358		-9 %	3.100	3.292.200		-1 %	3.359	3.567.258		0 %	3.400	3.610.800	
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		0 %	26.000	24.960.000		-1 %	25.685	24.657.600		0 %	26.000	24.960.000	
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-4 %	1.800	1.575.000		-1 %	1.840	1.610.000		-1 %	1.850	1.618.750	
3.6	PISO DE HORMIGÓN (160 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		0 %	124.500	108.937.500		-1 %	122.750	107.406.250		0 %	124.500	108.937.500	
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-1 %	800.000	800.000		-1 %	796.073	796.073		0 %	806.925	806.925	
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,0(	UN	1	624.278	624.278		-4 %	600.000	600.000		-1 %	615.137	615.137		0 %	624.000	624.000	
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RE	UN	4	167.906	671.624		-2 %	165.000	660.000		-1 %	165.447	661.788		0 %	167.500	670.000	
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE CA	GL	1	1.603.075	1.603.075		-6 %	1.500.000	1.500.000		-1 %	1.579.602	1.579.602		-17 %	1.334.525	1.334.525	
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-2 %	1.500.000	3.000.000		-1 %	1.505.721	3.011.442		0 %	1.525.000	3.050.000	
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-14 %	2.500.000	2.500.000		-1 %	2.870.082	2.870.082		0 %	2.910.000	2.910.000	
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		-2 %	53.000	2.385.000		-1 %	53.053	2.387.385		-1 %	53.500	2.407.500	
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		-3 %	15.500	13.562.500		-1 %	15.733	13.766.375		0 %	15.900	13.912.500	
3.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-2 %	30.000	18.150.000		-1 %	30.239	18.294.595		-1 %	30.500	18.452.500	
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		-2 %	15.000	1.890.000		-1 %	15.088	1.901.088		-2 %	15.000	1.890.000	
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		-8 %	10.000	1.270.000		-1 %	10.727	1.362.329		-4 %	10.500	1.333.500	
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-7 %	1.287.800	1.287.800		-1 %	1.370.121	1.370.121		0 %	1.390.000	1.390.000	
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-8 %	550.000	550.000		-1 %	590.171	590.171		-1 %	595.000	595.000	
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-4 %	400.000	4.000.000		-1 %	412.535	4.125.350		0 %	418.000	4.180.000	
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIENTO	GL	1	389.059	389.059		-2 %	380.000	380.000		-1 %	383.362	383.362		-1 %	385.000	385.000	
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCLU	GL	1	1.384.702	1.384.702		-6 %	1.300.000	1.300.000		-1 %	1.364.427	1.364.427		0 %	1.384.000	1.384.000	
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho CIC	UN	19	2.871.763	54.563.497		-2 %	2.800.000	53.200.000		-1 %	2.829.714	53.764.566		0 %	2.870.000	54.530.000	
					777.179.643			**Total**	**765.000.000**	**765.000.000**		**Total**	**765.800.139**	765.800.139		**Total**	**774.900.000**	774.900.000
							OFERTA EN PLANILLA		**765.000.000**		**OFERTA EN PLANILLA**		**765.800.000**		**OFERTA EN PLANILLA**		**774.900.000**	

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 5

DEPARTAMENTO ITÁ

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	OFERTA Nro 1 GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ			OFERTA Nro 2 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 3 #N/A		
						Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	CPlaza Ex Combatientes del Chaco				259.059.881			-			238.934.039			-
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	No Cotiza		-	-8 %	7.827.949	7.827.949	No Cotiza		-
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	No Cotiza		-	-8 %	766.268	766.268	No Cotiza		-
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.062	3.409	3.620.358	No Cotiza		-	-8 %	3.144	3.338.928	No Cotiza		-
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^2	960	26.067	25.024.320	No Cotiza		-	-8 %	24.042	23.080.320	No Cotiza		-
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	875	1.867	1.633.625	No Cotiza		-	-8 %	1.722	1.506.750	No Cotiza		-
1.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M^2	875	124.574	109.002.250	No Cotiza		-	-8 %	114.896	100.534.000	No Cotiza		-
1.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	No Cotiza		-	-8 %	745.136	745.136	No Cotiza		-
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278	No Cotiza		-	-8 %	575.777	575.777	No Cotiza		-
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	No Cotiza		-	-8 %	154.861	619.444	No Cotiza		-
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075	No Cotiza		-	-8 %	1.478.531	1.478.531	No Cotiza		-
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	No Cotiza		-	-8 %	1.409.377	2.818.754	No Cotiza		-
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	No Cotiza		-	-8 %	2.686.439	2.686.439	No Cotiza		-
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	53.841	2.422.845	No Cotiza		-	-8 %	49.658	2.234.610	No Cotiza		-
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	875	15.967	13.971.125	No Cotiza		-	-8 %	14.727	12.886.125	No Cotiza		-
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	No Cotiza		-	-8 %	28.304	17.123.920	No Cotiza		-
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	15.312	1.929.312	No Cotiza		-	-8 %	14.122	1.779.372	No Cotiza		-
1.17	EMPASTADOS	M^2	127	10.886	1.382.522	No Cotiza		-	-8 %	10.040	1.275.080	No Cotiza		-
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	No Cotiza		-	-8 %	1.282.454	1.282.454	No Cotiza		-
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	No Cotiza		-	-8 %	552.409	552.409	No Cotiza		-
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	No Cotiza		-	-8 %	386.139	3.861.390	No Cotiza		-
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	No Cotiza		-	-8 %	358.833	358.833	No Cotiza		-
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702	No Cotiza		-	-8 %	1.277.124	1.277.124	No Cotiza		-
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497	No Cotiza		-	-8 %	2.648.654	50.324.426	No Cotiza		-
2	Plaza San Cayetano				259.059.881			-			238.934.039			
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	No Cotiza		-	-8 %	7.827.949	7.827.949	No Cotiza		-
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	No Cotiza		-	-8 %	766.268	766.268	No Cotiza		-
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358	No Cotiza		-	-8 %	3.144	3.338.928	No Cotiza		-
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320	No Cotiza		-	-8 %	24.042	23.080.320	No Cotiza		-
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625	No Cotiza		-	-8 %	1.722	1.506.750	No Cotiza		-
2.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250	No Cotiza		-	-8 %	114.896	100.534.000	No Cotiza		-
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	No Cotiza		-	-8 %	745.136	745.136	No Cotiza		-
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278	No Cotiza		-	-8 %	575.777	575.777	No Cotiza		-
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	No Cotiza		-	-8 %	154.861	619.444	No Cotiza		-
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075	No Cotiza		-	-8 %	1.478.531	1.478.531	No Cotiza		-
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	No Cotiza		-	-8 %	1.409.377	2.818.754	No Cotiza		-
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	No Cotiza		-	-8 %	2.686.439	2.686.439	No Cotiza		-
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845	No Cotiza		-	-8 %	49.658	2.234.610	No Cotiza		-
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125	No Cotiza		-	-8 %	14.727	12.886.125	No Cotiza		-
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	No Cotiza		-	-8 %	28.304	17.123.920	No Cotiza		-
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312	No Cotiza		-	-8 %	14.122	1.779.372	No Cotiza		-
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522	No Cotiza		-	-8 %	10.040	1.275.080	No Cotiza		-
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	No Cotiza		-	-8 %	1.282.454	1.282.454	No Cotiza		-
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	No Cotiza		-	-8 %	552.409	552.409	No Cotiza		-
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	No Cotiza		-	-8 %	386.139	3.861.390	No Cotiza		-
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	No Cotiza		-	-8 %	358.833	358.833	No Cotiza		-
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702	No Cotiza		-	-8 %	1.277.124	1.277.124	No Cotiza		-
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497	No Cotiza		-	-8 %	2.648.654	50.324.426	No Cotiza		-

Arq. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 5

DEPARTAMENTO ITÁ

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Item	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	OFERTA Nro 1 GLORIA PATRICIA CANTERO BENTEZ			OFERTA Nro 2 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 3 #¡N/A		
						Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
3	**Plaza Las Perlas**				259.059.861			-			238.934.039			-
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	No Cotiza		-	-8 %	7.827.949	7.827.949	No Cotiza		-
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	No Cotiza		-	-8 %	766.268	766.268	No Cotiza		-
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1062	3.409	3.620.358	No Cotiza		-	-8 %	3.144	3.338.928	No Cotiza		-
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320	No Cotiza		-	-8 %	24.042	23.080.320	No Cotiza		-
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625	No Cotiza		-	-8 %	1.722	1.506.750	No Cotiza		-
3.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250	No Cotiza		-	-8 %	114.896	100.534.000	No Cotiza		-
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	No Cotiza		-	-8 %	745.136	745.136	No Cotiza		-
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278	No Cotiza		-	-8 %	575.777	575.777	No Cotiza		-
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	No Cotiza		-	-8 %	154.861	619.444	No Cotiza		-
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075	No Cotiza		-	-8 %	1.478.531	1.478.531	No Cotiza		-
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	No Cotiza		-	-8 %	1.409.377	2.818.754	No Cotiza		-
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	No Cotiza		-	-8 %	2.686.439	2.686.439	No Cotiza		-
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845	No Cotiza		-	-8 %	49.658	2.234.610	No Cotiza		-
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125	No Cotiza		-	-8 %	14.727	12.886.125	No Cotiza		-
3.15	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	No Cotiza		-	-8 %	28.304	17.123.920	No Cotiza		-
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312	No Cotiza		-	-8 %	14.122	1.779.372	No Cotiza		-
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.866	1.382.522	No Cotiza		-	-8 %	10.040	1.275.080	No Cotiza		-
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	No Cotiza		-	-8 %	1.282.454	1.282.454	No Cotiza		-
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	No Cotiza		-	-8 %	552.409	552.409	No Cotiza		-
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	No Cotiza		-	-8 %	386.139	3.861.390	No Cotiza		-
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	No Cotiza		-	-8 %	358.833	358.833	No Cotiza		-
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC.	GL	1	1.384.702	1.384.702	No Cotiza		-	-8 %	1.277.124	1.277.124	No Cotiza		-
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497	No Cotiza		-	-8 %	2.648.654	50.324.426	No Cotiza		-
					777.179.643		Total	-		Total	716.802.117		Total	-
						OFERTA EN PLANILLA	715.800.000		OFERTA EN PLANILLA	716.800.000		OFERTA EN PLANILLA	-	

SOBRE DE LA OFERTA FISICA Y DOCUMENTOS FORMALES NO ABIERTA POR ENTREGA TARDIA

Consistencia OK

Arq. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 6

DEPARTAMENTO: J. AUGUSTO SALDIVAR

CANTIDAD DE PLAZAS: 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	OFERTA Nro 1 ELIC ACOSTA HERRERA			OFERTA Nro 2 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 3 #N/A		
						Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza Barrio Nuevo**				259.059.881			251.680.000			252.933.151			-
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	-18 %	7.000.000	7.000.000	-2 %	8.286.618	8.286.618	No Cotiza		-
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	-4 %	800.000	800.000	-2 %	811.167	811.167	No Cotiza		-
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M²	1.062	3.409	3.620.358	-9 %	3.100	3.292.200	-2 %	3.328	3.534.336	No Cotiza		-
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M²	960	26.067	25.024.320	-8 %	24.000	23.040.000	-2 %	25.451	24.432.960	No Cotiza		-
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M²	875	1.867	1.633.625	-4 %	1.800	1.575.000	-2 %	1.823	1.595.125	No Cotiza		-
1.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M²	875	124.574	109.002.250	0 %	124.500	108.937.500	-2 %	121.628	106.424.500	No Cotiza		-
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	-1 %	800.000	800.000	-2 %	788.797	788.797	No Cotiza		-
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2	UN	1	624.278	624.278	-4 %	600.000	600.000	-2 %	609.514	609.514	No Cotiza		-
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	-2 %	165.000	660.000	-2 %	163.935	655.740	No Cotiza		-
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE	GL	1	1.603.075	1.603.075	-6 %	1.500.000	1.500.000	-2 %	1.565.164	1.565.164	No Cotiza		-
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	-2 %	1.500.000	3.000.000	-2 %	1.491.958	2.983.916	No Cotiza		-
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	-14 %	2.500.000	2.500.000	-2 %	2.843.847	2.843.847	No Cotiza		-
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M²	45	53.841	2.422.845	-2 %	53.000	2.385.000	-2 %	52.568	2.365.560	No Cotiza		-
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M²	875	15.967	13.971.125	-3 %	15.500	13.562.500	-2 %	15.589	13.640.375	No Cotiza		-
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	-2 %	30.000	18.150.000	-2 %	29.962	18.127.010	No Cotiza		-
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M²	126	15.312	1.929.312	-2 %	15.000	1.890.000	-2 %	14.950	1.883.700	No Cotiza		-
1.17	EMPASTADOS	M²	127	10.886	1.382.522	-8 %	10.000	1.270.000	-2 %	10.629	1.349.883	No Cotiza		-
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	-7 %	1.287.800	1.287.800	-2 %	1.357.597	1.357.597	No Cotiza		-
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	-8 %	550.000	550.000	-2 %	584.777	584.777	No Cotiza		-
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	-4 %	400.000	4.000.000	-2 %	408.764	4.087.640	No Cotiza		-
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	-2 %	380.000	380.000	-2 %	379.858	379.858	No Cotiza		-
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702	-6 %	1.300.000	1.300.000	-2 %	1.351.955	1.351.955	No Cotiza		-
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho	UN	19	2.871.753	54.563.497	-2 %	2.800.000	53.200.000	-2 %	2.803.848	53.273.112	No Cotiza		-
2	**Plaza El Portal**				259.059.881			253.140.000			252.933.151			-
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	-12 %	7.500.000	7.500.000	-2 %	8.286.618	8.286.618	No Cotiza		-
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	-4 %	800.000	800.000	-2 %	811.167	811.167	No Cotiza		-
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358	-9 %	3.100	3.292.200	-2 %	3.328	3.534.336	No Cotiza		-
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320	-4 %	25.000	24.000.000	-2 %	25.451	24.432.960	No Cotiza		-
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625	-4 %	1.800	1.575.000	-2 %	1.823	1.595.125	No Cotiza		-
2.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250	0 %	124.500	108.937.500	-2 %	121.628	106.424.500	No Cotiza		-
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	-1 %	800.000	800.000	-2 %	788.797	788.797	No Cotiza		-
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2	UN	1	624.278	624.278	-4 %	600.000	600.000	-2 %	609.514	609.514	No Cotiza		-
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	-2 %	165.000	660.000	-2 %	163.935	655.740	No Cotiza		-
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE	GL	1	1.603.075	1.603.075	-6 %	1.500.000	1.500.000	-2 %	1.565.164	1.565.164	No Cotiza		-
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	-2 %	1.500.000	3.000.000	-2 %	1.491.958	2.983.916	No Cotiza		-
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	-14 %	2.500.000	2.500.000	-2 %	2.843.847	2.843.847	No Cotiza		-
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845	-2 %	53.000	2.385.000	-2 %	52.568	2.365.560	No Cotiza		-
	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125	-3 %	15.500	13.562.500	-2 %	15.589	13.640.375	No Cotiza		-
	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	-2 %	30.000	18.150.000	-2 %	29.962	18.127.010	No Cotiza		-
	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312	-2 %	15.000	1.890.000	-2 %	14.950	1.883.700	No Cotiza		-

Arq. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 6

DEPARTAMENTO: J. AUGUSTO SALDIVAR

CANTIDAD DE PLAZAS: 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 ELIC ACOSTA HERRERA			OFERTA Nro 2 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 3 #N/A		
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		-8 %	10.000	1.270.000	-2 %	10.629	1.349.883	No Cotiza		-
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-7 %	1.287.800	1.287.800	-2 %	1.357.597	1.357.597	No Cotiza		-
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-8 %	550.000	550.000	-2 %	584.777	584.777	No Cotiza		-
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-4 %	400.000	4.000.000	-2 %	408.764	4.087.640	No Cotiza		-
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-2 %	380.000	380.000	-2 %	379.858	379.858	No Cotiza		-
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702		-6 %	1.300.000	1.300.000	-2 %	1.351.955	1.351.955	No Cotiza		-
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho	UN	19	2.871.763	54.563.497		-2 %	2.800.000	53.200.000	-2 %	2.803.848	53.273.112	No Cotiza		-
3	**Plaza Los Rosales**					259.059.881			253.180.000			252.933.151			-
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-12 %	7.500.000	7.500.000	-2 %	8.286.618	8.286.618	No Cotiza		-
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-4 %	800.000	800.000	-2 %	811.167	811.167	No Cotiza		-
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1062	3.409	3.620.358		-9 %	3.100	3.292.200	-2 %	3.328	3.534.336	No Cotiza		-
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		-4 %	25.000	24.000.000	-2 %	25.451	24.432.960	No Cotiza		-
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-4 %	1.800	1.575.000	-2 %	1.823	1.595.125	No Cotiza		-
3.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		0 %	124.500	108.937.500	-2 %	121.628	106.424.500	No Cotiza		-
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-1 %	800.000	800.000	-2 %	788.797	788.797	No Cotiza		-
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,60X2	UN	1	624.278	624.278		-4 %	600.000	600.000	-2 %	609.514	609.514	No Cotiza		-
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-2 %	165.000	660.000	-2 %	163.935	655.740	No Cotiza		-
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE	GL	1	1.603.075	1.603.075		-6 %	1.500.000	1.500.000	-2 %	1.565.164	1.565.164	No Cotiza		-
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-2 %	1.500.000	3.000.000	-2 %	1.491.958	2.983.916	No Cotiza		-
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-13 %	2.540.000	2.540.000	-2 %	2.843.847	2.843.847	No Cotiza		-
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		-2 %	53.000	2.385.000	-2 %	52.568	2.365.560	No Cotiza		-
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		-3 %	15.500	13.562.500	-2 %	15.589	13.640.375	No Cotiza		-
3.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-2 %	30.000	18.150.000	-2 %	29.962	18.127.010	No Cotiza		-
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		-2 %	15.000	1.890.000	-2 %	14.950	1.883.700	No Cotiza		-
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		-8 %	10.000	1.270.000	-2 %	10.629	1.349.883	No Cotiza		-
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-7 %	1.287.800	1.287.800	-2 %	1.357.597	1.357.597	No Cotiza		-
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-8 %	550.000	550.000	-2 %	584.777	584.777	No Cotiza		-
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-4 %	400.000	4.000.000	-2 %	408.764	4.087.640	No Cotiza		-
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-2 %	380.000	380.000	-2 %	379.858	379.858	No Cotiza		-
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702		-6 %	1.300.000	1.300.000	-2 %	1.351.955	1.351.955	No Cotiza		-
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho	UN	19	2.871.763	54.563.497		-2 %	2.800.000	53.200.000	-2 %	2.803.848	53.273.112	No Cotiza		-
					777.179.643			Total	758.000.000	758.000.000	Total	758.799.453	758.799.453	Total	-	-
							OFERTA EN PLANILLA		758.000.000	OFERTA EN PLANILLA		758.800.000	OFERTA EN PLANILLA		-

Consistencia OK

Abog. Jorge Paiva Rochel
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 7

DEPARTAMENTO: NUEVA ITALIA

CANTIDAD DE PLAZAS: 3

Item	Descripcion del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 2 NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS			OFERTA Nro 3 ELIO ACOSTA HERRERA		
						Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza del Polideportivo Municipal**				**259.059.881**			**244.332.660**			**244.910.795**			**245.000.000**
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	-6 %	8.004.864	8.004.864	-19 %	6.850.000	6.850.000	-19 %	6.850.000	6.850.000
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	-6 %	783.586	783.586	-16 %	700.000	700.000	-4 %	800.000	800.000
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.062	3.409	3.620.358	-6 %	3.215	3.414.330	-12 %	3.000	3.186.000	-9 %	3.100	3.292.200
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^2	960	26.067	25.024.320	-6 %	24.585	23.601.600	-18 %	21.250	20.400.000	-14 %	22.500	21.600.000
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	875	1.867	1.633.625	-6 %	1.761	1.540.875	-14 %	1.600	1.400.000	-4 %	1.800	1.575.000
1.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M^2	875	124.574	109.002.250	-6 %	117.492	102.805.500	-3 %	120.500	105.437.500	0 %	124.500	108.937.500
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	-6 %	761.977	761.977	-1 %	800.000	800.000	-1 %	800.000	800.000
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2	UN	1	624.278	624.278	-6 %	588.790	588.790	-19 %	502.600	502.600	-4 %	600.000	600.000
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	-6 %	158.361	633.444	-19 %	135.200	540.800	-2 %	165.000	660.000
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075	-6 %	1.511.946	1.511.946	-19 %	1.300.000	1.300.000	-6 %	1.500.000	1.500.000
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	-6 %	1.441.230	2.882.460	-19 %	1.235.000	2.470.000	-2 %	1.500.000	3.000.000
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	-6 %	2.747.154	2.747.154	-19 %	2.350.000	2.350.000	-9 %	2.660.000	2.660.000
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	53.841	2.422.845	-6 %	50.780	2.285.100	-19 %	43.400	1.953.000	-2 %	53.000	2.385.000
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	875	15.967	13.971.125	-6 %	15.059	13.176.625	-6 %	15.000	13.125.000	-3 %	15.500	13.562.500
1.15	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	-6 %	28.944	17.511.120	-2 %	30.000	18.150.000	-2 %	30.000	18.150.000
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	15.312	1.929.312	-6 %	14.442	1.819.692	-2 %	15.000	1.890.000	-2 %	15.000	1.890.000
1.17	EMPASTADOS	M^2	127	10.886	1.382.522	-6 %	10.267	1.303.909	0 %	10.885	1.382.395	-8 %	10.000	1.270.000
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	-6 %	1.311.438	1.311.438	0 %	1.390.000	1.390.000	-7 %	1.287.800	1.287.800
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	-6 %	564.894	564.894	-1 %	595.000	595.000	-8 %	550.000	550.000
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	-6 %	394.866	3.948.660	0 %	418.500	4.185.000	-16 %	350.000	3.500.000
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	-6 %	366.943	366.943	0 %	389.000	389.000	-2 %	380.000	380.000
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702	-6 %	1.305.987	1.305.987	0 %	1.384.500	1.384.500	-6 %	1.300.000	1.300.000
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497	-6 %	2.708.514	51.461.766	0 %	2.870.000	54.530.000	-11 %	2.550.000	48.450.000
2	**Plaza Hipódromo**				**259.059.881**			**244.332.660**			**244.910.795**			**245.000.000**
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	-6 %	8.004.864	8.004.864	-19 %	6.850.000	6.850.000	-19 %	6.850.000	6.850.000
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	-6 %	783.586	783.586	-16 %	700.000	700.000	-4 %	800.000	800.000
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358	-6 %	3.215	3.414.330	-12 %	3.000	3.186.000	-9 %	3.100	3.292.200
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320	-6 %	24.585	23.601.600	-18 %	21.250	20.400.000	-14 %	22.500	21.600.000
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625	-6 %	1.761	1.540.875	-14 %	1.600	1.400.000	-4 %	1.800	1.575.000
2.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250	-6 %	117.492	102.805.500	-3 %	120.500	105.437.500	0 %	124.500	108.937.500
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	-6 %	761.977	761.977	-1 %	800.000	800.000	-1 %	800.000	800.000
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2	UN	1	624.278	624.278	-6 %	588.790	588.790	-19 %	502.600	502.600	-4 %	600.000	600.000
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	-6 %	158.361	633.444	-19 %	135.200	540.800	-2 %	165.000	660.000
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075	-6 %	1.511.946	1.511.946	-19 %	1.300.000	1.300.000	-6 %	1.500.000	1.500.000
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	-6 %	1.441.230	2.882.460	-19 %	1.235.000	2.470.000	-2 %	1.500.000	3.000.000
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	-6 %	2.747.154	2.747.154	-19 %	2.350.000	2.350.000	-9 %	2.660.000	2.660.000
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845	-6 %	50.780	2.285.100	-19 %	43.400	1.953.000	-2 %	53.000	2.385.000
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125	-6 %	15.059	13.176.625	-6 %	15.000	13.125.000	-3 %	15.500	13.562.500
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	-6 %	28.944	17.511.120	-2 %	30.000	18.150.000	-2 %	30.000	18.150.000
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312	-6 %	14.442	1.819.692	-2 %	15.000	1.890.000	-2 %	15.000	1.890.000
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522	-6 %	10.267	1.303.909	0 %	10.885	1.382.395	-8 %	10.000	1.270.000
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	-6 %	1.311.438	1.311.438	0 %	1.390.000	1.390.000	-7 %	1.287.800	1.287.800
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	-6 %	564.894	564.894	-1 %	595.000	595.000	-8 %	550.000	550.000
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	-6 %	394.866	3.948.660	0 %	410.500	4.105.000	-16 %	360.000	3.600.000
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	-6 %	366.943	366.943	0 %	389.000	389.000	-2 %	380.000	380.000
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702	6 %	1.305.987	1.305.987	0 %	1.384.500	1.384.500	-6 %	1.300.000	1.300.000
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497	-6 %	2.708.514	51.461.766	0 %	2.870.000	54.530.000	-11 %	2.550.000	48.450.000

Arq. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 7

DEPARTAMENTO NUEVA ITALIA

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL				OFERTA Nro 2 NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS				OFERTA Nro 3 ELIO ACOSTA HERRERA			
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total		Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total		Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
3	**Plaza San Isidro Labrador**					**259.059.881**				**244.332.660**				**245.128.410**				**245.000.000**
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-6 %	8.004.864	8.004.864		-18 %	6.950.000	6.950.000		-19 %	6.850.000	6.850.000	
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-6 %	783.586	783.586		-2 %	817.615	817.615		-4 %	800.000	800.000	
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1062	3.409	3.620.358		-6 %	3.215	3.414.330		-12 %	3.000	3.186.000		-9 %	3.100	3.292.200	
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		-6 %	24.585	23.601.600		-18 %	21.250	20.400.000		-14 %	22.500	21.600.000	
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-6 %	1.761	1.540.875		-14 %	1.600	1.400.000		-4 %	1.800	1.575.000	
3.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		-6 %	117.492	102.805.500		-3 %	120.500	105.437.500		0 %	124.500	108.937.500	
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-6 %	761.977	761.977		-1 %	800.000	800.000		-1 %	800.000	800.000	
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2.	UN	1	624.278	624.278		-6 %	588.790	588.790		-19 %	502.600	502.600		-4 %	600.000	600.000	
3.9	CARTEL METÁLICO 60CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-6 %	158.361	633.444		-19 %	135.200	540.800		-2 %	165.000	660.000	
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		-6 %	1.511.946	1.511.946		-19 %	1.300.000	1.300.000		-6 %	1.500.000	1.500.000	
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-6 %	1.441.230	2.882.460		-19 %	1.235.000	2.470.000		-2 %	1.500.000	3.000.000	
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-6 %	2.747.154	2.747.154		-19 %	2.350.000	2.350.000		-9 %	2.660.000	2.660.000	
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		-6 %	50.780	2.285.100		-19 %	43.400	1.953.000		-2 %	53.000	2.385.000	
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		-6 %	15.059	13.176.625		-6 %	15.000	13.125.000		-3 %	15.500	13.562.500	
3.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-6 %	28.944	17.511.120		-2 %	30.000	18.150.000		-2 %	30.000	18.150.000	
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		-6 %	14.442	1.819.692		-2 %	15.000	1.890.000		-2 %	15.000	1.890.000	
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		-6 %	10.267	1.303.909		0 %	10.885	1.382.395		-8 %	10.000	1.270.000	
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-6 %	1.311.438	1.311.438		0 %	1.390.000	1.390.000		-7 %	1.287.800	1.287.800	
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-6 %	564.894	564.894		-1 %	595.000	595.000		-8 %	550.000	550.000	
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-6 %	394.866	3.948.660		0 %	418.500	4.185.000		-16 %	350.000	3.500.000	
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-6 %	366.943	366.943		0 %	389.000	389.000		-2 %	380.000	380.000	
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702		-6 %	1.305.987	1.305.987		0 %	1.384.500	1.384.500		-6 %	1.300.000	1.300.000	
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		-6 %	2.708.514	51.461.766		0 %	2.870.000	54.530.000		-11 %	2.550.000	48.450.000	
					777.179.643			Total	732.997.980	732.997.980		Total	734.950.000	734.950.000		Total	735.000.000	735.000.000
							OFERTA EN PLANILLA		733.000.000		OFERTA EN PLANILLA		734.950.000		OFERTA EN PLANILLA		735.000.000	

Arq. Jorge Paiva Escobar
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 8

DEPARTAMENTO ÑEMBY

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 2 NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS		
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza Santa Rosa**					**259.059.881**			**249.001.244**			**253.250.000**
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-4 %	8.157.754	8.157.754	-18 %	6.997.020	6.997.020
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-4 %	798.553	798.553	0 %	830.000	830.000
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.062	3.409	3.620.356		-4 %	3.277	3.480.174	-18 %	2.800	2.973.600
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^2	960	26.067	25.024.320		-4 %	25.055	24.052.800	-14 %	22.500	21.600.000
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	875	1.867	1.633.625		-4 %	1.795	1.570.625	-1 %	1.850	1.618.750
1.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M^2	875	124.574	109.002.250		-4 %	119.737	104.769.875	0 %	124.550	108.981.250
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-4 %	776.530	776.530	0 %	807.500	807.500
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278		-4 %	600.036	600.036	0 %	624.000	624.000
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-4 %	161.386	645.544	0 %	167.500	670.000
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		-4 %	1.540.824	1.540.824	0 %	1.603.000	1.603.000
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-4 %	1.468.757	2.937.514	0 %	1.528.000	3.056.000
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-4 %	2.799.623	2.799.623	0 %	2.912.000	2.912.000
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	53.841	2.422.845		-4 %	51.750	2.328.750	-1 %	53.500	2.407.500
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	875	15.967	13.971.125		-4 %	15.347	13.428.625	0 %	15.900	13.912.500
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-4 %	29.496	17.845.080	-1 %	30.500	18.452.500
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	15.312	1.929.312		-4 %	14.717	1.854.342	0 %	15.300	1.927.800
1.17	EMPASTADOS	M^2	127	10.886	1.382.522		-4 %	10.463	1.328.801	-1 %	10.800	1.371.600
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-4 %	1.336.485	1.336.485	0 %	1.390.480	1.390.480
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-4 %	575.683	575.683	0 %	598.000	598.000
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-4 %	402.407	4.024.070	0 %	418.500	4.185.000
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-4 %	373.951	373.951	0 %	389.000	389.000
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702		-4 %	1.330.931	1.330.931	0 %	1.384.000	1.384.000
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		-4 %	2.760.246	52.444.674	0 %	2.871.500	54.558.500
2	**Plaza Monterrey**					**259.059.881**			**249.001.244**			**253.250.000**
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-4 %	8.157.754	8.157.754	-18 %	6.997.020	6.997.020
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-4 %	798.553	798.553	0 %	830.000	830.000
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358		-4 %	3.277	3.480.174	-18 %	2.800	2.973.600
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		-4 %	25.055	24.052.800	-14 %	22.500	21.600.000
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-4 %	1.795	1.570.625	-1 %	1.850	1.618.750
2.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		-4 %	119.737	104.769.875	0 %	124.550	108.981.250
2.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-4 %	776.530	776.530	0 %	807.500	807.500
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278		-4 %	600.036	600.036	0 %	624.000	624.000
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-4 %	161.386	645.544	0 %	167.500	670.000
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		-4 %	1.540.824	1.540.824	0 %	1.603.000	1.603.000
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-4 %	1.468.757	2.937.514	0 %	1.528.000	3.056.000
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-4 %	2.799.623	2.799.623	0 %	2.912.000	2.912.000

Abog. Jorge Paiva Rocha
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 8

DEPARTAMENTO ÑEMBY

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845	
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125	
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312	
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522	
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702	
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497	
3	**Plaza Cerro Ñemby**					**259.059.881**
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1062	3.409	3.620.358	
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320	
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625	
3.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250	
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278	
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075	
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845	
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125	
3.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312	
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522	
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702	
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497	
					777.179.643	

OFERTA Nro 1

RITTER CONSTRUCCIONES SRL			
Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
-4 %	51.750	2.328.750	
-4 %	15.347	13.428.625	
-4 %	29.496	17.845.080	
-4 %	14.717	1.854.342	
-4 %	10.463	1.328.801	
-4 %	1.336.485	1.336.485	
-4 %	575.683	575.683	
-4 %	402.407	4.024.070	
-4 %	373.951	373.951	
-4 %	1.330.931	1.330.931	
-4 %	2.760.246	52.444.674	
			249.001.244
-4 %	8.157.754	8.157.754	
-4 %	798.553	798.553	
-4 %	3.277	3.460.174	
-4 %	25.055	24.052.800	
-4 %	1.795	1.570.625	
-4 %	119.737	104.769.875	
-4 %	776.530	776.530	
-4 %	600.036	600.036	
-4 %	161.386	645.544	
-4 %	1.540.824	1.540.824	
-4 %	1.468.757	2.937.514	
-4 %	2.799.623	2.799.623	
-4 %	51.750	2.328.750	
-4 %	15.347	13.428.625	
-4 %	29.496	17.845.080	
-4 %	14.717	1.854.342	
-4 %	10.463	1.328.801	
-4 %	1.336.485	1.336.485	
-4 %	575.683	575.683	
-4 %	402.407	4.024.070	
-4 %	373.951	373.951	
-4 %	1.330.931	1.330.931	
-4 %	2.760.246	52.444.674	
	Total	747.003.732	747.003.732
OFERTA EN PLANILLA		747.000.000	

OFERTA Nro 2

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS			
Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
-1 %	53.500	2.407.500	
0 %	15.900	13.912.500	
-1 %	30.500	18.452.500	
0 %	15.300	1.927.800	
-1 %	10.800	1.371.600	
0 %	1.390.480	1.390.480	
0 %	598.000	598.000	
0 %	418.500	4.185.000	
0 %	389.000	389.000	
0 %	1.384.000	1.384.000	
0 %	2.871.500	54.558.500	
	253250000		**253.250.000**
-18 %	6.997.020	6.997.020	
0 %	830.000	830.000	
-18 %	2.800	2.973.600	
-14 %	22.500	21.600.000	
-1 %	1.850	1.618.750	
0 %	124.550	108.981.250	
0 %	807.500	807.500	
0 %	624.000	624.000	
0 %	167.500	670.000	
0 %	1.603.000	1.603.000	
0 %	1.528.000	3.056.000	
0 %	2.912.000	2.912.000	
-1 %	53.500	2.407.500	
0 %	15.900	13.912.500	
-1 %	30.500	18.452.500	
0 %	15.300	1.927.800	
-1 %	10.800	1.371.600	
0 %	1.390.480	1.390.480	
0 %	598.000	598.000	
0 %	418.500	4.185.000	
0 %	389.000	389.000	
0 %	1.384.000	1.384.000	
0 %	2.871.500	54.558.500	
	Total	759.750.000	759.750.000
OFERTA EN PLANILLA		759.750.000	

Arq. Jorge Paiva Rodas
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 9

DEPARTAMENTO: SAN ANTONIO

CANTIDAD DE PLAZAS: 3

Item	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 2 NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS			OFERTA Nro 3 #N/A		
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza 8 de Diciembre**					259.059.881			258.333.285			259.059.881			-
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-0,3 %	8.463.533	8.463.533	0 %	8.487.336	8.487.336	No Cotiza		-
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-0,3 %	828.485	828.485	0 %	830.815	830.815	No Cotiza		-
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.062	3.409	3.620.358		-0,3 %	3.399	3.609.738	0 %	3.409	3.620.358	No Cotiza		-
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^2	960	26.057	25.024.320		-0,3 %	25.994	24.954.240	0 %	26.057	25.024.320	No Cotiza		-
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	875	1.867	1.633.625		-0,3 %	1.862	1.629.250	0 %	1.867	1.633.625	No Cotiza		-
1.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M^2	875	124.574	109.002.250		-0,3 %	124.225	108.696.875	0 %	124.574	109.002.250	No Cotiza		-
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-0,3 %	805.637	805.637	0 %	807.903	807.903	No Cotiza		-
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278		-0,3 %	622.527	622.527	0 %	624.278	624.278	No Cotiza		-
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-0,3 %	167.435	669.740	0 %	167.906	671.624	No Cotiza		-
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		-0,3 %	1.598.579	1.598.579	0 %	1.603.075	1.603.075	No Cotiza		-
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-0,3 %	1.523.810	3.047.620	0 %	1.528.096	3.056.192	No Cotiza		-
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-0,3 %	2.904.562	2.904.562	0 %	2.912.731	2.912.731	No Cotiza		-
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	53.841	2.422.845		-0,3 %	53.690	2.416.050	0 %	53.841	2.422.845	No Cotiza		-
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	875	15.967	13.971.125		-0,3 %	15.922	13.931.750	0 %	15.967	13.971.125	No Cotiza		-
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-0,3 %	30.602	18.514.210	0 %	30.688	18.566.240	No Cotiza		-
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	15.312	1.929.312		-0,3 %	15.269	1.923.894	0 %	15.312	1.929.312	No Cotiza		-
1.17	EMPASTADOS	M^2	127	10.886	1.382.522		-0,3 %	10.855	1.378.585	0 %	10.886	1.382.522	No Cotiza		-
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-0,3 %	1.386.581	1.386.581	0 %	1.390.481	1.390.481	No Cotiza		-
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-0,3 %	597.261	597.261	0 %	598.941	598.941	No Cotiza		-
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-0,3 %	417.491	4.174.910	0 %	418.665	4.186.650	No Cotiza		-
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-0,3 %	387.968	387.968	0 %	389.059	389.059	No Cotiza		-
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702		-0,3 %	1.380.819	1.380.819	0 %	1.384.702	1.384.702	No Cotiza		-
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		-0,3 %	2.863.709	54.410.471	0 %	2.871.763	54.563.497	No Cotiza		-
2	**Plaza San Francisco**					259.059.881			258.333.285			259.059.881			-
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-0,3 %	8.463.533	8.463.533	0 %	8.487.336	8.487.336	No Cotiza		-
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-0,3 %	828.485	828.485	0 %	830.815	830.815	No Cotiza		-
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358		-0,3 %	3.399	3.609.738	0 %	3.409	3.620.358	No Cotiza		-
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.057	25.024.320		-0,3 %	25.994	24.954.240	0 %	26.057	25.024.320	No Cotiza		-
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-0,3 %	1.862	1.629.250	0 %	1.867	1.633.625	No Cotiza		-
2.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		-0,3 %	124.225	108.696.875	0 %	124.574	109.002.250	No Cotiza		-
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-0,3 %	805.637	805.637	0 %	807.903	807.903	No Cotiza		-
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278		-0,3 %	622.527	622.527	0 %	624.278	624.278	No Cotiza		-
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-0,3 %	167.435	669.740	0 %	167.906	671.624	No Cotiza		-
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		-0,3 %	1.598.579	1.598.579	0 %	1.603.075	1.603.075	No Cotiza		-
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-0,3 %	1.523.810	3.047.620	0 %	1.528.096	3.056.192	No Cotiza		-
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-0,3 %	2.904.562	2.904.562	0 %	2.912.731	2.912.731	No Cotiza		-
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		-0,3 %	53.690	2.416.050	0 %	53.841	2.422.845	No Cotiza		-
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		-0,3 %	15.922	13.931.750	0 %	15.967	13.971.125	No Cotiza		-
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-0,3 %	30.602	18.514.210	0 %	30.688	18.566.240	No Cotiza		-
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		-0,3 %	15.269	1.923.894	0 %	15.312	1.929.312	No Cotiza		-
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		-0,3 %	10.855	1.378.585	0 %	10.886	1.382.522	No Cotiza		-
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-0,3 %	1.386.581	1.386.581	0 %	1.390.481	1.390.481	No Cotiza		-
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-0,3 %	597.261	597.261	0 %	598.941	598.941	No Cotiza		-
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-0,3 %	417.491	4.174.910	0 %	418.665	4.186.650	No Cotiza		-
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-0,3 %	387.968	387.968	0 %	389.059	389.059	No Cotiza		-
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702		-0,3 %	1.380.819	1.380.819	0 %	1.384.702	1.384.702	No Cotiza		-
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		-0,3 %	2.863.709	54.410.471	0 %	2.871.763	54.563.497	No Cotiza		-

Arturo Burgo Paiva Lucchini
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 9

DEPARTAMENTO SAN ANTONIO

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Item	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 2 NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS			OFERTA Nro 3 #N/A		
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
3	**Plaza Ykuakaranda'y**					**259.059.881**			**259.333.265**			**259.059.881**			-
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-0,3 %	8.463.533	8.463.533	0 %	8.487.336	8.487.336	No Cotiza		-
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-0,3 %	828.485	828.485	0 %	830.815	830.815	No Cotiza		-
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	M2	1062	3.409	3.620.358		-0,3 %	3.399	3.609.738	0 %	3.409	3.620.358	No Cotiza		-
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		-0,3 %	25.994	24.954.240	0 %	26.067	25.024.320	No Cotiza		-
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-0,3 %	1.862	1.629.250	0 %	1.867	1.633.625	No Cotiza		-
3.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		-0,3 %	124.225	108.696.875	0 %	124.574	109.002.250	No Cotiza		-
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-0,3 %	805.637	805.637	0 %	807.903	807.903	No Cotiza		-
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2.	UN	1	624.278	624.278		-0,3 %	622.527	622.527	0 %	624.278	624.278	No Cotiza		-
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-0,3 %	167.435	669.740	0 %	167.906	671.624	No Cotiza		-
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE I	GL	1	1.603.075	1.603.075		-0,3 %	1.598.579	1.598.579	0 %	1.603.075	1.603.075	No Cotiza		-
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-0,3 %	1.523.810	3.047.620	0 %	1.528.096	3.056.192	No Cotiza		-
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-0,3 %	2.904.562	2.904.562	0 %	2.912.731	2.912.731	No Cotiza		-
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		-0,3 %	53.690	2.416.050	0 %	53.841	2.422.845	No Cotiza		-
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		-0,3 %	15.922	13.931.750	0 %	15.967	13.971.125	No Cotiza		-
3.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-0,3 %	30.602	18.514.210	0 %	30.688	18.566.240	No Cotiza		-
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		-0,3 %	15.269	1.923.894	0 %	15.312	1.929.312	No Cotiza		-
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		-0,3 %	10.855	1.378.585	0 %	10.886	1.382.522	No Cotiza		-
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-0,3 %	1.386.581	1.386.581	0 %	1.390.481	1.390.481	No Cotiza		-
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-0,3 %	597.261	597.261	0 %	598.941	598.941	No Cotiza		-
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-0,3 %	417.491	4.174.910	0 %	418.665	4.186.650	No Cotiza		-
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-0,3 %	387.968	387.968	0 %	389.059	389.059	No Cotiza		-
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702		-0,3 %	1.380.819	1.380.819	0 %	1.384.702	1.384.702	No Cotiza		-
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		-0,3 %	2.863.709	54.410.471	0 %	2.871.763	54.563.497	No Cotiza		-
					777.179.643			Total	774.999.855		Total	777.179.643		Total	-
							OFERTA EN PLANILLA		775.000.000	OFERTA EN PLANILLA		777.179.643	OFERTA EN PLANILLA		-

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 10

DEPARTAMENTO VILLA ELISA

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 2 NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS		
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza América**					259.059.881			242.999.972			243.500.000
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-6,2 %	7.961.181	7.961.181	-19 %	6.835.000	6.835.000
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-6,2 %	779.310	779.310	-11 %	738.750	738.750
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M²	1.062	3.409	3.620.358		-6,2 %	3.198	3.396.276	-12 %	3.000	3.186.000
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M²	960	26.067	25.024.320		-6,2 %	24.451	23.472.960	0 %	26.000	24.960.000
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M²	875	1.867	1.633.625		-6,2 %	1.751	1.532.125	-1 %	1.850	1.618.750
1.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M²	875	124.574	109.002.250		-6,2 %	116.851	102.244.625	-8 %	115.000	100.625.000
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-6,2 %	757.819	757.819	0 %	807.000	807.000
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2.	UN	1	624.278	624.278		-6,2 %	585.577	585.577	0 %	624.000	624.000
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-6,2 %	157.497	629.988	0 %	167.900	671.600
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		-6,2 %	1.503.696	1.503.696	0 %	1.600.000	1.600.000
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-6,2 %	1.433.365	2.866.730	0 %	1.525.000	3.050.000
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-6,2 %	2.732.162	2.732.162	0 %	2.910.000	2.910.000
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M²	45	53.841	2.422.845		-6,2 %	50.503	2.272.635	-1 %	53.500	2.407.500
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M²	875	15.967	13.971.125		-6,2 %	14.977	13.104.875	-3 %	15.500	13.562.500
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-6,2 %	28.786	17.415.530	-10 %	27.500	16.637.500
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M²	126	15.312	1.929.312		-6,2 %	14.363	1.809.738	0 %	15.300	1.927.800
1.17	EMPASTADOS	M²	127	10.886	1.382.522		-6,2 %	10.211	1.296.797	-1 %	10.800	1.371.600
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-6,2 %	1.304.281	1.304.281	-3 %	1.350.000	1.350.000
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-6,2 %	561.811	561.811	0 %	598.000	598.000
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-6,2 %	392.711	3.927.110	-4 %	400.000	4.000.000
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-6,2 %	364.940	364.940	0 %	389.000	389.000
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702		-6,2 %	1.298.860	1.298.860	0 %	1.380.000	1.380.000
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho (	UN	19	2.871.763	54.563.497		-6,2 %	2.693.734	51.180.946	-4 %	2.750.000	52.250.000
2	**Plaza Emiliano R. Fernández**					259.059.881			242.999.972			243.500.000
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-6,2 %	7.961.181	7.961.181	-19 %	6.835.000	6.835.000
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-6,2 %	779.310	779.310	-11 %	738.750	738.750
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358		-6,2 %	3.198	3.396.276	-12 %	3.000	3.186.000
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		-6,2 %	24.451	23.472.960	0 %	26.000	24.960.000
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-6,2 %	1.751	1.532.125	-1 %	1.850	1.618.750
2.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		-6,2 %	116.851	102.244.625	-8 %	115.000	100.625.000
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-6,2 %	757.819	757.819	0 %	807.000	807.000
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2.	UN	1	624.278	624.278		-6,2 %	585.577	585.577	0 %	624.000	624.000
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-6,2 %	157.497	629.988	0 %	167.900	671.600
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		-6,2 %	1.503.696	1.503.696	0 %	1.600.000	1.600.000
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-6,2 %	1.433.365	2.866.730	0 %	1.525.000	3.050.000
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-6,2 %	2.732.162	2.732.162	0 %	2.910.000	2.910.000

Arq. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 10

DEPARTAMENTO VILLA ELISA

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1				OFERTA Nro 2			
							RITTER CONSTRUCCIONES SRL				NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS			
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total		Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		-6,2 %	50.503	2.272.635		-1 %	53.500	2.407.500	
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		-6,2 %	14.977	13.104.875		-3 %	15.500	13.562.500	
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-6,2 %	28.786	17.415.530		-10 %	27.500	16.637.500	
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		-6,2 %	14.363	1.809.738		0 %	15.300	1.927.800	
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		-6,2 %	10.211	1.296.797		-1 %	10.800	1.371.600	
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-6,2 %	1.304.281	1.304.281		-3 %	1.350.000	1.350.000	
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-6,2 %	561.811	561.811		0 %	598.000	598.000	
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-6,2 %	392.711	3.927.110		-4 %	400.000	4.000.000	
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-6,2 %	364.940	364.940		0 %	389.000	389.000	
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702		-6,2 %	1.298.860	1.298.860		0 %	1.380.000	1.380.000	
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		-6,2 %	2.693.734	51.180.946		-4 %	2.750.000	52.250.000	
3	**Plaza Maldelburguer**					**259.059.881**				**242.999.972**				**243.500.000**
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-6,2 %	7.961.181	7.961.181		-19 %	6.835.000	6.835.000	
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-6,2 %	779.310	779.310		-11 %	738.750	738.750	
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1062	3.409	3.620.358		-6,2 %	3.198	3.396.276		-12 %	3.000	3.186.000	
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		-6,2 %	24.451	23.472.960		0 %	26.000	24.960.000	
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-6,2 %	1.751	1.532.125		-1 %	1.850	1.618.750	
3.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		-6,2 %	116.851	102.244.625		-8 %	115.000	100.625.000	
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-6,2 %	757.819	757.819		0 %	807.000	807.000	
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278		-6,2 %	585.577	585.577		0 %	624.000	624.000	
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-6,2 %	157.497	629.988		0 %	167.900	671.600	
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		-6,2 %	1.503.696	1.503.696		0 %	1.600.000	1.600.000	
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-6,2 %	1.433.365	2.866.730		0 %	1.525.000	3.050.000	
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-6,2 %	2.732.162	2.732.162		0 %	2.910.000	2.910.000	
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		-6,2 %	50.503	2.272.635		-1 %	53.500	2.407.500	
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		-6,2 %	14.977	13.104.875		-3 %	15.500	13.562.500	
3.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-6,2 %	28.786	17.415.530		-10 %	27.500	16.637.500	
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		-6,2 %	14.363	1.809.738		0 %	15.300	1.927.800	
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		-6,2 %	10.211	1.296.797		-1 %	10.800	1.371.600	
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-6,2 %	1.304.281	1.304.281		-3 %	1.350.000	1.350.000	
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-6,2 %	561.811	561.811		0 %	598.000	598.000	
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-6,2 %	392.711	3.927.110		-4 %	400.000	4.000.000	
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-6,2 %	364.940	364.940		0 %	389.000	389.000	
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702		-6,2 %	1.298.860	1.298.860		0 %	1.380.000	1.380.000	
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		-6,2 %	2.693.734	51.180.946		-4 %	2.750.000	52.250.000	
					777.179.643			**Total**	**728.999.916**	**728.999.916**		**Total**	**730.500.000**	**730.500.000**
							OFERTA EN PLANILLA		**729.000.000**		**OFERTA EN PLANILLA**		**730.500.000**	

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 11

DEPARTAMENTO YPANÉ

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Item	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 2 NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS			OFERTA Nro 3 ELIO ACOSTA HERRERA		
						Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza La Democracia**				259.059.881			256.266.829			256.650.000			259.000.000
1.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	-1,1 %	8.395.825	8.395.825	-17,3 %	7.016.950	7.016.950	-1 %	8.427.455	8.427.455
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	-1,1 %	821.857	821.857	-15,7 %	700.000	700.000	0 %	830.815	830.815
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M²	1.062	3.409	3.620.358	-1,1 %	3.372	3.581.064	-0,3 %	3.400	3.610.800	0 %	3.409	3.620.358
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M²	960	26.067	25.024.320	-1,1 %	25.786	24.754.560	-0,3 %	26.000	24.960.000	0 %	26.067	25.024.320
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M²	875	1.867	1.633.625	-1,1 %	1.847	1.616.125	-0,9 %	1.850	1.618.750	0 %	1.867	1.633.625
1.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M²	875	124.574	109.002.250	-1,1 %	123.231	107.827.125	-0,1 %	124.500	108.937.500	0 %	124.574	109.002.250
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	-1,1 %	799.192	799.192	-0,1 %	807.000	807.000	0 %	807.903	807.903
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2	UN	1	624.278	624.278	-1,1 %	617.547	617.547	0,0 %	624.000	624.000	0 %	624.278	624.278
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	-1,1 %	166.096	664.384	-0,5 %	167.000	668.000	0 %	167.906	671.624
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075	-1,1 %	1.585.790	1.585.790	-0,2 %	1.600.000	1.600.000	0 %	1.603.075	1.603.075
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	-1,1 %	1.511.620	3.023.240	0,0 %	1.528.000	3.056.000	0 %	1.528.096	3.056.192
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	-1,1 %	2.881.326	2.881.326	-0,1 %	2.910.000	2.910.000	0 %	2.912.731	2.912.731
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M²	45	53.841	2.422.845	-1,1 %	53.260	2.396.700	-0,6 %	53.500	2.407.500	0 %	53.841	2.422.845
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M²	875	15.967	13.971.125	-1,1 %	15.795	13.820.625	-2,9 %	15.500	13.562.500	0 %	15.967	13.971.125
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	-1,1 %	30.357	18.365.985	-0,6 %	30.500	18.452.500	0 %	30.688	18.566.240
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M²	126	15.312	1.929.312	-1,1 %	15.147	1.908.522	-2,0 %	15.000	1.890.000	0 %	15.312	1.929.312
1.17	EMPASTADOS	M²	127	10.886	1.382.522	-1,1 %	10.769	1.367.663	-3,5 %	10.500	1.333.500	0 %	10.886	1.382.522
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	-1,1 %	1.375.489	1.375.489	0,0 %	1.390.000	1.390.000	0 %	1.390.481	1.390.481
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	-1,1 %	592.483	592.483	-0,2 %	598.000	598.000	0 %	598.941	598.941
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	-1,1 %	414.151	4.141.510	0,0 %	418.500	4.185.000	0 %	418.665	4.186.650
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	-1,1 %	384.864	384.864	0,0 %	389.000	389.000	0 %	389.059	389.059
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702	-1,1 %	1.369.772	1.369.772	-0,1 %	1.384.000	1.384.000	0 %	1.384.702	1.384.702
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497	-1,1 %	2.840.799	53.975.181	0,0 %	2.871.000	54.549.000	0 %	2.871.763	54.563.497
2	**Plaza San Blas**				259.059.881			256.266.829			256.650.000			259.000.000
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	-1,1 %	8.395.825	8.395.825	-17,3 %	7.016.950	7.016.950	-1 %	8.427.455	8.427.455
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	-1,1 %	821.857	821.857	-15,7 %	700.000	700.000	0 %	830.815	830.815
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358	-1,1 %	3.372	3.581.064	-0,3 %	3.400	3.610.800	0 %	3.409	3.620.358
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320	-1,1 %	25.786	24.754.560	-0,3 %	26.000	24.960.000	0 %	26.067	25.024.320
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625	-1,1 %	1.847	1.616.125	-0,9 %	1.850	1.618.750	0 %	1.867	1.633.625
2.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250	-1,1 %	123.231	107.827.125	-0,1 %	124.500	108.937.500	0 %	124.574	109.002.250
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	-1,1 %	799.192	799.192	-0,1 %	807.000	807.000	0 %	807.903	807.903
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2	UN	1	624.278	624.278	-1,1 %	617.547	617.547	0,0 %	624.000	624.000	0 %	624.278	624.278
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	-1,1 %	166.096	664.384	-0,5 %	167.000	668.000	0 %	167.906	671.624
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075	-1,1 %	1.585.790	1.585.790	-0,2 %	1.600.000	1.600.000	0 %	1.603.075	1.603.075
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	-1,1 %	1.511.620	3.023.240	0,0 %	1.528.000	3.056.000	0 %	1.528.096	3.056.192
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	-1,1 %	2.881.326	2.881.326	-0,1 %	2.910.000	2.910.000	0 %	2.912.731	2.912.731
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845	-1,1 %	53.260	2.396.700	-0,6 %	53.500	2.407.500	0 %	53.841	2.422.845
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125	-1,1 %	15.795	13.820.625	-2,9 %	15.500	13.562.500	0 %	15.967	13.971.125
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	-1,1 %	30.357	18.365.985	-0,6 %	30.500	18.452.500	0 %	30.688	18.566.240
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312	-1,1 %	15.147	1.908.522	-2,0 %	15.000	1.890.000	0 %	15.312	1.929.312
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522	-1,1 %	10.769	1.367.663	-3,5 %	10.500	1.333.500	0 %	10.886	1.382.522
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	-1,1 %	1.375.489	1.375.489	0,0 %	1.390.000	1.390.000	0 %	1.390.481	1.390.481
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	-1,1 %	592.483	592.483	-0,2 %	598.000	598.000	0 %	598.941	598.941
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	-1,1 %	414.151	4.141.510	0,0 %	418.500	4.185.000	0 %	418.665	4.186.650
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	-1,1 %	384.864	384.864	0,0 %	389.000	389.000	0 %	389.059	389.059
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702	-1,1 %	1.369.772	1.369.772	0,1 %	1.384.000	1.384.000	0 %	1.384.702	1.384.702
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497	-1,1 %	2.840.799	53.975.181	0,0 %	2.871.000	54.549.000	0 %	2.871.763	54.563.497

Mtro. Jorge Paiva Rocheli
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 11

DEPARTAMENTO YPANÉ

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Item	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1			OFERTA Nro 2			OFERTA Nro 3		
							RITTER CONSTRUCCIONES SRL			NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS			ELIO ACOSTA HERRERA		
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
3	**Plaza 14 de Mayo**					**259.059.881**			**256.266.829**		256650000	**256.650.000**			**259.000.000**
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-1,1 %	8.395.825	8.395.825	-17,3 %	7.016.950	7.016.950	-1 %	8.427.455	8.427.455
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-1,1 %	821.857	821.857	-15,7 %	700.000	700.000	0 %	830.815	830.815
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1062	3.409	3.620.358		-1,1 %	3.372	3.581.064	-0,3 %	3.400	3.610.800	0 %	3.409	3.620.358
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		-1,1 %	25.786	24.754.560	-0,3 %	26.000	24.960.000	0 %	26.067	25.024.320
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-1,1 %	1.847	1.616.125	-0,9 %	1.850	1.618.750	0 %	1.867	1.633.625
3.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		-1,1 %	123.231	107.827.125	-0,1 %	124.500	108.937.500	0 %	124.574	109.002.250
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-1,1 %	799.192	799.192	-0,1 %	807.000	807.000	0 %	807.903	807.903
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2.	UN	1	624.278	624.278		-1,1 %	617.547	617.547	0,0 %	624.000	624.000	0 %	624.278	624.278
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX80CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-1,1 %	166.096	664.384	-0,5 %	167.000	668.000	0 %	167.906	671.624
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE I	GL	1	1.603.075	1.603.075		-1,1 %	1.585.790	1.585.790	-0,2 %	1.600.000	1.600.000	0 %	1.603.075	1.603.075
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-1,1 %	1.511.620	3.023.240	0,0 %	1.528.000	3.056.000	0 %	1.528.096	3.056.192
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-1,1 %	2.881.326	2.881.326	-0,1 %	2.910.000	2.910.000	0 %	2.912.731	2.912.731
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		-1,1 %	53.260	2.396.700	-0,6 %	53.500	2.407.500	0 %	53.841	2.422.845
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		-1,1 %	15.795	13.820.625	-2,9 %	15.500	13.562.500	0 %	15.967	13.971.125
3.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-1,1 %	30.357	18.365.985	-0,6 %	30.500	18.452.500	0 %	30.688	18.566.240
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		-1,1 %	15.147	1.908.522	-2,0 %	15.000	1.890.000	0 %	15.312	1.929.312
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		-1,1 %	10.769	1.367.663	-3,5 %	10.500	1.333.500	0 %	10.886	1.382.522
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-1,1 %	1.375.489	1.375.489	0,0 %	1.390.000	1.390.000	0 %	1.390.481	1.390.481
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-1,1 %	592.483	592.483	-0,2 %	598.000	598.000	0 %	598.941	598.941
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-1,1 %	414.151	4.141.510	0,0 %	418.500	4.185.000	0 %	418.665	4.186.650
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-1,1 %	384.864	384.864	0,0 %	389.000	389.000	0 %	389.059	389.059
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702		-1,1 %	1.369.772	1.369.772	-0,1 %	1.384.000	1.384.000	0 %	1.384.702	1.384.702
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		-1,1 %	2.840.799	53.975.181	0,0 %	2.871.000	54.549.000	0 %	2.871.763	54.563.497
					777.179.643			Total	768.800.487		Total	769.950.000	769.950.000	Total	777.000.000	777.000.000
							OFERTA EN PLANILLA		766.880.000	OFERTA EN PLANILLA		769.950.000		OFERTA EN PLANILLA	777.000.000

Arq. Jorge Nava Rochell
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 12

DEPARTAMENTO: LUQUE

CANTIDAD DE PLAZAS: 3

Item	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 2 V.H.L. SA			OFERTA Nro 3 ESTRUCTURAS S.R.L.		
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza COP**					#####			252.933.151			253.027.719			255.166.667
1.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-2,4 %	8.286.618	8.286.618	-19,9 %	6.794.500	6.794.500	-8,2 %	7.792.348	7.792.348
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-2,4 %	811.167	811.167	12,7 %	936.181	936.181	-2,0 %	814.422	814.422
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M²	1.062	3.409	3.620.358		-2,4 %	3.328	3.534.336	6,7 %	3.638	3.863.556	4,1 %	3.549	3.769.038
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M²	960	26.067	25.024.320		-2,4 %	25.451	24.432.960	37,5 %	35.845	34.411.200	11,1 %	28.953	27.794.880
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M²	875	1.867	1.633.625		-2,4 %	1.823	1.595.125	18,2 %	2.206	1.930.250	68,0 %	3.137	2.744.875
1.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M²	875	124.574	109.002.250		-2,4 %	121.628	106.424.500	-2,4 %	121.552	106.358.000	-4,5 %	118.918	104.053.250
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-2,4 %	788.797	788.797	32,4 %	1.070.000	1.070.000	-3,5 %	779.708	779.708
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2	UN	1	624.278	624.278		-2,4 %	609.514	609.514	88,5 %	1.177.000	1.177.000	6,1 %	662.398	662.398
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-2,4 %	163.935	655.740	11,5 %	187.250	749.000	17,6 %	197.528	790.112
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE	GL	1	1.603.075	1.603.075		-2,4 %	1.565.164	1.565.164	-7,9 %	1.476.600	1.476.600	-0,2 %	1.599.407	1.599.407
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-2,4 %	1.491.958	2.983.916	63,2 %	2.493.100	4.986.200	-4,9 %	1.453.161	2.906.322
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-2,4 %	2.843.847	2.843.847	32,1 %	3.847.782	3.847.782	-25,4 %	2.173.071	2.173.071
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M²	45	53.841	2.422.845		-2,4 %	52.568	2.365.560	11,3 %	59.920	2.696.400	44,1 %	77.595	3.491.775
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M²	875	15.967	13.971.125		-2,4 %	15.589	13.640.375	-7,6 %	14.746	12.902.750	9,4 %	17.469	15.285.375
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-2,4 %	29.962	18.127.010	-84,6 %	4.740	2.867.700	-9,0 %	27.940	16.903.700
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M²	126	15.312	1.929.312		-2,4 %	14.950	1.883.700	-2,2 %	14.980	1.887.480	4,7 %	16.031	2.019.906
1.17	EMPASTADOS	M²	127	10.886	1.382.522		-2,4 %	10.629	1.349.883	27,8 %	13.910	1.766.570	42,0 %	15.462	1.963.674
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-2,4 %	1.357.597	1.357.597	81,1 %	2.517.710	2.517.710	0,5 %	1.397.877	1.397.877
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-2,4 %	584.777	584.777	75,4 %	1.050.740	1.050.740	-7,4 %	554.393	554.393
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-2,4 %	408.764	4.087.640	-74,4 %	107.000	1.070.000	-16,1 %	351.258	3.512.580
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-2,4 %	379.858	379.858	164,0 %	1.027.200	1.027.200	-16,8 %	323.870	323.870
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702		-2,4 %	1.351.955	1.351.955	83,9 %	2.546.600	2.546.600	93,2 %	2.674.723	2.674.723
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho	UN	19	2.871.763	54.563.497		-2,4 %	2.803.848	53.273.112	1,0 %	2.899.700	55.094.300	-6,2 %	2.692.577	51.158.963
2	**Plaza CONAVI**					#####			252.933.151			253.027.719			255.166.667
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-2,4 %	8.286.618	8.286.618	-19,9 %	6.794.500	6.794.500	-8,2 %	7.792.348	7.792.348
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-2,4 %	811.167	811.167	12,7 %	936.181	936.181	-2,0 %	814.422	814.422
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358		-2,4 %	3.328	3.534.336	6,7 %	3.638	3.863.556	4,1 %	3.549	3.769.038
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		-2,4 %	25.451	24.432.960	37,5 %	35.845	34.411.200	11,1 %	28.953	27.794.880
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-2,4 %	1.823	1.595.125	18,2 %	2.206	1.930.250	68,0 %	3.137	2.744.875
2.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		-2,4 %	121.628	106.424.500	-2,4 %	121.552	106.358.000	-4,5 %	118.918	104.053.250
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-2,4 %	788.797	788.797	32,4 %	1.070.000	1.070.000	-3,5 %	779.708	779.708
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2	UN	1	624.278	624.278		-2,4 %	609.514	609.514	88,5 %	1.177.000	1.177.000	6,1 %	662.398	662.398
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-2,4 %	163.935	655.740	11,5 %	187.250	749.000	17,6 %	197.528	790.112
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE	GL	1	1.603.075	1.603.075		-2,4 %	1.565.164	1.565.164	-7,9 %	1.476.600	1.476.600	-0,2 %	1.599.407	1.599.407
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-2,4 %	1.491.958	2.983.916	63,2 %	2.493.100	4.986.200	-4,9 %	1.453.161	2.906.322
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-2,4 %	2.843.847	2.843.847	32,1 %	3.847.782	3.847.782	-25,4 %	2.173.071	2.173.071
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		-2,4 %	52.568	2.365.560	11,3 %	59.920	2.696.400	44,1 %	77.595	3.491.775
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		-2,4 %	15.589	13.640.375	-7,6 %	14.746	12.902.750	9,4 %	17.469	15.285.375
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-2,4 %	29.962	18.127.010	-84,6 %	4.740	2.867.700	-9,0 %	27.940	16.903.700
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		-2,4 %	14.950	1.883.700	-2,2 %	14.980	1.887.480	4,7 %	16.031	2.019.906
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		-2,4 %	10.629	1.349.883	27,8 %	13.910	1.766.570	42,0 %	15.462	1.963.674

Mtro. Jorge Paiva
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 12

DEPARTAMENTO LUQUE

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho	UN	19	2.871.763	54.563.497
3	**Plaza Guyra Campana**				######
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1062	3.409	3.620.358
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625
3.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2	UN	1	624.278	624.278
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE	GL	1	1.603.075	1.603.075
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125
3.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho	UN	19	2.871.763	54.563.497
					777.179.643

OFERTA Nro 1

RITTER CONSTRUCCIONES SRL			
Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
-2,4 %	1.357.597	1.357.597	
-2,4 %	584.777	584.777	
-2,4 %	408.764	4.087.640	
-2,4 %	379.858	379.858	
-2,4 %	1.351.955	1.351.955	
-2,4 %	2.803.848	53.273.112	
			252.933.151
-2,4 %	8.286.618	8.286.618	
-2,4 %	811.167	811.167	
-2,4 %	3.328	3.534.336	
-2,4 %	25.451	24.432.960	
-2,4 %	1.823	1.595.125	
-2,4 %	121.628	106.424.500	
-2,4 %	788.797	788.797	
-2,4 %	609.514	609.514	
-2,4 %	163.935	655.740	
-2,4 %	1.565.164	1.565.164	
-2,4 %	1.491.958	2.983.916	
-2,4 %	2.843.847	2.843.847	
-2,4 %	52.568	2.365.560	
-2,4 %	15.589	13.640.375	
-2,4 %	29.962	18.127.010	
-2,4 %	14.950	1.883.700	
-2,4 %	10.629	1.349.883	
-2,4 %	1.357.597	1.357.597	
-2,4 %	584.777	584.777	
-2,4 %	408.764	4.087.640	
-2,4 %	379.858	379.858	
-2,4 %	1.351.955	1.351.955	
-2,4 %	2.803.848	53.273.112	
	Total	758.799.453	758.799.453
OFERTA EN PLANILLA		758.800.000	

OFERTA Nro 2

V.H.L. SA			
Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
81,1 %	2.517.710	2.517.710	
75,4 %	1.050.740	1.050.740	
-74,4 %	107.000	1.070.000	
164,0 %	1.027.200	1.027.200	
83,9 %	2.546.600	2.546.600	
1,0 %	2.899.700	55.094.300	
			253.027.719
-19,9 %	6.794.500	6.794.500	
12,7 %	936.181	936.181	
6,7 %	3.638	3.863.556	
37,5 %	35.845	34.411.200	
18,2 %	2.206	1.930.250	
-2,4 %	121.552	106.358.000	
32,4 %	1.070.000	1.070.000	
88,5 %	1.177.000	1.177.000	
11,5 %	187.250	749.000	
-7,9 %	1.476.600	1.476.600	
63,2 %	2.493.100	4.986.200	
32,1 %	3.847.782	3.847.782	
11,3 %	59.920	2.696.400	
-7,6 %	14.746	12.902.750	
-84,6 %	4.740	2.867.700	
-2,2 %	14.980	1.887.480	
27,8 %	13.910	1.766.570	
81,1 %	2.517.710	2.517.710	
75,4 %	1.050.740	1.050.740	
-74,4 %	107.000	1.070.000	
164,0 %	1.027.200	1.027.200	
83,9 %	2.546.600	2.546.600	
1,0 %	2.899.700	55.094.300	
	Total	759.083.157	759.083.157
OFERTA EN PLANILLA		759.083.572	

OFERTA Nro 3

ESTRUCTURAS S.R.L.			
Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
0,5 %	1.397.877	1.397.877	
-7,4 %	554.393	554.393	
-16,1 %	351.258	3.512.580	
-16,8 %	323.870	323.870	
93,2 %	2.674.723	2.674.723	
-6,2 %	2.692.577	51.158.963	
			255.166.667
-8,2 %	7.792.348	7.792.348	
-2,0 %	814.422	814.422	
4,1 %	3.549	3.769.038	
11,1 %	28.953	27.794.880	
58,0 %	3.137	2.744.875	
-4,5 %	118.918	104.053.250	
-3,5 %	779.708	779.708	
6,1 %	662.398	662.398	
17,6 %	197.528	790.112	
-0,2 %	1.599.407	1.599.407	
-4,9 %	1.453.161	2.906.322	
-25,4 %	2.173.071	2.173.071	
44,1 %	77.595	3.491.775	
9,4 %	17.469	15.285.375	
-9,0 %	27.940	16.903.700	
4,7 %	16.031	2.019.906	
42,0 %	15.462	1.953.674	
0,5 %	1.397.877	1.397.877	
-7,4 %	554.393	554.393	
-16,1 %	351.258	3.512.580	
-16,8 %	323.870	323.870	
93,2 %	2.674.723	2.674.723	
-6,2 %	2.692.577	51.158.963	
	Total	765.500.001	765.500.001
OFERTA EN PLANILLA		765.500.000	

Miguel Diego Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 13

DEPARTAMENTO SAN LORENZO

CANTIDAD DE PLAZAS 2

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 2 ELIO ACOSTA HERRERA			OFERTA Nro 3 V.H.L. SA		
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza Héroes del Chaco**					**259.059.881**			**236.999.710**			**239.250.000**			**245.933.619**
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-9 %	7.764.609	7.764.609	-18 %	7.000.000	7.000.000	-22 %	6.605.500	6.605.500
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-9 %	760.068	760.068	-12 %	732.500	732.500	9 %	909.251	909.251
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M²	1.062	3.409	3.620.358		-9 %	3.119	3.312.378	-9 %	3.100	3.292.200	4 %	3.536	3.755.232
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M²	960	25.067	25.024.320		-9 %	23.847	22.893.120	-14 %	22.500	21.600.000	34 %	34.840	33.446.400
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M²	875	1.867	1.633.625		-9 %	1.708	1.494.500	-4 %	1.800	1.575.000	15 %	2.144	1.876.000
1.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M²	875	124.574	109.002.250		-9 %	113.966	99.720.250	-1 %	123.000	107.625.000	-5 %	118.144	103.376.000
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-9 %	739.107	739.107	-1 %	800.000	800.000	29 %	1.040.000	1.040.000
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2	UN	1	624.278	624.278		-9 %	571.118	571.118	-4 %	600.000	600.000	83 %	1.144.000	1.144.000
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-9 %	153.608	614.432	-2 %	165.000	660.000	8 %	182.000	728.000
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE	GL	1	1.603.075	1.603.075		-9 %	1.466.567	1.466.567	-6 %	1.500.000	1.500.000	-10 %	1.435.200	1.435.200
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-9 %	1.397.973	2.795.946	-2 %	1.500.000	3.000.000	59 %	2.423.200	4.846.400
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-9 %	2.664.701	2.664.701	-9 %	2.660.000	2.660.000	28 %	3.739.900	3.739.900
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M²	45	53.841	2.422.845		-9 %	49.256	2.216.520	-2 %	53.000	2.385.000	8 %	58.240	2.620.800
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M²	875	15.967	13.971.125		-9 %	14.607	12.781.125	-3 %	15.500	13.562.500	-10 %	14.332	12.540.500
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-9 %	28.075	16.985.375	-2 %	30.000	18.150.000	-85 %	4.607	2.787.235
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M²	126	15.312	1.929.312		-9 %	14.008	1.765.008	-2 %	15.000	1.890.000	-5 %	14.560	1.834.560
1.17	EMPASTADOS	M²	127	10.886	1.382.522		-9 %	9.959	1.264.793	-8 %	10.000	1.270.000	24 %	13.520	1.717.040
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-9 %	1.272.077	1.272.077	-7 %	1.287.800	1.287.800	76 %	2.447.121	2.447.121
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-9 %	547.939	547.939	-8 %	550.000	550.000	71 %	1.021.280	1.021.280
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.565	4.186.650		-9 %	383.014	3.830.140	-15 %	350.000	3.500.000	-75 %	104.000	1.040.000
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-9 %	355.929	355.929	-15 %	330.000	330.000	157 %	998.400	998.400
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702		-9 %	1.266.790	1.266.790	-13 %	1.200.000	1.200.000	79 %	2.475.200	2.475.200
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho	UN	19	2.871.763	54.563.497		-9 %	2.627.222	49.917.218	-19 %	2.320.000	44.080.000	-2 %	2.818.400	53.549.600
2	**Plaza Popyhy**					**259.059.881**			**236.999.710**			**239.250.000**			**245.933.619**
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-9 %	7.764.609	7.764.609	-18 %	7.000.000	7.000.000	-22 %	6.605.500	6.605.500
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-9 %	760.068	760.068	-12 %	732.500	732.500	9 %	909.251	909.251
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358		-9 %	3.119	3.312.378	-9 %	3.100	3.292.200	4 %	3.536	3.755.232
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		-9 %	23.847	22.893.120	-14 %	22.500	21.600.000	34 %	34.840	33.446.400
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-9 %	1.708	1.494.500	-4 %	1.800	1.575.000	15 %	2.144	1.876.000
2.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		-9 %	113.966	99.720.250	-1 %	123.000	107.625.000	-5 %	118.144	103.376.000
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-9 %	739.107	739.107	-1 %	800.000	800.000	29 %	1.040.000	1.040.000
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2	UN	1	624.278	624.278		-9 %	571.118	571.118	-4 %	600.000	600.000	83 %	1.144.000	1.144.000
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-9 %	153.608	614.432	-2 %	165.000	660.000	8 %	182.000	728.000
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE	GL	1	1.603.075	1.603.075		-9 %	1.466.567	1.466.567	-6 %	1.500.000	1.500.000	-10 %	1.435.200	1.435.200
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-9 %	1.397.973	2.795.946	-2 %	1.500.000	3.000.000	59 %	2.423.200	4.846.400
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-9 %	2.664.701	2.664.701	-9 %	2.660.000	2.660.000	28 %	3.739.900	3.739.900
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		-9 %	49.256	2.216.520	-2 %	53.000	2.385.000	8 %	58.240	2.620.800
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		-9 %	14.607	12.781.125	-3 %	15.500	13.562.500	-10 %	14.332	12.540.500
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-9 %	28.075	16.985.375	-2 %	30.000	18.150.000	-85 %	4.607	2.787.235
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		-9 %	14.008	1.765.008	-2 %	15.000	1.890.000	-5 %	14.560	1.834.560

Luis Rubén Flores Paiva
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 13

DEPARTAMENTO: SAN LORENZO

CANTIDAD DE PLAZAS: 2

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho	UN	19	2.871.763	54.563.497
					518.119.762

Lic. Jorge Paiva
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

OFERTA Nro 1

RITTER CONSTRUCCIONES SRL			
Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
-9 %	9.959	1.264.793	
-9 %	1.272.077	1.272.077	
-9 %	547.939	547.939	
-9 %	383.014	3.830.140	
-9 %	355.929	355.929	
-9 %	1.266.790	1.266.790	
-9 %	2.627.222	49.917.218	
	Total	473.999.420	473.999.420
OFERTA EN PLANILLA		474.000.000	

OFERTA Nro 2

ELIO ACOSTA HERRERA			
Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
-8 %	10.000	1.270.000	
-7 %	1.287.800	1.287.800	
-8 %	550.000	550.000	
-16 %	350.000	3.500.000	
-15 %	330.000	330.000	
-13 %	1.200.000	1.200.000	
-19 %	2.320.000	44.080.000	
	Total	478.500.000	478.500.000
OFERTA EN PLANILLA		478.500.000	

OFERTA Nro 3

V.H.L. SA			
Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
24 %	13.520	1.717.040	
76 %	2.447.121	2.447.121	
71 %	1.021.280	1.021.280	
-75 %	104.000	1.040.000	
157 %	998.400	998.400	
79 %	2.475.200	2.475.200	
-2 %	2.818.400	53.549.600	
	Total	491.867.238	491.867.238
OFERTA EN PLANILLA		491.867.237	

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 14

DEPARTAMENTO ITAGUÁ

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 2 RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza Cristo Rey**					**259.059.881**			**239.600.556**			**246.108.288**
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-7,5 %	7.849.790	7.849.790	-5,0 %	8.062.969	8.062.969
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-7,5 %	768.406	768.406	-5,0 %	789.274	789.274
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.062	3.409	3.620.358		-7,5 %	3.153	3.348.486	-5,0 %	3.239	3.439.818
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^2	960	26.067	25.024.320		-7,5 %	24.109	23.144.640	-5,0 %	24.764	23.773.440
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	875	1.867	1.633.625		-7,5 %	1.727	1.511.125	-5,0 %	1.774	1.552.250
1.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M^2	875	124.574	109.002.250		-7,5 %	115.216	100.814.000	-5,0 %	118.345	103.551.875
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-7,5 %	747.216	747.216	-5,0 %	767.508	767.508
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2.	UN	1	624.278	624.278		-7,5 %	577.384	577.384	-5,0 %	593.064	593.064
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-7,5 %	155.293	621.172	-5,0 %	159.511	638.044
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		-7,5 %	1.482.656	1.482.656	-5,0 %	1.522.921	1.522.921
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-7,5 %	1.413.310	2.826.620	-5,0 %	1.451.691	2.903.382
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-7,5 %	2.693.934	2.693.934	-5,0 %	2.767.094	2.767.094
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	53.841	2.422.845		-7,5 %	49.797	2.240.865	-5,0 %	51.149	2.301.705
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	875	15.967	13.971.125		-7,5 %	14.768	12.922.000	-5,0 %	15.169	13.272.875
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-7,5 %	28.383	17.171.715	-5,0 %	29.154	17.638.170
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	15.312	1.929.312		-7,5 %	14.162	1.784.412	-5,0 %	14.546	1.832.796
1.17	EMPASTADOS	M^2	127	10.886	1.382.522		-7,5 %	10.068	1.278.636	-5,0 %	10.342	1.313.434
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-7,5 %	1.286.032	1.286.032	-5,0 %	1.320.957	1.320.957
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-7,5 %	553.950	553.950	-5,0 %	568.994	568.994
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-7,5 %	387.216	3.872.160	-5,0 %	397.732	3.977.320
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-7,5 %	359.834	359.834	-5,0 %	369.606	369.606
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702		-7,5 %	1.280.687	1.280.687	-5,0 %	1.315.467	1.315.467
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		-7,5 %	2.656.044	50.464.836	-5,0 %	2.728.175	51.835.325
2	**Plaza San Gabriel**					**259.059.881**			**239.600.556**			**240.770.031**
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-7,5 %	7.849.790	7.849.790	-5,0 %	8.062.969	8.062.969
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-7,5 %	768.406	768.406	-5,0 %	789.274	789.274
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358		-7,5 %	3.153	3.348.486	-5,0 %	3.239	3.439.818
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		-7,5 %	24.109	23.144.640	-5,0 %	24.764	23.773.440
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-7,5 %	1.727	1.511.125	-5,0 %	1.774	1.552.250
2.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		-7,5 %	115.216	100.814.000	-5,0 %	118.345	103.551.875
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-7,5 %	747.216	747.216	-5,0 %	767.508	767.508
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2.	UN	1	624.278	624.278		-7,5 %	577.384	577.384	-5,0 %	593.064	593.064
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-7,5 %	155.293	621.172	-5,0 %	159.511	638.044
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		-7,5 %	1.482.656	1.482.656	-5,0 %	1.522.921	1.522.921
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-7,5 %	1.413.310	2.826.620	-10,0 %	1.375.286	2.750.572
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-7,5 %	2.693.934	2.693.934	-10,0 %	2.621.458	2.621.458

Marco Brítez Paiva Nicolich
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 14

DEPARTAMENTO ITAGUÁ

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	OFERTA Nro 1				OFERTA Nro 2			
						RITTER CONSTRUCCIONES SRL				RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ			
						Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total		Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845	-7,5 %	49.797	2.240.865		-10,0 %	48.457	2.180.561	
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125	-7,5 %	14.768	12.922.000		-10,0 %	14.370	12.574.013	
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	-7,5 %	28.383	17.171.715		-10,0 %	27.619	16.709.616	
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312	-7,5 %	14.162	1.784.412		-10,0 %	13.781	1.736.381	
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522	-7,5 %	10.068	1.278.636		-10,0 %	9.797	1.244.270	
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	-7,5 %	1.286.032	1.286.032		-10,0 %	1.251.433	1.251.433	
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	-7,5 %	553.950	553.950		-10,0 %	539.047	539.047	
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	-7,5 %	387.216	3.872.160		-10,0 %	376.799	3.767.985	
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	-7,5 %	359.834	359.834		-10,0 %	350.153	350.153	
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702	-7,5 %	1.280.687	1.280.687		-10,0 %	1.246.232	1.246.232	
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497	-7,5 %	2.656.044	50.464.836		-10,0 %	2.584.587	49.107.147	
3	**Plaza El Mangal**				**259.059.881**				**239.600.556**				**233.123.228**
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	-7,5 %	7.849.790	7.849.790		-10,0 %	7.638.602	7.638.602	
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	-7,5 %	768.406	768.406		-10,0 %	747.734	747.734	
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1062	3.409	3.620.358	-7,5 %	3.153	3.348.486		-10,0 %	3.068	3.258.216	
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320	-7,5 %	24.109	23.144.640		-10,0 %	23.460	22.521.600	
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625	-7,5 %	1.727	1.511.125		-10,0 %	1.680	1.470.000	
3.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250	-7,5 %	115.216	100.814.000		-10,0 %	112.117	98.102.375	
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	-7,5 %	747.216	747.216		-10,0 %	727.113	727.113	
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278	-7,5 %	577.384	577.384		-10,0 %	561.850	561.850	
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	-7,5 %	155.293	621.172		-10,0 %	151.115	604.460	
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075	-7,5 %	1.482.656	1.482.656		-10,0 %	1.442.768	1.442.768	
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	-7,5 %	1.413.310	2.826.620		-10,0 %	1.375.286	2.750.572	
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	-7,5 %	2.693.934	2.693.934		-10,0 %	2.621.458	2.621.458	
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845	-7,5 %	49.797	2.240.865		-10,0 %	48.457	2.180.565	
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125	-7,5 %	14.768	12.922.000		-10,0 %	14.370	12.573.750	
3.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	-7,5 %	28.383	17.171.715		-10,0 %	27.619	16.709.495	
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312	-7,5 %	14.162	1.784.412		-10,0 %	13.781	1.736.406	
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522	-7,5 %	10.068	1.278.636		-10,0 %	9.797	1.244.219	
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	-7,5 %	1.286.032	1.286.032		-10,0 %	1.251.433	1.251.433	
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	-7,5 %	553.950	553.950		-10,0 %	539.047	539.047	
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	-7,5 %	387.216	3.872.160		-10,0 %	376.799	3.767.990	
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	-7,5 %	359.834	359.834		-10,0 %	350.153	350.153	
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702	-7,5 %	1.280.687	1.280.687		-10,0 %	1.246.232	1.246.232	
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497	-7,5 %	2.656.044	50.464.836		-10,1 %	2.583.010	49.077.190	
					777.179.643		**Total**	**718.801.668**	**718.801.668**		**Total**	**720.001.547**	**720.001.547**
						OFERTA EN PLANILLA		**718.800.000**		**OFERTA EN PLANILLA**		**720.000.000**	

Miguel Jorge Paiva Rossi
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 15

DEPARTAMENTO: LIMPIO

CANTIDAD DE PLAZAS: 3

sumatori

Item	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 2 ESTRUCTURAS S.R.L.			OFERTA Nro 3 NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS		
						Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza La Amistad**				259.059.881			249.100.079			249.666.667			250.330.000
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	-3,8 %	8.161.030	8.161.030	-10,2 %	7.625.597	7.625.597	-18,2 %	6.939.700	6.939.700
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	-3,8 %	798.873	798.873	-4,1 %	796.862	796.862	-19,4 %	670.000	670.000
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M²	1.062	3.409	3.620.358	-3,8 %	3.278	3.481.236	1,9 %	3.473	3.688.326	-0,3 %	3.400	3.610.800
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M²	960	26.067	25.024.320	-3,8 %	25.065	24.062.400	8,7 %	28.328	27.194.880	-0,3 %	26.000	24.960.000
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M²	875	1.867	1.633.625	-3,9 %	1.795	1.570.625	64,4 %	3.070	2.686.250	-3,6 %	1.800	1.575.000
1.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M²	875	124.574	109.002.250	-3,8 %	119.785	104.811.875	-6,6 %	116.354	101.809.750	-5,7 %	117.500	102.812.500
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	-3,8 %	776.842	776.842	-5,6 %	762.895	762.895	-1,0 %	800.000	800.000
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2.	UN	1	624.278	624.278	-3,8 %	600.277	600.277	3,8 %	648.116	648.116	0,0 %	624.000	624.000
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	-3,8 %	161.451	645.804	15,1 %	193.269	773.076	-0,5 %	167.000	668.000
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075	-3,8 %	1.541.443	1.541.443	-2,4 %	1.564.919	1.564.919	-0,2 %	1.600.000	1.600.000
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	-3,8 %	1.469.346	2.938.692	-7,0 %	1.421.827	2.843.654	0,0 %	1.528.000	3.056.000
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	-3,8 %	2.800.747	2.800.747	-27,0 %	2.126.214	2.126.214	-0,4 %	2.900.000	2.900.000
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M²	45	53.841	2.422.845	-3,8 %	51.771	2.329.695	41,0 %	75.922	3.416.490	-0,6 %	53.500	2.407.500
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M²	875	15.967	13.971.125	-3,5 %	15.353	13.433.875	7,1 %	17.093	14.956.375	-2,9 %	15.500	13.562.500
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	-3,8 %	29.508	17.852.340	-10,9 %	27.337	16.538.885	-0,6 %	30.500	18.452.500
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M²	126	15.312	1.929.312	-3,8 %	14.723	1.855.098	2,4 %	15.685	1.976.310	-2,0 %	15.000	1.890.000
1.17	EMPASTADOS	M²	127	10.886	1.382.522	-3,8 %	10.467	1.329.309	39,0 %	15.128	1.921.256	-3,5 %	10.500	1.333.500
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	-3,8 %	1.337.022	1.337.022	-1,6 %	1.367.736	1.367.736	0,0 %	1.390.000	1.390.000
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	-3,8 %	575.914	575.914	-9,4 %	542.439	542.439	-0,7 %	595.000	595.000
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	-3,8 %	402.569	4.025.690	-17,9 %	343.684	3.436.840	-0,2 %	418.000	4.180.000
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	-3,8 %	374.101	374.101	-18,6 %	316.887	316.887	0,0 %	389.000	389.000
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702	-3,8 %	1.331.465	1.331.465	89,0 %	2.617.049	2.617.049	-0,1 %	1.384.000	1.384.000
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497	-3,8 %	2.761.354	52.465.726	-8,3 %	2.634.519	50.055.861	-0,1 %	2.870.000	54.530.000
2	**Plaza Santa Catalina**				259.059.881			249.100.079			249.666.667			250.330.000
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	-3,8 %	8.161.030	8.161.030	-10,2 %	7.625.597	7.625.597	-18,2 %	6.939.700	6.939.700
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	-3,8 %	798.873	798.873	-4,1 %	796.862	796.862	-19,4 %	670.000	670.000
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358	-3,8 %	3.278	3.481.236	1,9 %	3.473	3.688.326	-0,3 %	3.400	3.610.800
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320	-3,8 %	25.065	24.062.400	8,7 %	28.328	27.194.880	-0,3 %	26.000	24.960.000
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625	-3,9 %	1.795	1.570.625	64,4 %	3.070	2.686.250	-3,6 %	1.800	1.575.000
2.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250	-3,8 %	119.785	104.811.875	-6,6 %	116.354	101.809.750	-5,7 %	117.500	102.812.500
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	-3,8 %	776.842	776.842	-5,6 %	762.895	762.895	-1,0 %	800.000	800.000
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2.	UN	1	624.278	624.278	-3,8 %	600.277	600.277	3,8 %	648.116	648.116	0,0 %	624.000	624.000
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	-3,8 %	161.451	645.804	15,1 %	193.269	773.076	-0,5 %	167.000	668.000
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075	-3,8 %	1.541.443	1.541.443	-2,4 %	1.564.919	1.564.919	-0,2 %	1.600.000	1.600.000
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	-3,8 %	1.469.346	2.938.692	-7,0 %	1.421.827	2.843.654	0,0 %	1.528.000	3.056.000
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	-3,8 %	2.800.747	2.800.747	-27,0 %	2.126.214	2.126.214	-0,4 %	2.900.000	2.900.000
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845	-3,8 %	51.771	2.329.695	41,0 %	75.922	3.416.490	-0,6 %	53.500	2.407.500
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125	-3,8 %	15.353	13.433.875	7,1 %	17.093	14.956.375	-2,9 %	15.500	13.562.500
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	-3,8 %	29.508	17.852.340	-10,9 %	27.337	16.538.885	-0,6 %	30.500	18.452.500
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312	-3,8 %	14.723	1.855.098	2,4 %	15.685	1.976.310	-2,0 %	15.000	1.890.000
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522	-3,8 %	10.467	1.329.309	39,0 %	15.128	1.921.256	-3,5 %	10.500	1.333.500
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	-3,8 %	1.337.022	1.337.022	-1,6 %	1.367.736	1.367.736	0,0 %	1.390.000	1.390.000
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	-3,8 %	575.914	575.914	-9,4 %	542.439	542.439	-0,7 %	595.000	595.000
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	-3,8 %	402.569	4.025.690	-17,9 %	343.684	3.436.840	-0,2 %	418.000	4.180.000
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	-3,8 %	374.101	374.101	-18,6 %	316.887	316.887	0,0 %	389.000	389.000
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702	-3,8 %	1.331.465	1.331.465	89,0 %	2.617.049	2.617.049	-0,1 %	1.384.000	1.384.000
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497	-3,8 %	2.761.354	52.465.726	-8,3 %	2.634.519	50.055.861	-0,1 %	2.870.000	54.530.000

DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE	15
DEPARTAMENTO	LIMPIO
CANTIDAD DE PLAZAS	3

sumatori

Item	Descripcion del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL				OFERTA Nro 2 ESTRUCTURAS S.R.L.				OFERTA Nro 3 NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS			
						Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total		Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total		Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
3	**Plaza Nuestra Señora de la Asunción**				**259.059.881**			**249.100.079**				**249.660.667**				**250.340.000**	
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	-3,8 %	8.161.030	8.161.030		-10,2 %	7.625.597	7.625.597		-18,2 %	6.939.700	6.939.700	
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	-3,8 %	798.873	798.873		-4,1 %	796.862	796.862		-18,2 %	680.000	680.000	
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1062	3.409	3.620.358	-3,8 %	3.278	3.481.236		1,9 %	3.473	3.688.326		-0,3 %	3.400	3.610.800	
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320	-3,8 %	25.065	24.062.400		8,7 %	28.328	27.194.880		-0,3 %	26.000	24.960.000	
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625	-3,9 %	1.795	1.570.625		64,4 %	3.070	2.686.250		-3,6 %	1.800	1.575.000	
3.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250	-3,8 %	119.785	104.811.875		-6,6 %	116.354	101.809.750		-5,7 %	117.500	102.812.500	
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	-3,8 %	776.842	776.842		-5,6 %	762.895	762.895		-1,0 %	800.000	800.000	
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2.	UN	1	624.278	624.278	-3,8 %	600.277	600.277		3,8 %	648.116	648.116		0,0 %	624.000	624.000	
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	-3,8 %	161.451	645.804		15,1 %	193.269	773.076		-0,5 %	167.000	668.000	
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075	-3,8 %	1.541.443	1.541.443		-2,4 %	1.564.919	1.564.919		-0,2 %	1.600.000	1.600.000	
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	-3,8 %	1.469.346	2.938.692		-7,0 %	1.421.827	2.843.654		0,0 %	1.528.000	3.056.000	
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	-3,8 %	2.800.747	2.800.747		-27,0 %	2.126.214	2.126.214		-0,4 %	2.900.000	2.900.000	
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845	-3,8 %	51.771	2.329.695		41,0 %	75.922	3.416.490		-0,6 %	53.500	2.407.500	
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125	-3,8 %	15.353	13.433.875		7,1 %	17.093	14.956.375		-2,9 %	15.500	13.562.500	
3.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	-3,8 %	29.508	17.852.340		-10,9 %	27.337	16.538.885		-0,6 %	30.500	18.452.500	
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	M2	126	15.312	1.929.312	-3,8 %	14.723	1.855.098		2,4 %	15.685	1.976.310		-2,0 %	15.000	1.890.000	
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522	-3,8 %	10.467	1.329.309		39,0 %	15.128	1.921.256		-3,5 %	10.500	1.333.500	
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	-3,8 %	1.337.022	1.337.022		-1,6 %	1.367.736	1.367.736		0,0 %	1.390.000	1.390.000	
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	-3,8 %	575.914	575.914		-9,4 %	542.439	542.439		-0,7 %	595.000	595.000	
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	-3,8 %	402.569	4.025.690		-17,9 %	343.684	3.436.840		-0,2 %	418.000	4.180.000	
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	-3,8 %	374.101	374.101		-18,6 %	316.887	316.887		0,0 %	389.000	389.000	
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702	-3,8 %	1.331.465	1.331.465		89,0 %	2.617.049	2.617.049		-0,1 %	1.384.000	1.384.000	
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497	-3,8 %	2.761.354	52.465.726		-8,3 %	2.634.519	50.055.861		-0,1 %	2.870.000	54.530.000	
					777.179.643		**Total**	**747.300.237**	**747.300.237**		**Total**	**749.000.001**	**749.000.001**		**Total**	**751.000.000**	**751.000.000**
						OFERTA EN PLANILLA	**747.300.000**			**OFERTA EN PLANILLA**	**749.000.000**			**OFERTA EN PLANILLA**	**751.000.000**		

Arq. Jorge Paiva Lucchini
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE Nº 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 16

DEPARTAMENTO FERNANDO DE LA MORA

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL			OFERTA Nro 2 V.H.L. SA		
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza Laguna Grande**					259.059.681			245.266.217			245.933.618
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-5,3 %	8.035.442	8.035.442	-22,2 %	6.604.000	6.604.000
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-5,3 %	786.580	786.580	9,6 %	910.751	910.751
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M²	1.062	3.409	3.620.358		-5,3 %	3.227	3.427.074	3,7 %	3.536	3.755.232
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M²	960	26.067	25.024.320		-5,3 %	24.679	23.691.840	33,7 %	34.840	33.446.400
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M²	875	1.867	1.633.625		-5,3 %	1.768	1.547.000	14,8 %	2.144	1.876.000
1.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M²	875	124.574	109.002.250		-5,3 %	117.941	103.198.375	-5,2 %	118.144	103.376.000
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-5,3 %	764.888	764.888	28,7 %	1.040.000	1.040.000
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278		-5,3 %	591.039	591.039	83,3 %	1.144.000	1.144.000
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-5,3 %	158.966	635.864	8,4 %	182.000	728.000
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		-5,3 %	1.517.722	1.517.722	-10,5 %	1.435.200	1.435.200
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-5,3 %	1.446.735	2.893.470	58,6 %	2.423.200	4.846.400
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-5,3 %	2.757.647	2.757.647	28,4 %	3.739.900	3.739.900
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M²	45	53.841	2.422.845		-5,3 %	50.974	2.293.830	8,2 %	58.240	2.620.800
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M²	875	15.967	13.971.125		-5,3 %	15.117	13.227.375	-10,2 %	14.332	12.540.500
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-5,3 %	29.054	17.577.670	-85,0 %	4.607	2.787.235
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M²	126	15.312	1.929.312		-5,3 %	14.497	1.826.622	-4,9 %	14.560	1.834.560
1.17	EMPASTADOS	M²	127	10.886	1.382.522		-5,3 %	10.306	1.308.862	24,2 %	13.520	1.717.040
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-5,3 %	1.316.447	1.316.447	76,0 %	2.447.120	2.447.120
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-5,3 %	567.051	567.051	70,5 %	1.021.280	1.021.280
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-5,3 %	396.374	3.963.740	-75,2 %	104.000	1.040.000
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-5,3 %	368.344	368.344	156,6 %	998.400	998.400
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702		-5,3 %	1.310.976	1.310.976	78,8 %	2.475.200	2.475.200
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho (	UN	19	2.871.763	54.563.497		-5,3 %	2.718.861	51.658.359	-1,9 %	2.818.400	53.549.600
2	**Plaza Laguna Saty**					259.059.681			245.266.217		0	245.933.618
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-5,3 %	8.035.442	8.035.442	-22,2 %	6.604.000	6.604.000
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-5,3 %	786.580	786.580	9,6 %	910.751	910.751
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358		-5,3 %	3.227	3.427.074	3,7 %	3.536	3.755.232
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		-5,3 %	24.679	23.691.840	33,7 %	34.840	33.446.400
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-5,3 %	1.768	1.547.000	14,8 %	2.144	1.876.000
2.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		-5,3 %	117.941	103.198.375	-5,2 %	118.144	103.376.000
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-5,3 %	764.888	764.888	28,7 %	1.040.000	1.040.000
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278		-5,3 %	591.039	591.039	83,3 %	1.144.000	1.144.000
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-5,3 %	158.966	635.864	8,4 %	182.000	728.000
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		-5,3 %	1.517.722	1.517.722	-10,5 %	1.435.200	1.435.200
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-5,3 %	1.446.735	2.893.470	58,6 %	2.423.200	4.846.400
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-5,3 %	2.757.647	2.757.647	28,4 %	3.739.900	3.739.900

DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 16

DEPARTAMENTO FERNANDO DE LA MORA

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL				OFERTA Nro 2 V.H.L. SA			
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total		Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		-5,3 %	50.974	2.293.830		8,2 %	58.240	2.620.800	
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		-5,3 %	15.117	13.227.375		-10,2 %	14.332	12.540.500	
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-5,3 %	29.054	17.577.670		-85,0 %	4.607	2.787.235	
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		-5,3 %	14.497	1.826.622		-4,9 %	14.560	1.834.560	
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		-5,3 %	10.306	1.308.862		24,2 %	13.520	1.717.040	
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-5,3 %	1.316.447	1.316.447		76,0 %	2.447.120	2.447.120	
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-5,3 %	567.051	567.051		70,5 %	1.021.280	1.021.280	
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-5,3 %	396.374	3.963.740		-75,2 %	104.000	1.040.000	
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-5,3 %	368.344	368.344		156,6 %	998.400	998.400	
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702		-5,3 %	1.310.976	1.310.976		78,8 %	2.475.200	2.475.200	
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		-5,3 %	2.718.861	51.658.359		-1,9 %	2.818.400	53.549.600	
3	**Plaza Kokue Guasu**					**259.059.881**				**245.266.217**		**0**		**245.933.618**
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-5,3 %	8.035.442	8.035.442		-22,2 %	6.604.000	6.604.000	
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-5,3 %	786.580	786.580		9,6 %	910.751	910.751	
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1062	3.409	3.620.358		-5,3 %	3.227	3.427.074		3,7 %	3.536	3.755.232	
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		-5,3 %	24.679	23.691.840		33,7 %	34.840	33.446.400	
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-5,3 %	1.768	1.547.000		14,8 %	2.144	1.876.000	
3.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		-5,3 %	117.941	103.198.375		-5,2 %	118.144	103.376.000	
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-5,3 %	764.888	764.888		28,7 %	1.040.000	1.040.000	
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278		-5,3 %	591.039	591.039		83,3 %	1.144.000	1.144.000	
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-5,3 %	158.966	635.864		8,4 %	182.000	728.000	
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE C	GL	1	1.603.075	1.603.075		-5,3 %	1.517.722	1.517.722		-10,5 %	1.435.200	1.435.200	
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-5,3 %	1.446.735	2.893.470		58,6 %	2.423.200	4.846.400	
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-5,3 %	2.757.647	2.757.647		28,4 %	3.739.900	3.739.900	
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		-5,3 %	50.974	2.293.830		8,2 %	58.240	2.620.800	
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		-5,3 %	15.117	13.227.375		-10,2 %	14.332	12.540.500	
3.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-5,3 %	29.054	17.577.670		-85,0 %	4.607	2.787.235	
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		-5,3 %	14.497	1.826.622		-4,9 %	14.560	1.834.560	
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		-5,3 %	10.306	1.308.862		24,2 %	13.520	1.717.040	
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-5,3 %	1.316.447	1.316.447		76,0 %	2.447.120	2.447.120	
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-5,3 %	567.051	567.051		70,5 %	1.021.280	1.021.280	
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-5,3 %	396.374	3.963.740		-75,2 %	104.000	1.040.000	
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-5,3 %	368.344	368.344		156,6 %	998.400	998.400	
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INCI	GL	1	1.384.702	1.384.702		-5,3 %	1.310.976	1.310.976		78,8 %	2.475.200	2.475.200	
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		-5,3 %	2.718.861	51.658.359		-1,9 %	2.818.400	53.549.600	
					777.179.643			**Total**	**735.798.651**	**735.798.651**		**Total**	**737.800.854**	**737.800.854**
							OFERTA EN PLANILLA		**735.800.000**		**OFERTA EN PLANILLA**		**737.800.855**	

Arq. Jorge Parva
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 17

DEPARTAMENTO AREGUÁ

CANTIDAD DE PLAZAS 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 RITTER CONSTRUCCIONES SRL Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
1	**Plaza La Amistad**					259.059.881				309.090.843
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		19,3 %	10.126.456	10.126.456	
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		19,3 %	991.266	991.266	
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.062	3.409	3.620.358		19,3 %	4.067	4.319.154	
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^2	960	26.067	25.024.320		19,3 %	31.101	29.856.960	
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	875	1.867	1.633.625		19,3 %	2.228	1.949.500	
1.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M^2	875	124.574	109.002.250		19,3 %	148.632	130.053.000	
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		19,3 %	963.930	963.930	
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2	UN	1	624.278	624.278		19,3 %	744.842	744.842	
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		19,3 %	200.333	801.332	
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE	GL	1	1.603.075	1.603.075		19,3 %	1.912.669	1.912.669	
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		19,3 %	1.823.210	3.646.420	
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		19,3 %	3.475.253	3.475.253	
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	53.841	2.422.845		19,3 %	64.239	2.890.755	
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	875	15.967	13.971.125		19,3 %	19.051	16.669.625	
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		19,3 %	36.615	22.152.075	
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	15.312	1.929.312		19,3 %	18.269	2.301.894	
1.17	EMPASTADOS	M^2	127	10.886	1.382.522		19,3 %	12.988	1.649.476	
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		19,3 %	1.659.018	1.659.018	
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		19,3 %	714.612	714.612	
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		19,3 %	499.520	4.995.200	
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		19,3 %	464.196	464.196	
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702		19,3 %	1.652.123	1.652.123	
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho	UN	19	2.871.763	54.563.497		19,3 %	3.426.373	65.101.087	
2	**Plaza Rosa Mística**					259.059.881				309.090.843
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		19,3 %	10.126.456	10.126.456	
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		19,3 %	991.266	991.266	
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358		19,3 %	4.067	4.319.154	
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		19,3 %	31.101	29.856.960	
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		19,3 %	2.228	1.949.500	
2.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		19,3 %	148.632	130.053.000	
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		19,3 %	963.930	963.930	
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2	UN	1	624.278	624.278		19,3 %	744.842	744.842	
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		19,3 %	200.333	801.332	
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE	GL	1	1.603.075	1.603.075		19,3 %	1.912.669	1.912.669	
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		19,3 %	1.823.210	3.646.420	

Miss. Jorge Paiva Escobar
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 17

DEPARTAMENTO AREGUÁ

CANTIDAD DE PLAZAS 3

OFERTA Nro 1

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		RITTER CONSTRUCCIONES SRL			
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		19,3 %	3.475.253	3.475.253	
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		19,3 %	64.239	2.890.755	
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		19,3 %	19.051	16.669.625	
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		19,3 %	36.615	22.152.075	
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		19,3 %	18.269	2.301.894	
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		19,3 %	12.988	1.649.476	
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		19,3 %	1.659.018	1.659.018	
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		19,3 %	714.612	714.612	
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		19,3 %	499.520	4.995.200	
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		19,3 %	464.196	464.196	
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702		19,3 %	1.652.123	1.652.123	
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho	UN	19	2.871.763	54.563.497		19,3 %	3.426.373	65.101.087	
3	**Plaza José Fretes**					**259.059.881**				**309.090.843**
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		19,3 %	10.126.456	10.126.456	
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		19,3 %	991.266	991.266	
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1062	3.409	3.620.358		19,3 %	4.067	4.319.154	
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		19,3 %	31.101	29.856.960	
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		19,3 %	2.228	1.949.500	
3.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		19,3 %	148.632	130.053.000	
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		19,3 %	963.930	963.930	
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2	UN	1	624.278	624.278		19,3 %	744.842	744.842	
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		19,3 %	200.333	801.332	
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE	GL	1	1.603.075	1.603.075		19,3 %	1.912.669	1.912.669	
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		19,3 %	1.823.210	3.646.420	
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		19,3 %	3.475.253	3.475.253	
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		19,3 %	64.239	2.890.755	
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		19,3 %	19.051	16.669.625	
3.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		19,3 %	36.615	22.152.075	
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		19,3 %	18.269	2.301.894	
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		19,3 %	12.988	1.649.476	
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		19,3 %	1.659.018	1.659.018	
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		19,3 %	714.612	714.612	
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		19,3 %	499.520	4.995.200	
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		19,3 %	464.196	464.196	
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702		19,3 %	1.652.123	1.652.123	
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho	UN	19	2.871.763	54.563.497		19,3 %	3.426.373	65.101.087	
					777.179.643			**Total**	**927.272.529**	**927.272.529**
							OFERTA EN PLANILLA		**927.272.727**	

Lic. Jorge Ojeda Rocha
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGA

LOTE 18

DEPARTAMENTO CAPIATÁ

CANTIDAD DE PLAZAS 3

OFERTA Nro 1

Item	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		RITTER CONSTRUCCIONES SRL			
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
1	**Plaza Arlelito**					**259.059.881**				**309.090.843**
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	**8.487.336**	8.487.336		**19,3 %**	10.126.456	10.126.456	
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	**830.815**	830.815		**19,3 %**	991.266	991.266	
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.062	**3.409**	3.620.358		**19,3 %**	4.067	4.319.154	
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	960	**26.057**	25.024.320		**19,3 %**	31.101	29.856.960	
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	875	**1.867**	1.633.625		**19,3 %**	2.228	1.949.500	
1.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M^2	875	**124.574**	109.002.250		**19,3 %**	148.632	130.053.000	
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	**807.903**	807.903		**19,3 %**	963.930	963.930	
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	**624.278**	624.278		**19,3 %**	744.842	744.842	
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	**167.906**	671.624		**19,3 %**	200.333	801.332	
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	**1.603.075**	1.603.075		**19,3 %**	1.912.669	1.912.669	
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	**1.528.096**	3.056.192		**19,3 %**	1.823.210	3.646.420	
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	**2.912.731**	2.912.731		**19,3 %**	3.475.253	3.475.253	
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	**53.841**	2.422.845		**19,3 %**	64.239	2.890.755	
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	875	**15.967**	13.971.125		**19,3 %**	19.051	16.669.625	
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	**30.688**	18.566.240		**19,3 %**	36.615	22.152.075	
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	**15.312**	1.929.312		**19,3 %**	18.269	2.301.894	
1.17	EMPASTADOS	M^2	127	**10.886**	1.382.522		**19,3 %**	12.988	1.649.476	
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	**1.390.481**	1.390.481		**19,3 %**	1.659.018	1.659.018	
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	**598.941**	598.941		**19,3 %**	714.612	714.612	
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	**418.665**	4.186.650		**19,3 %**	499.520	4.995.200	
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	**389.059**	389.059		**19,3 %**	464.196	464.196	
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	**1.384.702**	1.384.702		**19,3 %**	1.652.123	1.652.123	
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	**2.871.763**	54.563.497		**19,3 %**	3.426.373	65.101.087	
2	**Plaza San Blas**					**259.059.881**				**309.090.843**
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		**19,3 %**	10.126.456	10.126.456	
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		**19,3 %**	991.266	991.266	
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358		**19,3 %**	4.067	4.319.154	
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.057	25.024.320		**19,3 %**	31.101	29.856.960	
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		**19,3 %**	2.228	1.949.500	
2.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		**19,3 %**	148.632	130.053.000	
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		**19,3 %**	963.930	963.930	
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,	UN	1	624.278	624.278		**19,3 %**	744.842	744.842	
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		**19,3 %**	200.333	801.332	
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075		**19,3 %**	1.912.669	1.912.669	
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		**19,3 %**	1.823.210	3.646.420	
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		**19,3 %**	3.475.253	3.475.253	
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		**19,3 %**	64.239	2.890.755	
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		**19,3 %**	19.051	16.669.625	
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		**19,3 %**	36.615	22.152.075	
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		**19,3 %**	18.269	2.301.894	
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		**19,3 %**	12.988	1.649.476	
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		**19,3 %**	1.659.018	1.659.018	
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		**19,3 %**	714.612	714.612	
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		**19,3 %**	499.520	4.995.200	
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		**19,3 %**	464.196	464.196	
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.304.702	1.304.702		**19,3 %**	1.652.123	1.652.123	
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		**19,3 %**	3.426.373	65.101.087	

Miguel Jorge Paiva Rocha
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGA

LOTE 18

DEPARTAMENTO CAPIATÁ

CANTIDAD DE PLAZAS 3

OFERTA Nro 1

Item	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		RITTER CONSTRUCCIONES SRL			
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
3	**Plaza Sagrada Familia**					**259.059.681**				**309.090.843**
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		19,3 %	10.126.456	10.126.456	
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		19,3 %	991.266	991.266	
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1062	3.409	3.620.358		19,3 %	4.067	4.319.154	
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		19,3 %	31.101	29.856.960	
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		19,3 %	2.228	1.949.500	
3.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		19,3 %	148.632	130.053.000	
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		19,3 %	963.930	963.930	
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2	UN	1	624.278	624.278		19,3 %	744.842	744.842	
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		19,3 %	200.333	801.332	
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE	GL	1	1.603.075	1.603.075		19,3 %	1.912.669	1.912.669	
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		19,3 %	1.823.210	3.646.420	
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		19,3 %	3.475.253	3.475.253	
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		19,3 %	64.239	2.890.755	
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.997	13.971.125		19,3 %	19.051	16.669.625	
3.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		19,3 %	36.615	22.152.075	
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		19,3 %	18.269	2.301.894	
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		19,3 %	12.988	1.649.476	
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		19,3 %	1.659.018	1.659.018	
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		19,3 %	714.612	714.612	
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		19,3 %	499.520	4.995.200	
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		19,3 %	464.196	464.196	
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702		19,3 %	1.652.123	1.652.123	
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		19,3 %	3.426.373	65.101.087	
					777.179.843			Total	927.272.529	927.272.529
							OFERTA EN PLANILLA		927.272.727	

DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 19

DEPARTAMENTO: MARIANO ROQUE

CANTIDAD DE PLAZAS: 3

Item	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	OFERTA Nro 1 NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS			OFERTA Nro 2 ESTRUCTURAS S.R.L.			OFERTA Nro 3 RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
						Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza Virgen del Carmen**				**259.059.861**			**233.005.750**			**233.333.333**			**233.600.298**
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	**8.487.336**	8.487.336	-19,5 %	6.835.000	6.835.000	-16,0 %	7.125.536	7.125.536	-9,8 %	7.653.218	7.653.218
1.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	**830.815**	830.815	-19,4 %	670.000	670.000	-10,4 %	744.732	744.732	-9,8 %	749.164	749.164
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	M^2	1.062	**3.409**	3.620.358	-12,0 %	3.000	3.186.000	-4,8 %	3.245	3.446.190	-9,8 %	3.074	3.264.588
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^2	960	**26.067**	25.024.320	-19,4 %	21.000	20.160.000	1,6 %	26.476	25.416.960	-9,8 %	23.505	22.564.800
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	875	**1.867**	1.633.625	-0,9 %	1.850	1.618.750	**53,7 %**	2.869	2.510.375	-9,8 %	1.684	1.473.500
1.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M^2	675	**124.574**	109.002.250	-8,9 %	113.500	99.312.500	-12,7 %	108.742	95.149.250	-9,8 %	112.331	98.289.625
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	**807.903**	807.903	-1,0 %	800.000	800.000	-11,7 %	712.988	712.988	-9,8 %	728.504	728.504
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2.	UN	1	**624.278**	624.278	-3,9 %	600.000	600.000	-3,0 %	605.715	605.715	-9,8 %	562.925	562.925
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	**167.906**	671.624	-1,7 %	165.000	660.000	7,6 %	180.624	722.496	-9,8 %	151.405	605.620
1.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	**1.603.075**	1.603.075	-0,2 %	1.600.000	1.600.000	-8,8 %	1.462.542	1.462.542	-9,8 %	1.445.528	1.445.528
1.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	**1.528.096**	3.056.192	-1,8 %	1.500.000	3.000.000	-13,0 %	1.328.812	2.657.624	-9,8 %	1.377.918	2.755.836
1.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	**2.912.731**	2.912.731	-14,2 %	2.500.000	2.500.000	**-31,8 %**	1.987.118	1.987.118	-9,8 %	2.626.474	2.626.474
1.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	**53.841**	2.422.845	-1,6 %	53.000	2.385.000	**31,8 %**	70.954	3.192.930	-9,8 %	48.550	2.184.750
1.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	875	**15.967**	13.971.125	-6,1 %	15.000	13.125.000	0,1 %	15.975	13.978.125	-9,8 %	14.398	12.598.250
1.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	**30.688**	18.566.240	-2,2 %	30.000	18.150.000	-16,7 %	25.550	15.457.750	-9,8 %	27.672	16.741.560
1.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	**15.312**	1.929.312	-2,0 %	15.000	1.890.000	-4,3 %	14.659	1.847.034	-9,8 %	13.807	1.739.682
1.17	EMPASTADOS	M^2	127	**10.886**	1.382.522	-3,5 %	10.500	1.333.500	**29,9 %**	14.138	1.795.526	-9,8 %	9.816	1.246.632
1.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	**1.390.481**	1.390.481	-2,9 %	1.350.000	1.350.000	-8,1 %	1.278.259	1.278.259	-9,8 %	1.253.827	1.253.827
1.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	**598.941**	598.941	-0,7 %	595.000	595.000	-15,4 %	506.954	506.954	-9,8 %	540.078	540.078
1.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	**418.665**	4.186.650	-4,5 %	400.000	4.000.000	**-23,3 %**	321.200	3.212.000	-9,8 %	377.519	3.775.190
1.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	**389.059**	389.059	-1,0 %	385.000	385.000	**-23,9 %**	296.156	296.156	-9,8 %	350.823	350.823
1.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	**1.384.702**	1.384.702	-2,5 %	1.350.000	1.350.000	**76,6 %**	2.445.843	2.445.843	-9,8 %	1.248.616	1.248.616
1.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	**2.871.763**	54.563.497	-12,9 %	2.500.000	47.500.000	-14,3 %	2.462.170	46.781.230	-9,8 %	2.589.532	49.201.108
2	**Plaza Defensores del Chaco**				**259.059.861**		23300.5750	**233.005.750**			**233.333.333**			**233.600.298**
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336	-19,5 %	6.835.000	6.835.000	-16,0 %	7.125.536	7.125.536	-9,8 %	7.653.218	7.653.218
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815	-19,4 %	670.000	670.000	-10,4 %	744.732	744.732	-9,8 %	749.164	749.164
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1.062	3.409	3.620.358	-12,0 %	3.000	3.186.000	-4,8 %	3.245	3.446.190	-9,8 %	3.074	3.264.588
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320	-19,4 %	21.000	20.160.000	1,6 %	26.476	25.416.960	-9,8 %	23.505	22.564.800
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625	-0,9 %	1.850	1.618.750	**53,7 %**	2.869	2.510.375	-9,8 %	1.684	1.473.500
2.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250	-8,9 %	113.500	99.312.500	-12,7 %	108.742	95.149.250	-9,8 %	112.331	98.289.625
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903	-1,0 %	800.000	800.000	-11,7 %	712.988	712.988	-9,8 %	728.504	728.504
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2.	UN	1	624.278	624.278	-3,9 %	600.000	600.000	-3,0 %	605.715	605.715	-9,8 %	562.925	562.925
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624	-1,7 %	165.000	660.000	7,6 %	180.624	722.496	-9,8 %	151.405	605.620
2.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE (	GL	1	1.603.075	1.603.075	-0,2 %	1.600.000	1.600.000	-8,8 %	1.462.542	1.462.542	-9,8 %	1.445.528	1.445.528
2.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192	-1,8 %	1.500.000	3.000.000	-13,0 %	1.328.812	2.657.624	-9,8 %	1.377.918	2.755.836
2.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731	-14,2 %	2.500.000	2.500.000	**-31,8 %**	1.987.118	1.987.118	-9,8 %	2.626.474	2.626.474
2.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845	-1,6 %	53.000	2.385.000	**31,8 %**	70.954	3.192.930	-9,8 %	48.550	2.184.750
2.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125	-6,1 %	15.000	13.125.000	0,1 %	15.975	13.978.125	-9,8 %	14.398	12.598.250
2.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240	-2,2 %	30.000	18.150.000	-16,7 %	25.550	15.457.750	-9,8 %	27.672	16.741.560
2.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312	-2,0 %	15.000	1.890.000	-4,3 %	14.659	1.847.034	-9,8 %	13.807	1.739.682
2.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522	-3,5 %	10.500	1.333.500	**29,9 %**	14.138	1.795.526	-9,8 %	9.816	1.246.632
2.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481	-2,9 %	1.350.000	1.350.000	-8,1 %	1.278.259	1.278.259	-9,8 %	1.253.827	1.253.827
2.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941	-0,7 %	595.000	595.000	-15,4 %	506.954	506.954	-9,8 %	540.078	540.078
2.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650	-4,5 %	400.000	4.000.000	**-23,3 %**	321.200	3.212.000	-9,8 %	377.519	3.775.190
2.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059	-1,0 %	385.000	385.000	**-23,9 %**	296.156	296.156	-9,8 %	350.823	350.823
2.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702	-2,5 %	1.350.000	1.350.000	**76,6 %**	2.445.843	2.445.843	-9,8 %	1.248.616	1.248.616
2.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497	-12,9 %	2.500.000	47.500.000	-14,3 %	2.462.170	46.781.230	-9,8 %	2.589.532	49.201.108

Jorge Pave
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REF.

LOTE 19

DEPARTAMENTO: MARIANO ROQUE

CANTIDAD DE PLAZAS: 3

Item	Descripcion del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		OFERTA Nro 1 NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS			OFERTA Nro 2 ESTRUCTURAS S.R.L.			OFERTA Nro 3 RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
							Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
3	**Plaza Ignacio A. Pane**					**259.059.861**		233.488.500	**233.488.500**			**233.333.333**			**233.600.298**
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	8.487.336	8.487.336		-13,8 %	7.317.750	7.317.750	-16,0 %	7.125.536	7.125.536	-9,8 %	7.653.218	7.653.218
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	830.815	830.815		-19,4 %	670.000	670.000	-10,4 %	744.732	744.732	-9,8 %	749.164	749.164
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M2	1062	3.409	3.620.358		-12,0 %	3.000	3.186.000	-4,8 %	3.245	3.446.190	-9,8 %	3.074	3.264.588
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M2	960	26.067	25.024.320		-19,4 %	21.000	20.160.000	1,6 %	26.476	25.416.960	-9,8 %	23.505	22.564.800
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M2	875	1.867	1.633.625		-0,9 %	1.650	1.618.750	53,7 %	2.869	2.510.375	-9,8 %	1.684	1.473.500
3.6	PISO DE HORMIGÓN (180 KGF/M2)	M2	875	124.574	109.002.250		-8,9 %	113.500	99.312.500	-12,7 %	108.742	95.149.250	-9,8 %	112.331	98.289.625
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	807.903	807.903		-1,0 %	800.000	800.000	-11,7 %	712.988	712.988	-9,8 %	728.504	728.504
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2.	UN	1	624.278	624.278		-3,9 %	600.000	600.000	-3,0 %	605.715	605.715	-9,8 %	562.925	562.925
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	167.906	671.624		-1,7 %	165.000	660.000	7,6 %	180.624	722.496	-9,8 %	151.405	605.620
3.10	DETALLE DE PINTURA DE BANDERAS EN CENTRO DE I	GL	1	1.603.075	1.603.075		-0,2 %	1.600.000	1.600.000	-8,8 %	1.462.542	1.462.542	-9,8 %	1.445.528	1.445.528
3.11	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	1.528.096	3.056.192		-1,8 %	1.500.000	3.000.000	-13,0 %	1.328.812	2.657.624	-9,8 %	1.377.918	2.755.836
3.12	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	2.912.731	2.912.731		-14,2 %	2.500.000	2.500.000	-31,8 %	1.987.118	1.987.118	-9,8 %	2.626.474	2.626.474
3.13	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	45	53.841	2.422.845		-1,6 %	53.000	2.385.000	31,8 %	70.954	3.192.930	-9,8 %	48.550	2.184.750
3.14	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M2	875	15.967	13.971.125		-6,1 %	15.000	13.125.000	0,1 %	15.975	13.978.125	-9,8 %	14.398	12.598.250
3.15	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	30.688	18.566.240		-2,2 %	30.000	18.150.000	-16,7 %	25.550	15.457.750	-9,8 %	27.672	16.741.560
3.16	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M2	126	15.312	1.929.312		-2,0 %	15.000	1.890.000	-4,3 %	14.659	1.847.034	-9,8 %	13.807	1.739.682
3.17	EMPASTADOS	M2	127	10.886	1.382.522		-3,5 %	10.500	1.333.500	29,9 %	14.138	1.795.526	-9,8 %	9.816	1.246.632
3.18	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.390.481	1.390.481		-2,9 %	1.350.000	1.350.000	-8,1 %	1.278.259	1.278.259	-9,8 %	1.253.827	1.253.827
3.19	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	598.941	598.941		-0,7 %	595.000	595.000	-15,4 %	506.954	506.954	-9,8 %	540.078	540.078
3.20	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	418.665	4.186.650		-4,5 %	400.000	4.000.000	-23,3 %	321.200	3.212.000	-9,8 %	377.519	3.775.190
3.21	MONOLITO DE MAMPOSTERIA VISTA CON TRATAMIEN	GL	1	389.059	389.059		-1,0 %	385.000	385.000	-23,9 %	296.156	296.156	-9,8 %	350.823	350.823
3.22	PLACA DE GRANITO CON GRABADO Y REGRUESO INC	GL	1	1.384.702	1.384.702		-2,5 %	1.350.000	1.350.000	76,6 %	2.445.843	2.445.843	-9,8 %	1.248.616	1.248.616
3.23	MASTILES DE CANO GALVANIZADO CON BASE DE Ho C	UN	19	2.871.763	54.563.497		-12,9 %	2.500.000	47.500.000	-14,3 %	2.462.170	46.781.230	-9,8 %	2.589.532	49.201.108
					777.179.643			**Total**	**699.500.000**		**Total**	**699.999.999**	699 999 999	**Total**	**700.800.894**	700 800 894
							OFERTA EN PLANILLA		**699.500.000**	**OFERTA EN PLANILLA**		**700.000.000**		**OFERTA EN PLANILLA**	**700.800.000**

Arq. Jorge Pava Rodas
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República