MUNICIPALIDAD DE NANAWA

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 05/2020 "CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PLANTA ALTA - ESCUELA BASICA N° 4029 SANTA ROSA DE LIMA" - ID 374732 - 2do LLAMADO

Item N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	OFERENTES			
				CONSTRUSUR		ITINERA S. A.	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN PLANTA ALTA - PLANTA BAJA (REFUERZO DE ESTRUCTURA) - Replanteo	m2	61,50	7.352	452.118	7.519	462.419
2	Zapata y pilar de H° A°	m3	1,98	1.902.912	3.767.766	1.946.160	3.853.397
3	Vigas de H° A°	m3	4,15	2.319.838	9.627.329	2.372.562	9.846.132
4	Restauración de pisos	gl	1,00	1.576.327	1.576.327	1.612.153	1.612.153
5	Revoque de Vigas y Pilares de H° A°	gl	1,00	2.866.258	2.866.258	2.931.400	2.931.400
6	Pintura general - 1 Aula	gl	1,00	4.586.274	4.586.274	4.690.508	4.690.508
7	PLANTA ALTA - Replanteo	m2	61,50	6.530	401.570	5.678	349.197
8	Pilares de H° A°	m3	0,27	2.646.512	714.558	2.706.660	730.798
9	Vigas y Dados de H° A°	m3	1,25	2.319.838	2.899.798	2.372.562	2.965.703
10	Escalera de H° A°	gl	1,00	8.059.576	8.059.576	8.242.748	8.242.748
11	Encadenados de H° A°	m3	1,12	2.319.812	2.598.189	2.372.535	2.657.239
12	Loceta de H° A° sobre puerta de acceso	gl	1,00	256.779	256.779	262.615	262.615
13	Muro de elevación de 0,15 para revocar	m2	3,40	104.984	356.946	102.370	348.058
14	Muro de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	m2	34,50	242.576	8.368.855	248.089	8.559.071
15	Muro de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	13,50	274.718	3.708.698	280.962	3.792.987
16	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	32,78	149.864	4.912.542	153.270	5.024.191
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	16,00	22.378	358.040	22.886	366.176

José Alejandro Enciso N.
Encargado UOC
Municipalidad de Nanawa

MUNICIPALIDAD DE NANAWA
U.O.C.
Paraguay

18	Pilares de 0,30 x 0,30 para revocar	ml	6,44	132.968	856.314	135.990	875.776
19	Techo de tejas con tejuelos prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6"	m2	90,50	243.413	22.028.902	248.945	22.529.523
20	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	65,58	38.148	2.501.746	39.015	2.558.604
21	Revoque de pilares de 0,30 x 0,30 cm	ml	19,35	46.006	890.224	47.052	910.456
22	Revoque de pilares de galería de H° A°	ml	6,60	46.006	303.642	47.052	310.543
23	Revoque de viga cumbrera y galería de H° A°	m2	16,00	38.143	610.284	39.010	624.160
24	Moldura lineal en balancines	ml	14,70	16.966	249.406	17.352	255.074
25	Contrapiso de H° de cascotes 7cms	m2	59,50	40.022	2.381.333	40.932	2.435.454
26	Piso mosaico granítico base gris pulido de 0,30 x 0,30cms	m2	59,50	164.490	9.787.131	168.228	10.009.566
27	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 0,10 x 0,30 cms	ml	31,00	35.727	1.107.541	36.539	1.132.709
28	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1,00	816.750	816.750	835.313	835.313
29	Ventana balancines de 1,50 x 1,68 cms	m2	7,60	256.164	1.946.843	261.986	1.991.094
30	Baranda metálica en escalera P. A. y galería	m2	29,00	196.020	5.684.580	200.475	5.813.775
31	Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	25,45	16.966	431.795	17.352	441.608
32	Pintura de paredes, pilares en paredes y galería a la cal base de látex	m2	83,70	24.922	2.085.938	25.488	2.133.346
33	Pintura en paredes, pilares en paredes y galería al látex	m2	83,70	24.922	2.085.938	25.488	2.133.346
34	Pintura de viga cumbrera y galería al látex	m2	16,00	24.922	398.746	25.488	407.808
35	Pintura de balancines en pintura sintética	m2	7,60	24.878	189.070	25.443	193.367
36	Pintura de ladrillos visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con ácido muriático)	m2	111,30	19.166	2.133.220	19.602	2.181.703
37	Pintura de tejuelones con barniz	m2	80,00	25.110	2.008.794	25.681	2.054.480
38	Pintura de baranda metálica con pintura sistética	m2	29,00	24.881	721.552	25.447	737.963
39	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	7,30	24.878	181.606	25.443	185.734
40	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	53,40	24.922	1.330.813	25.488	1.361.059
41	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	33,00	17.384	573.685	17.780	586.740
42	Vidrios dobles de 4mm	ml	7,60	212.573	1.615.553	217.404	1.652.270
43	Canaleta y caño de bajada N° 26 - Desarrollo 40cms	ml	33,00	81.675	2.695.290	83.532	2.756.556

José Alejandro Enciso N.
Encargado UOC
Municipalidad de Nanawa

MUNICIPALIDAD DE NANAWA
U.O.C.
Paraguay

44	Registro de 20x20 para desague de caño de bajada	Unidad	1,00	141.778	141.778	145.000	145.000
45	Instalacion de tablero TS10 de 10AG	Unidad	6,00	98.010	588.060	100.238	601.428
46	Intalación de tablero de comando TC	Unidad	8,00	98.010	784.080	100.238	801.904
47	Instalacion de tablero de comando de ventiladores TCV	Unidad	8,00	98.010	784.080	100.238	801.904
48	Alimentacion de circuitos de luces	Unidad	10,00	106.177	1.061.773	108.590	1.085.900
49	Alimentación de circuito de tomas	Unidad	6,00	106.177	637.064	108.590	651.540
50	Alimentación de circuito de ventiladores	Unidad	8,00	106.177	849.418	108.590	868.720
51	Alimentacion de circuito del TC	Unidad	8,00	106.177	849.418	108.590	868.720
52	Artefactos fluorescentes de 3x40w	Unidad	2,00	212.355	424.711	217.182	434.364
53	Artefactos fluorescentes de 2x40w	Unidad	4,00	155.183	620.731	158.710	634.840
54	Artefactos fluorescentes de 1x40w c/ fotocelula en galería	Unidad	2,00	89.843	179.685	91.885	183.770
55	Tablero TS 10 de 10AG con barra de fase y nuetro	Unidad	1,00	359.370	359.370	367.538	367.538
56	Tablero TC de 6AG	Unidad	1,00	130.680	130.680	133.650	133.650
57	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1,00	130.680	130.680	133.650	133.650
58	Ventiladores de techo de 56"	Unidad	4,00	571.725	2.286.902	584.719	2.338.876
59	Pizarrón	Unidad	1,00	1.070.496	1.070.496	1.094.826	1.094.826
60	Limpieza final	m2	61,50	5.553	341.497	5.679	349.259
61	Vallado de proteccion de obra	gl	1,00	638.000	638.000	652.500	652.500
62	Obrador (para diferentes obras)	gl	1,00	853.600	853.600	873.000	873.000
63	Cartel Indicador (medida 1,00x2,00) chapa N° 24 bastidor caños de 25x25, base dos estructura metálica triangular de 15cm altura 4m	gl	1,00	902.641	902.641	923.155	923.155
MONTO TOTAL GUARANÍES:					**134.762.984**		**137.747.360**

José Alejandro Enciso N.
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE NANAWA
U.O.C.
Paraguay